

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.09.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 3x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. zřízení vytyčovací sítě stavby PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a případných věcných břemen (12x tiskem) PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *PDF a *DWG. PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní úpravy DZ po stavbě (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci ve formátu *PDF. a *DWG. Na celou délku stavby. PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace stavby 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací 3x tiskem + 1x CD PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
8	02971		OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU odborný dohled geologa - přejímka základové spáry jednotlivých dil. úseků a prohlídka obnažené části masivu včetně vypracování zprávy Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		

3.6.1.5

Datum: 16.04.2021

Čas: 9:01:09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

Objekt:

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
10	03101		PAMĚTNÍ DESKA Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele. PEVNÁ CENA Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

Objekt: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392

Rozpočet: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021
Objekt:	SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392
Rozpočet:	SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	342,900		
2	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	331,200		
3	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	22,140		
4	015160		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	3,470		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1		Zemní práce							
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	156,000					
		Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020	Expertní ceny						
6	11221	ODSTRANĚNÍ PŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	7,000					
		Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020	Expertní ceny						
7	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	9,225					
		Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020	Expertní ceny						

3.6.1.5

Datum: 16.04.2021

Čas: 9:01:09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

Objekt:

SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392

Rozpočet:

SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO <small>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</small>	M3	18,450		
9	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE <small>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</small>	M	124,500		
10	12841		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II <small>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</small>	M3	100,000		
11	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <small>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</small>	M3	153,027		
12	13843		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II <small>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</small>	M3	65,583		
1	Zemní práce						
2	Základy						
13	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM <small>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</small>	M	110,000		
14	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 <small>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</small>	M3	110,880		
15	285393R		KLUZNÉ TRNY Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ <small>Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny</small>	KUS	93,000		
2	Základy						

3.6.1.5

Datum: 16.04.2021

Čas: 9:01:09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021
Objekt: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392
Rozpočet: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
16	327212R		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dle specifikace v PD Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	383,770		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
17	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	12,623		
18	458311		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	99,840		
19	458312		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	19,320		
20	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	36,800		
21	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	49,500		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
22	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM SC C8/10	M3	12,177		

3.6.1.5

Datum: 16.04.2021

Čas: 9:01:09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021
Objekt: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392
Rozpočet: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
23	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	27,675		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
24	57473	**	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	157,500		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
25	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S obrus ACO 11	M3	7,380		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
26	5774CG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ ACP 16+	M3	8,856		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
27	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	50,490		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
28	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	123,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
29	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	125,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
30	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	41,050		

3.6.1.5

Datum: 16.04.2021

Čas: 9:01:09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021
Objekt: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392
Rozpočet: SO 251 Zárubní zeď v km 5,293-5,392

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
31	93122		VLOŽKA DILATAČ SPAR Z FÓLIÍ	M2	41,050		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
32	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	124,500		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
33	931336		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	M	41,050		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
34	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	102,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

Objekt: SO 901 Dopravně - inženýrská opatření

Rozpočet: SO 901 Dopravně - inženýrská opatření

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.09.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021
Objekt: SO 901 Dopravně - inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně - inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
6	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	8,000		
7	916121	R	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ 3xS7 dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
8	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
9	916151	R	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	1,000		
10	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	1,000		
11	916321	R	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy objízdné trasy Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
12	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
13	916361	R	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	40,000		

3.6.1.5

Datum: 16.04.2021

Čas: 9:01:09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36602 III/32549 Čermná, skalní masív u č. p. 207, aktualizace 2021

Objekt:

SO 901 Dopravně - inženýrská opatření

Rozpočet:

SO 901 Dopravně - inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
14	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	40,000		
15	916721	R	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy objízdné trasy Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	75,000		
16	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	75,000		
17	916731	R	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby včetně opravy objízdné trasy Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	75,000		
18	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	75,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: