



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/012-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
6. 5. 2021

Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost s dotazem dodavatele byla doručena dne 5. 5. 2021, resp. 6. 5. 2021 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 14. 5. 2021. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dle ZD potažmo PD, má zhotovitel zajistit bezpečnost provozu na komunikaci a SO 252 Opěrná zeď v km 33,776-33,933 po dobu výstavby pomocí souvislé vodící betonové stěny se zádržností minimálně H2. Zasláný výkaz výměr neobsahuje konkrétní položky postihující náklady s betonovými vodícími stěnami. Chápe uchazeč správně, že náklady na zabezpečení betonovými svodidly jsou obsaženy v položce SO 02 - 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY (specifikace „úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů ...“)

Děkujeme za odpověď.

Žádost č. 2

Dobrý den,

žádáme o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci na stavbu: **II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)**

Dotaz:

Součástí stavby je oprava objízdných tras, která proběhne před započítáním vlastní stavby silnice II/325 v km 33,251 – 35,757, mostu ev. č. 325-015 a opěrných zdí.

Započítává se oprava objízdných tras do celkového termínu realizace?

Předem děkujeme za vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí, že položka č. 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že v Technické specifikaci dotazované položky je stavební objekt SO252 přímo uveden.

Žádost č. 2

Zadavatel uvádí, že všechny položky uvedené ve Výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, je nutné realizovat v rámci Doby pro dokončené Stavby (=prací).

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření