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Vysvětlení, doplnění nebo zadávací dokumentace č. 4 

Veřejná zakázka 
Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji – 
dálkové odečty spotřeb energií včetně systémové databáze 

Evidenční číslo VVZ Z2021-017615 

Zadavatel 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO 708 89 546 

Způsob zadání otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu 

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele ve 

smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jako „zákon“). 

Dotaz č. 1 

Zadavatel u svých odpovědí na doplňující dotazy uvádí, že část zadávací dokumentace má informativní 

charakter, ovšem na druhé straně požaduje již nyní přesnou cenovou kalkulaci, která je nepřekročitelná 

a závazná. Na základě nejasných a informativních údajů obsažených v zadávací dokumentaci, není 

možné vytvořit přesnou cenovou kalkulaci. Prosíme proto zadavatele o zodpovězení/doplnění informací 

o přesném počtu dálkově měřených odběrných míst s uvedením kontaktu na dodavatele energií (tedy 

upřesnění dokumentu khk_odecty_p03_seznam_organizaci_KHK_zapojenych_do_EnMS), případně o 

prodloužení termínu odevzdání nabídky tak, aby mohl uchazeč zjistit potřebné informace a zajistil tak 

přesnou cenovou kalkulaci. 

Odpověď na dotaz  

Informativnost údajů poskytnutých zadavatelem spočívá v tom, že zadavatel s ohledem k 

charakteru informací a jejich potenciální změny není objektivně schopen zaručit jejich 100% 

validitu ke každému okamžiku v rámci zadávacího řízeni. Z tohoto důvodu je předmětem 

veřejné zakázky i komplexní inženýrská činnost, na základě které bude realizována celá 

dodávka „na klíč“. 

Předpokládá se však, že dodavatelé budou při stanovení nabídkové ceny z dostupných 

podkladů vycházet, jelikož se jedná o maximální rozsah informaci v dispozici zadavatele. 

Přílohou tohoto dokumentu zadavatel doplňuje aktualizovanou přehledovou tabulku 

khk_odecty_p03_seznam_organizaci_KHK_zapojenych_do_EnMS). 

Dotaz č. 2 

Smluvní vztah s dodavateli energií má zadavatel. Uchazeč nemá žádný nástroj, jak přimět třetí strany 

(smluvní partnery zadavatele) ke spolupráci, pokud ty nebudou ke spolupráci svolné. Žádáme tedy 
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zadavatele o sdělení, jakým způsobem má ošetřeno/zajistí, aby majitelé fakturačních měřidel s 

dodavatelem uzavřeli smluvní vztah? 

Odpověď na dotaz  

Každý dodavatel je schopen realizovat předmět veřejné zakázky v plném rozsahu i bez nutnosti 

zajištění součinnosti s třetí stranou. Na základě zadavatelem poskytnutých údajů je však i se 

zohledněním kvalifikace všech potenciálních dodavatelů možné dovodit, se kterými subjekty 

bude možné jednat o zajištění využití již existujících dat o spotřebě energií a jaké budou 

podmínky jejich poskytnutí. 

Dotaz č. 3 

Bude povoleno prodloužit termín splnění zakázky v případě instalace vodoměrů ve venkovních 

šachtách, pokud by harmonogram instalace narušilo zimní období? V zimních měsících se většinou z 

důvodu mrazu venkovní práce (ve venkovních šachtách) nevykonávají, protože hrozí vyšší riziko 

poškození potrubí, resp. oprava je v mrazech problematická. 

Odpověď na dotaz  

Termín předání díla dle smlouvy o dílo je závazný. Harmonogram konkrétních prací by měl 

zohledňovat i předpokládané klimatické podmínky, a to i ve vazbě k pracím na venkovních 

šachtách.  

Dotaz č. 4 

Bylo by možné dodat i čísla měřidel, např. vodoměrů? Ideálně v rámci VŘ (krátký čas do termínu 

odevzdání nabídky ale stejně neumožňuje plnohodnotnou komunikaci s majiteli měřidel). 

Odpověď na dotaz  

Čísla měřidel jsou ve většině případů vidět ve fotodokumentaci. U elektroměrů a plynoměrů je 

jednoznačná identifikace dle EAN a EIC kódů, které jsou uvedeny v předané dokumentaci. 

V případě vodoměrů u velké většiny případů předpokládáme montáž dalšího vodoměru, který 

bude v  majetku zadavatele, v sérii za fakturačním vodoměrem, aby případná výměna 

fakturačního vodoměru dodavatele vody nenarušila prvky odečtu spotřeby vody. 

Dotaz č. 5 

Bude možné při zjištění informací ohledně každého měřidla (nebo OM) využít součinnost příslušné 

příspěvkové organizace – zejm. kontakt přímo v místě – např odpovědného správce areálu, školníka, 

atp. tak, abychom kvůli každé potřebné informaci nemuseli realizovat výjezd do daného místa? Můžeme 

jednotně oslovit příspěvkové informace s prosbou takovou součinnost? 
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Odpověď na dotaz  

Součinnost poskytnou jednotliví energetičtí manažeři organizací, jejich aktuální seznam 

s kontakty obdrží vybraný dodavatel během realizace smlouvy o dílo. V rámci dodávky se 

předpokládá inženýrská příprava dodavatele, během níž se dodavatel seznámí se situací na 

místě tak, aby mohl zvolit vhodné řešení. Údaje nezbytné ke zpracování porovnatelné nabídky 

jsou součástí zadávací dokumentace. 

Dotaz č. 6 

Z předchozích odpovědí zadavatele plyne, že součástí zakázky jsou smluvní vztahy mezi dodavatelem 

a majiteli měřidel. Chápeme správně, že zakázka požaduje dodržet termín plnění i vysoutěženou sumu 

i přes to, že smluvní vztahy mezi dodavatelem a majiteli měřidel ještě nejsou uzavřeny a nikdo nemůže 

dopředu předpokládat, jaké termíny plnění si majitelé měřidel stanoví? 

Odpověď na dotaz  

Ano, termín předání díla i dodavatelem nabídnutá cena jsou závazné. Ustanovení § 222 zákona 

tím není dotčeno. Majitelem všech elektroměrů je společnost ČEZ Distribuce a.s. Majitelem 

všech plynoměrů je společnost GasNet, s.r.o. Odečítané vodoměry (až na výjimky) by měly být 

nové a v majetku Královéhradeckého kraje.  

Dotaz č. 7 

Počet památkově nebo jinak chráněných budov nelze dostatečně přesně odhadnout z předchozích 

zakázek plněných uchazečem. Bylo by v rámci VŘ možné poskytnout tedy alespoň informaci? Například 

pro odečet fakturačního elektroměru (jinak, než systémem distributora) je třeba instalovat 

optooddělovač a pulzní čítač, tato zařízení se propojují s elektroměrem kabelem. Dodržení příslušných 

norem ale vyžaduje ponechat kolem elektroměru dostatečný prostor a nastane tedy v mnoha případech 

situace, kdy bude nutné pro optooddělovač a čítač pulsů zvolit jiné místo instalace. Pokud bude budova 

památkově chráněná (proti instalaci kabeláže, popř. elektroboxů na stěnách), nebude toto možné 

provést. Jak máme v takových případech postupovat? Vyřízení příslušného povolení na památkovém, 

popř. stavebním, úřadě trvá několik měsíců a nelze (v rámci nabídky ani inženýrského průzkumu) 

dopředu předvídat jeho výsledek. 

Odpověď na dotaz  

Zadavatel poskytuje přílohou toho dokumentu seznam památkově chráněných objektů. 

Dle zákona mají úřady památkové péče v příslušné obci (s rozšířenou působností) čas na 

vyřízení příslušného povolení 30 dní. Nepředpokládáme, že by v některé budově nastala 

situace, že zařízení pro dálkové odečty ve vnitřních prostorách nebude možné nainstalovat. 
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Zadavatel poskytne vybranému dodavateli součinnost při jednání s jednotlivými orgány 

památkové péče v příslušných ORP.  

Dotaz č. 8 

Je nějak časově omezen přístup do jednotlivých areálů, nebo lze práce realizovat kdykoli? Jaký je 

postup pro domluvení obhlídky, instalace a servisu v každé příspěvkové organizaci? 

Odpověď na dotaz  

Zaručený přístup pro realizaci díla je v pracovních dnech v běžné pracovní době. Práce mimo 

běžnou pracovní dobu je věcí individuální dohody s příslušnou organizací. Časový plán 

realizace je předmětem inženýrské činnosti v rámci realizace veřejné zakázky. 

Dotaz č. 9 

Prosím o radu, zda jsem to někde přehlídl, ale nenašel jsem tam ucelený dokument, nějaký xls, se 

seznamem měřidel. Potřebovali bychom, sumarizovaný soupis, s druhem a typem měřidla a případně 

dalšími informacemi. Lze takový dokument najít v těch složkách, nebo jinak získat? 

Odpověď na dotaz  

Zadavatel nedisponuje souhrnným přehledem všech měřidel. Poskytnuté soubory požadované 

informace obsahují ve struktuře podle jednotlivých organizací. 

 

Lhůta pro podání nabídek  

V návaznosti na doplnění zadávací dokumentace dochází k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání 

nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí 23. 6. 2021 ve 14:00. 

Za zadavatele na základě pověření 

 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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