



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/053-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
3. 8. 2021

Vysvětlení, změna/doplnění č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

zasíláme Vám následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Z důvodů aktuálních vysokých cen vstupů na trhu do kalkulací prosíme zadavatele o zvážení podmínky uvedené v části 12.4 zadávací dokumentace:

„Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 139 917 755 Kč bez DPH je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.“

Dle tohoto bodu je uchazeč limitován nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou. Pro odevzdání reálné a cenově prověřené nabídky žádáme zadavatele o zvážení zrušení této podmínky nebo o podstatné zvýšení stanoveného limitu nabídkové ceny.

Dotaz č. 2:

S ohledem na enormní změny cen na materiálových vstupech je zapotřebí uzavřít cenovou doložku, když naše ceny nelze v současné celosvětové situaci u dodavatelů garantovat ani fixovat pro období delší než několik týdnů. S ohledem k tomu, je tak zapotřebí tyto zásadní vlivy na ceny promítnout i do návrhu SOD, a to pro všechny uchazeče. S ohledem na rovnou hospodářskou soutěž se tímto chceme dotázat, jakou představu má zadavatel ohledně současných materiálových nákladů a žádáme tímto o odpovídající úpravu SOD.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Žádost č. 2

Dobrý den,

zasíláme Vám následující dotazy:

1. V rozpočtech jsou použity položky na výkopy zeminy a demolici betonu bez odvozu. Nejbližší skládka jsou 20 km. Žádáme zadavatele o záměnu položek na položky, které obsahují dopravu do 20km. Například u položky místo položky 12373 použít položku 123738. V návaznosti nato žádáme zadavatele o upravení limitní ceny.
2. Dle PD mají být provizorní mosty osazené ještě letos před. Žádáme zadavatele o přidání položek do VV, v kterých by bylo oceněno ochránění provizorního pilíře v korytě řeky proti nepříznivým vlivům (ledy, velká voda).
3. Nad mostem 296-010 prochází elektrické Nadzemní vedení VN do 35 KV. Žádáme zadavatele o poskytnutí informace, jak projektant předpokládá vložení nosníků, když od el vedení je 7 m ochranné pásmo?
4. Žádáme zadavatele o poskytnutí informace, které práce mohou být zahájeny před 1.6
5. Při osazování provizorních mostů bude potřeba zajistit místo na zařízení staveniště. V příložené PD není zřejmé, kde se tyto plochy nachází? Bude moci stavebník uzavřít jeden pruh?
6. V příložené PD nejsou upřesněny ocelové konstrukce. Ze zadávací dokumentace nejsou zřejmé ani základní rozměry těchto konstrukcí. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu ocelových částí a výkazu oceli.
7. Ve výkazu výměr se nacházejí položky na pažení konstrukce. Bohužel z příložené PD není zřejmé, co, kde a jak se má pažit.
8. U položek provizorní mosty – Demontáž je špatně uvedena MJ m2. Má zde být kpl.

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel zvážil maximální výši nabídkové ceny a tento limit zvýšil na celkovou hodnotu **160 868 664,00 Kč bez DPH.**

Dotaz č. 2

Cenová doložka je obsažena v bodě 13.8 (Úpravy v důsledku změn nákladů) Obchodních podmínek (Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek), které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo jako její příloha. Nad další možnosti úpravy cen v průběhu realizace Díla zadavatel v tuto chvíli neuvažuje.

K žádosti č. 2

Dotaz č. 1:

Jak je stanoveno v Preambuli (bod 1, písm. h), konkrétní skládku odpadu určuje zhotovitel, se vzdáleností ke skládce je třeba kalkulovat při stanovování jednotkové ceny.

Dotaz č. 2:

Stavební práce organizuje zhotovitel dle svých zkušeností a odborných znalostí, které využije také při zpracování nabídkové ceny. Zadavatel v tuto chvíli nebude do výkazu výměr přidávat další položky.

Zároveň zadavatel přikládá k tomuto vysvětlení, změně/doplnění zadávací dokumentace změnu rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku, kde je uvedeno, že je veškeré práce v korytě toku možné provádět již od 1. 3. daného roku.

Dotaz č. 3:

Konkrétní technologie uložení nosníků je věcí zhotovitele a jeho technických možností a technologických zvyklostí. V případě 296-010 projektant předpokládá využití dvou jeřábů a využití střední podpory (původního pilíře) pro odložení a převážání nosníků. Zhotovitel na základě reálného harmonogramu prací a zvolené technologie stavby požádá o Souhlas s činností v ochranném pásmu. Na pomocné práce související s ochranou sítí je v soupisu prací SO 002 položka č 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

Dotaz č. 4:

Viz odpověď na dotaz č. 2.

Dotaz č. 5:

Konkrétní řešení DIO během stavby dle podrobného harmonogramu je věcí zhotovitele, který musí zároveň respektovat podmínky stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR, č. KRPH-53766/čj.-2021-051006, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:

Základní dispozice ocelové konstrukce je zřejmá z přehledných výkresů. Průřezy nosníků v jednotlivých řezech, jejich hmotnost a počty spřahovacích trnů jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých mostních objektů.

Dotaz č. 7:

Pažení je uvažováno v místě těsného souběhu trasy provizorní komunikace a výkopu pro spodní stavbu mostu. Rozsah pažení a jeho dimenze jsou uvedeny v soupisu prací. Projekt předpokládá kotvené záporové pažení do injektovaných vrtů.

Dotaz č. 8:

Měrná jednotka u položky č. 027413 R PROVIZORNÍ MOSTY – DEMONTÁŽ byla opravena.

Výkaz výměr, který byl jako součást zadávacích podmínek uveřejněn na profilu zadavatele se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto Vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

Rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku, které bylo jako součást zadávacích podmínek uveřejněno na profilu zadavatele se nahrazuje Rozhodnutím, které je součástí tohoto Vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zároveň se pro větší přehlednost dokument Zadávací dokumentace ze dne 7. 7. 2021 nahrazuje dokumentem Zadávací dokumentace, který je součástí tohoto Vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“ mění (dále také viz dokument Zadávací dokumentace, který je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace):

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 22. 9. 2021 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007707>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **160 868 664,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření