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                   TOÚ/053-21/Ko      Ing. Vortelová/18         27. 7. 2021 

Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/296 Revitalizace „Polských 

mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“. 

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace. 

Znění žádosti: 

Žádost č. 1 

Dotaz č. 1: 

V DI č. 4 navýšil Zadavatel limitní cenu na hodnotu 160,869 mil Kč., což je navýšení o 15% oproti Zadávací 

dokumentaci. Rozhodující položkou této zakázky je dodávka ocelových nosníků nosné konstrukce. Tato 

položka představuje cca 35% ceny zakázky. Nárůst cen oceli v současnosti činí cca 100%. Je tedy zřejmé, že 

Zadavatelem uvedené zvýšení limitní ceny zakázky se jeví jako nedostatečné. 

DOTAZ: Nezváží Zadavatel další zvýšení limitní ceny? 

Dotaz č. 2 

V zadávací dokumentaci je navržena pro nosníky nosné konstrukce ocel S 355 J2G1W, tzv. patinující ocel 

(Atmofix). V navržených profilech je v současnosti tato ocel v Evropě prakticky nesehnatelná. 

DOTAZ: Nepřipustí zadavatel použití standardní oceli S355J2+N, resp. S355NL doplněné o PKO dle TKP 

19B? 

Vysvětlení zadávací dokumentace: 

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující: 

K žádosti č. 1  

Dotaz č. 1: 

Zadavatel trvá na stanovené limitní ceně dle změny zadávací dokumentace ze dne 3. 8. 2021, která byla 

uveřejněna na profilu zadavatele jako součást Vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace č. 4. 

 



Dotaz č. 2: 

Použití patinující oceli pro nosníky je záměrné. Cílem je vyloučit nutné tryskání a obnovu PKO během 

životnosti mostu nad řekou s výskytem chráněných živočichů.  

Nutná opatření požadovaná OŽP a správcem toku budou pro správce mostu velmi nákladná a obtížně 

realizovatelná a vzhledem k životnosti nátěrů k nim dojde min. 3x za životnost mostu. 

 

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

   Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

    na základě pověření 
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