



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 2
(Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: „Vybudování urgentního příjmu v ON Trutnov“ - PD

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech technických

- Ing. Jiří Strnad, e-mail: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Žádáme o vysvětlení/ujštění ve vazbě na SoD, že zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých termínů ujednaných ve smlouvě o dílo z důvodů prodlení objednatele s plněním součinnosti a nebo z důvodů na straně DOSS, správců sítí, komunikací atd.

Odpověď na dotaz č. 1:

Nastanou-li okolnosti v článku 7 odst. 11 smlouvy o dílo, tak objednatel smluvní sankce za prodlení za zhotovitelem neuplatní.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 11. 10. 2021

Ing. Monika Jančová
na základě pověření