



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/068-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
19. 10. 2021

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazem dodavatele byla doručena dne 15. 10. 2021 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 25. 10. 2021. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Dobrý den, v odpovědi na dotaz v Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č 3 se uvádí, že výkresová část zadávací dokumentace je v pořádku. Po opakované kontrole jsme však opět objevili nesrovnalosti. Například v SO 103 Zpevnění svahu, Úsek 2 je soubor „C.3/2-3 (Úsek 2 – Pohled na armované zemní těleso)“. Ve skutečnosti soubor obsahuje (podle rozpisky i fakticky) výkres „C.3/1-3 (Úsek 1 – Pohled P1 na armované zemní těleso)“. Zmíněný výkres Úseku 2 jsme našli až v Úseku 3 (jako „C.3/3-3 Úsek 3 – Pohled na armované zemní těleso“). Tento jev se opakuje. Výkres „C.3/3-3 Úsek 3 – Pohled na armované zemní těleso“ jsme nedohledali vůbec. Prosíme o prověření těchto skutečností a dodání chybějící dokumentace. Děkuje.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Projektová dokumentace objektu SO 103 Zpevnění svahu, která je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek nahrazuje projektovou dokumentaci objektu SO 103 Zpevnění svahu (zadavatel uveřejnil v elektronickém nástroji pod názvem „Projektová dokumentace 2“), která byla součástí Zadávací dokumentace ze dne 14. 9. 2021.

Složky projektové dokumentace s názvem B.5. Geologický průzkum a B.6. Geologický průzkum - mosty ev. č. 300-016 a 300-014A., které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek nahrazují složky projektové dokumentace s názvem B.5. Geologický průzkum a B.6. Geologický průzkum - mosty ev. č. 300-016 a 300-014A (zadavatel uveřejnil v elektronickém nástroji pod názvem „Projektová dokumentace 1“), které byly součástí Zadávací dokumentace ze dne 14. 9. 2021.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 1. 11. 2021 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007817>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření