

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování
KHK_21102021_neoce.

Objekt: 000 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: 000 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt: 000 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: 000 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY projekt a projednání návrhu přechodné úpravy provozu během stavby 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02720	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY souhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Určení přesné polohy podzemního vedení kopanými sondami. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické práce při provádění stavby 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Obec Rychnovek	II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt:	000	Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	000	Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1.000 [A]				
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	0,00	0,00
			1=1.000 [A]				
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	0,00	0,00
			1=1.000 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování
KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton, suť pol.11332 422*1,9=801.800 [A] pol. 96687 5*0,05*2,2=0.550 [B] Celkem: A+B=802.350 [C]	T	802,350	0,00	0,00
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 260*1,9=494.000 [A] pol. 12932 55*0,3*1,9=31.350 [B] pol. 13273 20*1,9=38.000 [C] Celkem: A+B+C=563.350 [D]	T	563,350	0,00	0,00
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA doplnění zeminy - ornice pro pol. 18215 2,250=2.250 [A]	M3	2,250	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně odvozu a štěpkování 20=20.000 [A]	M2	20,000	0,00	0,00
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚHO podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku	M3	422,100	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1005*1,05=1 055.250 [A] a*0,40=422.100 [B]				
6	11372D		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 1005*0,10=100.500 [A]	M3	100,500	0,00	0,00
7	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE drážka pro zálivku 6,5+6,5=13.000 [A]	M	13,000	0,00	0,00
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I včetně odvozu na trvalou skládku (75+42)*0,6+115*0,2+1055*0,15+3,55+5,0=260.000 [A]	M3	260,000	0,00	0,00
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M předpoklad 0,3m3/bm na trvalou skládku 55=55.000 [A]	M	55,000	0,00	0,00
10	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu materiálu na trvalou skládku (8,0+1,5+1,0+8,5+9,0+7,0+7,0)*0,6*0,75+1,1=20.000 [A] přípojky vpustí a vpustě a žlaby	M3	20,000	0,00	0,00
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	101,500	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Obec Rychnověk
SO 101
SO 101

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Rekonstrukce silnice II/285
Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 162*2*0,25=81.000 [A] pro komunikaci (8,0+1,5+1,0+8,5+9,0+7,0+7,0)*0,6*0,5+5*0,5+2*9*0,3=20.500 [B] pro přípojky Celkem: A+B=101.500 [C]				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí - štěrkopísek netříděný zásypový (8,0+1,5+1,0+8,5+9,0+7,0+7,0)*0,6*0,2=5.040 [A]	M3	5,040	0,00	0,00
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 1025*7/6=1 195.833 [A]	M2	1 195,833	0,00	0,00
14	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M plošná úprava terénu včetně doplnění ornici 7+22+16=45.000 [A]	M2	45,000	0,00	0,00
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM směs parková okrasná 45=45.000 [A]	M2	45,000	0,00	0,00
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 45=45.000 [A]	M2	45,000	0,00	0,00
17	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ chemické odplevelení před založením trávníku a po založení trávníku 2*45=90.000 [A]	M2	90,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt:	SO 101 Rekonstrukce silnice II/285
Rozpočet:	SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
18	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby 42*0,5*0,2=4.200 [A]	M3	4,200	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
19	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM SC C 8/10 tl. 160mm 1025*0,160=164.000 [A]	M3	164,000	0,00	0,00
20	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM podkladní vrstva tl. 250mm 1025*7/6=1 195.833 [A]	M2	1 195,833	0,00	0,00
21	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM R-mat 40 RA 0/22 52*0,50=26.000 [A]	M2	26,000	0,00	0,00
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1 kg/m2 po vyštěpení 1025=1 025.000 [A]	M2	1 025,000	0,00	0,00
23	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 025,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,30 kg/m2 po vyštěpení 1025=1 025.000 [A]				
24	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,50 kg/m2 po vyštěpení 1025=1 025.000 [A]	M2	1 025,000	0,00	0,00
25	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 1025=1 025.000 [A]	M2	1 025,000	0,00	0,00
26	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 1025=1 025.000 [A]	M2	1 025,000	0,00	0,00
27	574I54		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+ 1025=1 025.000 [A]	M2	1 025,000	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00
8	Potrubí						
28	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DN 200, SN 10 8,0+1,5+1,0+8,5+7,0+7,0+9,0=42.000 [A]	M	42,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/285
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 4=4.000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
30	89721		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ 2=2.000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
31	897543		VPUSTĚ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM vpustěové a revizní díly žlabu DM 2000 - F900 kN 2+2=4.000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
32	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ Vyrovnávací prstence nebo rámy + podmazání u ponechávaných šachet 5*2*0,1=1.000 [A]	M3	1,000	0,00	0,00
33	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 5=5.000 [A]	KUS	5,000	0,00	0,00
34	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK napojení vpustí na stávající šachty nebo potrubí 6=6.000 [A]	KUS	6,000	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
35	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Obec Rychnověk
SO 101
SO 101

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Rekonstrukce silnice II/285
Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6=6.000 [A]				
36	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ značky upravující přednost 2=2.000 [A] výstražné DZ 1=1.000 [B] zákazové, příkazové DZ 1=1.000 [C] dodatkové tabulky 2=2.000 [D] Celkem: A+B+C+D=6.000 [E]	KUS	6,000	0,00	0,00
37	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 3=3.000 [A]	KUS	3,000	0,00	0,00
38	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 3=3.000 [A]	KUS	3,000	0,00	0,00
39	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 0,125*165=20.625 [A] 0,25*25*0,5=3.125 [B] Celkem: A+B=23.750 [C]	M2	23,750	0,00	0,00
40	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 0,125*165=20.625 [A] 0,25*25*0,5=3.125 [B] Celkem: A+B=23.750 [C]	M2	23,750	0,00	0,00
41	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování - barva bílá	M2	77,750	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Rozpočet:

SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>95+58+44+114=311.000 [A]</div> <div>a*0,25=77.750 [B]</div>				
42	917224	a	<div>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</div> <div>silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrrou - standardní</div> <div>56+4=60.000 [A]</div>	M	60,000	0,00	0,00
43	917224	b	<div>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</div> <div>silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrrou - nájezdové a přechodové</div> <div>25=25.000 [A] nájezdové</div> <div>13=13.000 [B] přechodové</div> <div>Celkem: A+B=38.000 [C]</div>	M	38,000	0,00	0,00
44	919112		<div>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</div> <div>6,5+6,5=13.000 [A]</div>	M	13,000	0,00	0,00
45	931326		<div>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2</div> <div>těsnění spár vozovky</div> <div>6,5+6,5=13.000 [A]</div>	M	13,000	0,00	0,00
46	93543		<div>ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ</div> <div>7=7.000 [A]</div>	M	7,000	0,00	0,00
47	96687		<div>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</div> <div>včetně zaslepení přípojky a zabetonování šachet</div>	KUS	5,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/285
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/285

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na trvalou skládku 5=5.000 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování
KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 6,0*1,9=11.400 [A]	T	11,400	0,00	0,00
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA doplnění zeminy - ornice pro pol. 18215 0,50=0.500 [A]	M3	0,500	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I včetně odvozu na trvalou skládku 10*1*0,6=6.000 [A]	M3	6,000	0,00	0,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 10*0,25=2.500 [A] pro komunikaci	M3	2,500	0,00	0,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 4,0=4.000 [A]	M2	4,000	0,00	0,00
6	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M plošná úprava terénu včetně doplnění ornici 10*1,0=10.000 [A]	M2	10,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:
 SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Rozpočet:
 SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM směs parková okrasná 10=10.000 [A]	M2	10,000	0,00	0,00
8	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 10=10.000 [A]	M2	10,000	0,00	0,00
9	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ chemické odplevení před založením trávníku a po založení trávníku 2*10=20.000 [A]	M2	20,000	0,00	0,00
1	Zemní práce						0,00

5	Komunikace						
10	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM SC C 8/10 tl. 160mm 2,0*0,160=0.320 [A]	M3	0,320	0,00	0,00
11	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM podkladní vrstva tl. 250mm 2+2=4.000 [A]	M2	4,000	0,00	0,00
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1 kg/m2 po vyštěpení 2,0=2.000 [A]	M2	2,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,30 kg/m2 po vyštěpení 2,0=2.000 [A]	M2	2,000	0,00	0,00
14	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,50 kg/m2 po vyštěpení 2,0=2.000 [A]	M2	2,000	0,00	0,00
15	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 2,0=2.000 [A]	M2	2,000	0,00	0,00
16	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 2,0=2.000 [A]	M2	2,000	0,00	0,00
17	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+ 2,0=2.000 [A]	M2	2,000	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

18	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování - barva bílá	M2	2,500	0,00	0,00
----	--------	--	---	----	-------	------	------

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice II/285 - Udržovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10=10.000 [A] a*0,25=2.500 [B]				
19	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrrou - standardní 10=10.000 [A]	M	10,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Rozpočet: SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Rozpočet:

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton, suť pol.11316 9,0*2,4=21.600 [A] pol.11332 24*1,9=45.600 [B] Celkem: A+B=67.200 [C]	T	67,200	0,00	0,00
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 4,5*1,9=8.550 [A]	T	8,550	0,00	0,00
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA doplnění zeminy - ornice pro pol. 18215 1,25=1.250 [A]	M3	1,250	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	Zemní práce						
4	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ včetně odvozu na trvalou skládku 45=45.000 [A] a*0,20=9.000 [B]	M3	9,000	0,00	0,00
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku (15+45)=60.000 [A] a*0,40=24.000 [B]	M3	24,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Rozpočet:

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			25=25.000 [A]				
13	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ chemické odplevení před založením trávníku a po založení trávníku 2*25=50.000 [A]	M2	50,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
14	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM SC C 8/10 tl. 160mm 55*0,160=8.800 [A]	M3	8,800	0,00	0,00
15	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM podkladní vrstva tl. 250mm 55+10=65.000 [A]	M2	65,000	0,00	0,00
16	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1 kg/m2 po vyštěpení 55=55.000 [A]	M2	55,000	0,00	0,00
17	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,30 kg/m2 po vyštěpení 55=55.000 [A]	M2	55,000	0,00	0,00
18	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,50 kg/m2 po vyštěpení	M2	55,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Rozpočet:

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			55=55.000 [A]				
19	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 55=55.000 [A]	M2	55,000	0,00	0,00
20	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 55=55.000 [A]	M2	55,000	0,00	0,00
21	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+ 55=55.000 [A]	M2	55,000	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování - barva bílá 17+7=24.000 [A] a*0,25=6.000 [B]	M2	6,000	0,00	0,00
23	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou - standardní 17-1+7-1=22.000 [A]	M	22,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt: SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)
Rozpočet: SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a přechodové 0=0.000 [A] nájezdové 2=2.000 [B] přechodové Celkem: A+B=2.000 [C]	M	2,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování
KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Rozpočet: SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Rozpočet: SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton, suť pol.11332 15,2*1,9=28.880 [A]	T	28,880	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku 38=38.000 [A] a*0,40=15.200 [B]	M3	15,200	0,00	0,00
3	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 odstranění stávajících živichých vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 38*0,10=3.800 [A]	M3	3,800	0,00	0,00
4	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE drážka pro zálivku 23=23.000 [A]	M	23,000	0,00	0,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	40,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Rozpočet:

SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			40=40.000 [A]				
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
6	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM SC C 8/10 tl. 160mm 34*0,160=5.440 [A]	M3	5,440	0,00	0,00
7	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM podkladní vrstva tl. 250mm 34+6=40.000 [A]	M2	40,000	0,00	0,00
8	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1 kg/m2 po vyštěpení 34=34.000 [A]	M2	34,000	0,00	0,00
9	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,30 kg/m2 po vyštěpení 34=34.000 [A]	M2	34,000	0,00	0,00
10	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,50 kg/m2 po vyštěpení 34=34.000 [A]	M2	34,000	0,00	0,00
11	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	34,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt: SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)
Rozpočet: SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			34=34.000 [A]				
12	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 34=34.000 [A]	M2	34,000	0,00	0,00
13	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11+ 34=34.000 [A]	M2	34,000	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00

9	Ostatní konstrukce a práce						
14	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování - barva bílá 4,5+9,0+8,0=21.500 [A] a*0,25=5.375 [B]	M2	5,375	0,00	0,00
15	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 23,0=23.000 [A]	M	23,000	0,00	0,00
16	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnění spár vozovky 23,0=23.000 [A]	M	23,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Obec Rychnovek	II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt:	SO 101.3	Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)
Rozpočet:	SO 101.3	Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování
KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Rozpočet: SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Obec Rychnovek
SO 103.4
SO 103.4

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78
Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 13273 40*1,9=76.000 [A]	T	76,000	0,00	0,00
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA doplnění zeminy - ornice pro pol. 18215 1,5=1.500 [A]	M3	1,500	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	Zemní práce						
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu materiálu na trvalou skládku 11,0*1,3*1,5+1*1,5*0,7+0,5=23.000 [A] 11,0*1,3*1+2,0*1,3*0,7+0,88=17.000 [B] Celkem: A+B=40.000 [C]	M3	40,000	0,00	0,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 12*(0,74+0,26)+14*0,35=16.900 [A]	M3	16,900	0,00	0,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 17+18=35.000 [A]	M2	35,000	0,00	0,00
6	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M plošná úprava terénu včetně doplnění orníci	M2	30,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Rozpočet:

SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			15+15=30.000 [A]				
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM směs parková okrasná 30=30.000 [A]	M2	30,000	0,00	0,00
8	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 30=30.000 [A]	M2	30,000	0,00	0,00
9	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ chemické odplevení před založením trávníku a po založení trávníku 2*30=60.000 [A]	M2	60,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
10	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I drenážní trubky korugované PE-HD SN8 perforace 360° včetně lože z prostého betonu 26=26.000 [A]	M	26,000	0,00	0,00
11	21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 5,5+8,8=14.300 [A]	M2	14,300	0,00	0,00
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
12	31812B		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	KS	26,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnověk II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Rozpočet: SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prefebrikované zahradní stěny tvaru L - výšky do 800 mm - dílec délky do 500mm 1+6+5+1=13.000 [A] a/0,5=26.000 [B]				
13	31812D		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON prefebrikované zahradní stěny tvaru L - výšky do 1300 mm - dílec délky do 500mm 11+1=12.000 [A] a/0,5=24.000 [B]	KS	24,000	0,00	0,00
3	Svislé konstrukce						0,00
4	Vodorovné konstrukce						
14	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton tl. 100m pod prefabrikáty OP zdi 12*1,0*0,2+(1+6+5+1)*1*0,2=5.000 [A]	M3	5,000	0,00	0,00
15	45157A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - KAČÍREK kryt plochy vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm 11*0,5+6*(0,6+1)/2+5*(0,6+1)/2=14.300 [A]	M2	14,300	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce						0,00
5	Komunikace						
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM podkladní vrstva 200 mm 12*1,3+1,4+13*1,3+1,1=35.000 [A]	M2	35,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt:	SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78
Rozpočet:	SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						0,00
7	Přidružená stavební výroba						
17	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ nopová fólie drenážní HDPE s výškou nopů 8mm 12*1,0=12.000 [A]	M2	12,000	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba						0,00
8	Potrubí						
18	894858	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hloubka 1360-1730 mm 1=1.000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
8	Potrubí						0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování
KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet: SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt:	SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace
Rozpočet:	SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton, suť pol. 11318 5,7*2,0=11.400 [A] pol.11332 9,0*1,9=17.100 [B] pol. 11354 25*0,15*0,30*2,1=2.363 [C] pol. 96615 8*2,4=19.200 [D] Celkem: A+B+C+D=50.063 [E]	T	50,063	0,00	0,00
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 27,3*1,9=51.870 [A] pol. 13273 178,4*1,9=338.960 [B] Celkem: A+B=390.830 [C]	T	390,830	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC rozebrání dlažeb zámkových, betonových nebo kamenných včetně odvozu na trvalou skládku (17+11+10)*0,150=5.700 [A]	M3	5,700	0,00	0,00
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku 28+10+7=45.000 [A] a*0,20=9.000 [B]	M3	9,000	0,00	0,00
5	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	25,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt: SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace
Rozpočet: SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu na travlou skládku 25=25.000 [A]				
6	11372D		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu (95+30)*0,10=12.500 [A]	M3	12,500	0,00	0,00
7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I včetně odvozu na trvalou skládku (10,5+6+11,5+18)*0,3+9*1,5=27.300 [A]	M3	27,300	0,00	0,00
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu materiálu na trvalou skládku včetně ztížení v omezeném prostoru 68,2*0,7*1,2=57.288 [A] 115,3*0,7*1,5=121.065 [B] Celkem: A+B=178.353 [C]	M3	178,353	0,00	0,00
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 68,2*0,7*0,4+115,3*0,7*1,8+9*1=173.374 [A]	M3	173,374	0,00	0,00
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí - štěrkopísek netříděný zásypový 183,5*0,7*0,3=38.535 [A]	M3	38,535	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnovek II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt: SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet: SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 12=12.000 [A]	M2	12,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby 183,5*0,5*0,2=18.350 [A]	M3	18,350	0,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce					0,00
5		Komunikace					
13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podkladní vrstva tl. 150 mm 12=12.000 [A]	M2	12,000	0,00	0,00
14	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC rozebrání stávajícího krytu, očištění dlaždic, uložení v místě stavby a zpětné zadláždění z původního materiálu 12=12.000 [A]	M2	12,000	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
8		Potrubí					
15	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM potrubí PP plnostěnná třívrstvá DN 300 SN12	M	171,500	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Rychnověk II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Objekt:

SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet:

SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			56,2+115,3=171.500 [A]				
16	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM potrubí PP plnostěnná třívrstvá DN 400 SN12 12=12.000 [A]	M	12,000	0,00	0,00
17	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM kompletní šachty včetně poklopů 10=10.000 [A]	KUS	10,000	0,00	0,00
18	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ 1=1.000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
19	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ Vyrovnávací prstence nebo rámy + podmazání u ponechávaných šachet 4*2*0,1=0.800 [A]	M3	0,800	0,00	0,00
20	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ zvýšení šachty +0,35 1=1.000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
21	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU bourání původních šachet včetně demontáže mříží a poklopů včetně odvozu na trvalou skládku	M3	8,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 10. 2021

Čas: 10:07:31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Rychnověk II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.
Objekt: SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace
Rozpočet: SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3+5=8.000 [A]				
22	969246		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ vybourání stávajícího betonové potrubí DN 200 - 400 včetně odvozu na trvalou skládku včetně poplatku za skládku 185=185.000 [A]	M	185,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00