



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/091-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
2. 11. 2021

Vysvětlení, změna/doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa**“.

V souladu s § 98 odst. 3 a s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dobrý den.

V zadávací dokumentaci VZ „Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa“ mám tyto dotazy:

Dotaz č. 1:

SO 201 – v položce 014102 je započítán odpad z položky 11332b v množství 168,165t. Tuto položku soupis prací SO 201 neobsahuje.

Opraví zadavatel celkové množství v položce 014102?

Dotaz č. 2:

SO 201 – v položce 014112 je započítán odpad z položky 113338b v množství 57,988t. Tuto položku soupis prací SO 201 neobsahuje.

Opraví zadavatel celkové množství v položce 014112?

Dotaz č. 3:

SO 202 – v soupisu prací nejsou položky pro odstranění konstrukčních vrstev vozovky v pruhu podél nábrežní zdi, které je třeba odstranit pro možnost odbourání stávající a výstavby nové opěrné zdi. V soupisu je pouze položka 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II, ale u té se zdá, že uvedený výpočet je v m² a ne v m³.

Doplní zadavatel do soupisu prací položky pro odstranění konstrukčních vrstev vozovky a opraví množství v položce 13183?

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel upravil výpočet položky č. 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU (SO 201 Most ev. č. 309-004).

Dotaz č. 2:

Zadavatel upravil výpočet položky č. 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) (SO 201 Most ev. č. 309-004).

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že odstranění konstrukčních vrstev vozovky podél SO 202 NÁBŘEŽNÍ ZEĎ je uvažováno v rámci objektu SO 201 MOST EV.Č. 309-004 až po rozhraní stavby „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ a stavby „II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa“. Část SO 202 NÁBŘEŽNÍ ZEĎ se nachází za rozhraním na stavbě „II/309 Kounov - Plasnice, II. etapa“. Odstranění konstrukčních vrstev vozovky zde bude provedeno v rámci objektu SO 101 OBNOVA SILNICE II/309 OD KM 0,000 DO KM 2,673.

Uvedený výpočet je správně v m3. Násobí se plocha výkopu (odečtena graficky cca 2,0 m2) a délka výkopu cca 56 m.

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel upravil výpočet položky č. 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU (SO 201 Most ev. č. 309-004).

Výkaz výměr s názvem „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje Výkazem výměr s názvem „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově_27102021“, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 16. 11. 2021 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007935>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, pátý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **36 730 001,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření