
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
708 89 546
CZ70889546

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Ing. Danielem Tóthem, jednatelem
26348764
CZ26348764
u KS v Plzni. C 14551

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených
tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE
Tato smlouvaje uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané:

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje, (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „audit“)

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby kjednání ve věcech závazku založeného touto
smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením
objednatele zhotoviteli; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba
písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

b) zástupce objednatele pro provádění díla:
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1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode vzniku této změny.

1.4 Pokud je v této smlouvě uveden objednatel, myslí se tím i zástupce objednatele uvedený výše v bodě 1.1
písm. a), nevyplývá-li ze smyslu ustanovení, že myšlen výhradně objednatel.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.8.2021 předložená v rámci
veřejné zakázky Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky:

b) Příloha Č. 2 - Seznam poddodavatelů;

c) Příloha č. 3 - Projektová dokumentace a situační mapy (bvlv součástí zadávací dokumentace k veřejné
zakázce a ke smlouvě se nepřikládají);

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) nejasné podmínky pro realizaci Díla, jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil
prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož
výsledku je uzavřena tato smlouva;

e) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace
v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného
soupisu prací;

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně,
v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem
požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli
řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto
smlouvou sjednaných.

Článek 4
Předmět díla

4.1 Předmětem díla je zpracování Auditu bezpečnosti pozemních komunikací dle Metodiky provádění auditu
bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR (č. j. 139/2012-520-TPV/l) a zpracování Bezpečnostní
inspekce pozemních komunikací dle Metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
schválené Ministerstvem dopravy v roce 2013 (č. j. 121/2013-520-TPV/l) na vybraných nehodových
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lokalitách/místech častých dopravních nehod. Předmětem díla je zpracování 5 bezpečnostních auditů a 
13 bezpečnostních inspekcí.

4.2 Audit bude proveden podle metodiky Centra dopravního výzkumu schválené Ministerstvem dopravy České 
republiky, v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC.

4.3 V rámci auditu bude respektována vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochrany.

4.5 Předmět díla bude proveden v nej lepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 
provádění díla.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené včl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 
provést a předat dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené v čl. 5.2. Plnění dle této 
smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen zahájit plnění do 
3 pracovních dnů od výzvy objednatele a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu 
kvalifikovaných pracovníků.

5.2 Termíny dokončení auditů jsou uvedeny v Krycím listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha 
č. 1.

5.3 Místem plnění jsou dané úseky komunikací na území Královéhradeckého kraje.

5.4 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. 
Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy 
v souladu s občanským zákoníkem.

5.5 Při potřebě změny termínu (prodloužení, zkrácení nebo přerušení) z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele 
nebo zhotovitele, dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně 
nutnou nebo jiné změně termínu. Bude vypracován evidenční list změny stavby, kde bude uvedeno řádné 
odůvodnění potřeby změny termínu a který bude podepsán oprávněnými osobami všech subjektů zúčastněných 
na stavbě. Na základě evidenčního listu změny stavby bude vypracován dodatek ke smlouvě, který bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.6 Po dobu přerušení plnění lhůta k plnění neběží.

Článek 6
Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, dopravu, řízení a 
administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla 
a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 
jehož úplnost je zaručena činí 1 602 000,- Kč bez DPH, slovy: jeden milion šest set dva tisíc Korun českých. 
Cena je dále uvedena v Krycím listu nabídky, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
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6.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované 
třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 
poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené audity a inspekce budou zhotovitelem objednateli účtovány jednotlivě dílčími daňovými doklady 
(dále jen „dílčí faktury“) vždy po provedení a předání výsledků jednotlivých auditů a inspekcí. Podkladem pro 
vystavení dílčí faktury je předávací protokol auditu, potvrzený zástupcem objednatele pro věci technické, a to 
nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu auditu. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění je den podpisu předávacího protokolu auditu zástupcem objednatele pro věci technické.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje, a 
budou adresovány na zástupce objednatele (viz Krycí list nabídky) a budou mít náležitosti podle příslušných 
předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura 
příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po předání j ednotlivého dílčího auditu na základě daňových dokladů 
- dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele pro věci technické 
odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá 
zhotovitel zástupci objednatele pro věci technické ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě 
jeho neodsouhlasení vrátí zástupce objednatele pro věci technické s uvedením důvodu nejpozději do 30 
pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu 
provedených prací je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy.. U konečné faktury bude 
přílohou i protokol o předám a převzetí díla potvrzený zástupcem objednatele pro věci technické.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury do výše 100 % ze sjednané ceny.

7.6 Dílčí faktury, jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 
vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, 
potvrzených zástupcem objednatele pro věci technické. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve 
třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
4



h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený zástupcem objednatele pro věci 
technické,

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis zástupce objednatele pro věci technické na soupisu provedených prací,

n) konstantní a variabilní symbol,

o) specifický symbol

p) protokol o odevzdání a převzetí díla (týká se konečné faktury)

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a 
vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, 
neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel 
nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo 
v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí 
osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za 
podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 
dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a 
zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 
prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 
3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při 
rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli 
doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo 
objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným 
pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud 
objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen 
objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené 
příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od 
doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem 
dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za 
provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, 
provést kontrolu těchto dokladů.

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Použití poddodavatelů
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8.1.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by 
tuto část díla prováděl sám.

8.1.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 
v příloze č. 2, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez 
využití poddodavatele.

8.1.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze 
č. 2 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel 
je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.

8.1.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede 
pouze s předchozím souhlasem objednatele.

8.1.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízem kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení,

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně 
uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od 
zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
jiným poddodavatelem.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným zhotovením díla a řádným 
ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy 
podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá dílo 
uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Výsledky bezpečnostních auditů a bezpečnostních inspekcí budou předány osobně zástupci objednatele pro 
věci technické. O tomto předání a převzetí bude sepsán protokol.

9.2.2 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.3 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které bráni správné funkci díla, 
je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu 
s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny 
vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
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9.2.4 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.5 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve 
kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen 
podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

Článek 10
Smluvní pokuty

10.1. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

10.1.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v bodě 5.2 této smlouvy 
činí 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem předání auditu objednateli, a to až do 
data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele 
s předáním díla oproti termínu uvedenému v bodě 5.2 smlouvy nebude delší než 15 kalendářních dní, 
smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 
kalendářních dní, ale současně kratší než 30 kalendářních dní, bude smluvní pokuta ponížena o 50%.

10.1.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 
k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 500 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby 
jejího odstranění.

10.1.3. Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli 
závazku, vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.

10.1.4. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.1.5. Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 
poddodavateli zhotovitele.

10.2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší 
smluvních pokut souhlasí.

Článek 11
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

11.1. Odstoupení od smlouvy:

11.2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční 
řízení.

11.2.1. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení 
smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě;

b) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této 
smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
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11.2.2.Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 
straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany vzájemné vypořádání následovně. Obě smluvní 
strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních 
pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 
do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 
zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti 
díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 
v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. 
Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 
či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 12
Další ujednání

12.1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní 
normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), 
které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu plnění; technickými 
normami j sou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou 
legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu 
této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí 
změněná technická dokumentace.

12.2. Pro zhotovitele jsou dále závazné následující dokumenty:

12.2.1. Metodika provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené MD ČR (č. j. 139/2012-520- 
TPV/1)

12.2.2. Metodika provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v 
roce 2013 (č. j. 121/2013-520-TPV/l) na vybraných nehodových lokalitách/místech častých dopravních 
nehod. Předmětem této zakázky je zpracování 6 5 bezpečnostních auditů a 13 bezpečnostních inspekcí.

12.2.3. Metodika Centra dopravního výzkumu schválené Ministerstvem dopravy České republiky, v souladu se 
směrnicí EU 2008/96/EC.

12.3. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel 
je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní 
osobně.

12.4. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu 
zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 
24 hodin od doručení výzvy.
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12.5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 
Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí 
poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce 
objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

12.6. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této 
smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele 
dle občanského zákoníku.

12.7. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

12.8. Zhotovitel šíje vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 13

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

13.1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. této smlouvy 
(dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za 
předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 4 této smlouvy.

13.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co 
měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv 
smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

13.3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy 
(objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před 
uzavřením smlouvy;

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, 
zabavení majetku nebo embarga;

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.

13.4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je 
povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku 
takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového 
případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší 
moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která 
by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

13.5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, 
aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost 
splnit.
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Článek 14
Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé 
otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení 
odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat 
(nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, 
pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 
upravujícím danou záležitost.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve 
stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny 
oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním 
poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího 
předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto 
ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

14.4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem 
s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.

14.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

14.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu 
objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního 
tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 
smlouvě.

14.7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

14.8. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

14.9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby 
v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

14.10.Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou 
změnu své adresy.

14.11.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

a) Příloha č. I - Krycí list nabídky;

b) Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů;
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c) Příloha č. 3 - Projektová dokumentace a situační mapy (bvlv součásti zadávací dokumentace k veřejné
zakázce a ke smlouvě se nepřikládají);

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

VPlznbcJne 10.10.20^1

Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Ing. Daniel Tóthl jednatel
MANIFOLD GROUP s.r.o.
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Příloha č. 1

♦

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí č. 3

Rady Královéhradeckého kraje jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie

Název zakázky: Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje

Identifikační údaje:

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
Zastoupen: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zástupce zadavatele: ÚDRŽB/K SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Sídlo: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988

Kontaktní osoba pro
organizaci řízení:

Kontaktní osoba pro
technické záležitosti:

Tel.: Tel.:
E-mail: E-mail:

Dodavatel: MANIFOLD GROUP s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
IČO: 263 48 764
Zastoupen: Ing. Danielem Tóthem

Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Nabídková cena
Cena celkem bez DPH (údaj pro hodnocení

nabídek)
DPH (21 %) Cena celkem vč. DPH

1 602 000 Kč 336 420 Kč 1 938 420 Kč

Termíny plnění

Bezpečnostní audit úsek č. 1-2 8 týdnů

Bezpečnostní audit úsek č. 3-5 14 týdnů

Bezpečnostní inspekce úsek č. 6-12 8 týdnů

Bezpečnostní inspekce úsek č. 13-18 14 týdnů

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele ve věcech nabídky:
Titul, jméno a příjmení: Ing. Daniel Tó
Datum podpisu 25.08.2021

Podpis oprávněné osoby, příp. otisk
razítka

Dodavatel před podáním nabídky vyplní pole označená hvězdičkou, do os alnich polí nebude zasahovat.

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje“

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Veřejná zakázka na služby Činnost poddodavatele, kterou bude
provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / Místo podnikám, popř.
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Tel.
E-mail:

tag/DanielM^ža^“
MANIFOLD GROUP s.r.o.

 

 

 

 

 


