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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546
zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení:                      

č. účtu:                     

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel TECHNICO Opava s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C21841

se sídlem  Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava

IČO   25849204

DIČ   CZ25849204

zastoupený  Ing. Martin Uličný, jednatel
bankovní spojení          

číslo účtu                    

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“);

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné
zakázky s názvem „Vybudování urgentního příjmu v ON Trutnov“ - PD (dále jen „veřejná
zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 1
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:



strana 2 (celkem 22)

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč,                              
                            (zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy ani smlouvu
ukončit)

b) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Ing. Jiří Strnad,                          
                                   

c) zástupce uživatele objektu: Ing. Petr Kozák                              
                    

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Martin Uličný, jednatel

                                                    

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických a plnění: Ing. Matěj Kudlík, HIP

                                                  z

c) vedoucí projektant: Ing. Matěj Kudlík číslo autorizace 1102890,                           

                          Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve
výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v
účinném znění, a to v oboru pozemní stavby.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Objednatel vydá souhlas se změnou osoby pouze v případě, že zhotovitel
doloží doklady prokazující příslušnou kvalifikaci nahrazující osoby a doklady prokazující
skutečnost, že by změna osoby neměla vliv na hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, na
jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná 22. 10. 2021
v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.

2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této
smlouvy:

a) Studie objektu C Nemocnice Trutnov zpracována společností Projecticon s.r.o., IČO
28809459, se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, v červenci 2021
(dále také jako „studie“, tvoří oddělenou přílohu smlouvy)

b) Metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče
v ČR, Programový dokument OPŽP 2021-2027 a Zásady cirkulární ekonomiky při
projektování budov (tvoří oddělenou přílohu smlouvy)

c) Seznam poddodavatelů

d) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace.

3. Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je 
předat objednateli sjednaným způsobem.  

2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za 
podmínek dále stanovených. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 
závislosti na svých požadavcích. 

4. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména 
bude při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz 
objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. 
zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a 
zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, 
výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s 
ohledem na typ stavby a její využití. 
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Článek 4 
Předmět plnění a podmínky pro jeho zpracování 

1. Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové 
dokumentace (dále jen také „PD“) v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude 
projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“) včetně projektové 
dokumentace interiérů a vybavení (dále též jen „PD interiérů a vybavení“), dále výkon související 
inženýrské činnosti, součinnost se zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, 
zajištění autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy.  

1.1  Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude při 
realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 
Výslednou dokumentací bude PD pro provádění stavby včetně PD interiéru a vybavení (tj. 
zejména nábytku a veškerého vybavení, IT a zdravotnické technologie) a bude k nim vypracován 
soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Objednatel dále 
požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl zpracován 
odděleně, tedy samostatně pro patro urgentního příjmu v 1NP a samostatně pro horní patra, tj. 
2NP, 3NP a 4 NP. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno 
za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání díla. S ohledem na 
skutečnost, že předmětem díla je zpracování projektové dokumentaci ke stavebním pracím 
včetně projektu interiéru a vybavení, bude PD včetně soupisu prací vyhotovena tak, aby tyto bylo 
možné oddělit pro samostatná zadávací (výběrová) řízení na zhotovitele stavby a dodávky či 
služby, přičemž soupisy prací pro stavební práce a dodávky či služby budou zpracovány jako 
samostatné soubory. 

1.2 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření 
dotčených orgánů a jejich zpracování do DPS a získání pravomocného stavebního povolení. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“).  

1.3 Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracování plánů: 
plánu POV, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik 
výstavby. 

1.4 Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec 
poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného 
území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický 
průzkum, statický průzkum, atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. 

1.5 Výsledná podoba PD musí odpovídat tomuto účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům 
objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i 
doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

1.6 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 
všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 
kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí 
plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 
vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. 
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1.7 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení veřejné zakázky 
na dodavatele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování 
zadávací dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných 
informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 
provést podrobné místní šetření vzhledem ke složitosti areálu, návaznosti budov a případným 
hospitalizovaným osobám v objektech. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 
souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

1.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

1.10 Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány v souladu se Zásadami 
cirkulární ekonomiky při projektování budov, které vydala Evropská komise a jsou přílohou této 
smlouvy. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel navrhovat taková řešení, která 
se zaměřují na opětovné využití a recyklaci toku odpadu, s cílem omezit vznik stavebního a 
demoličního odpadu, usnadňovat opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků a 
stavebních prvků a pomáhat zmírnit dopady na životní prostředí a náklady životního cyklu 
budovy. 

1.11 Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla pro objekt urgentního příjmu 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a pro objekt horních 
pater, tj. 2NP, 3NP a 4 NP prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí v některém z 
programů pro programové období 2021–2027, požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl 
součinnost a zpracoval potřebnou technickou část dokumentace v podobě a podrobnostech 
potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. Programový dokument OPŽP 2021-2027 je 
přílohou této smlouvy. Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem dotací z OPŽP 
aktualizovaná pravidla, bude se zhotovitel při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými 
dokumenty. 

1.12 Objednatel upozorňuje, že v žádné části zhotovitelem zpracované projektové dokumentace 
nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů 
nebo výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 
takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání 
kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu; 

b) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP), zpracování propočtu investičních nákladů stavby (pokud bude možné 
realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
vydání společného povolení ve smyslu § 1 písm. d) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“), včetně 
zpracování, podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání pravomocného stavebního povolení;  

c) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby 
(DPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s 
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vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD 
interiérů a vybavení) včetně jednotlivých profesí a poskytování součinnosti při výběru 
dodavatele;  

Další část plnění veřejné zakázky bude realizována pouze na výzvu objednatele. 
Podmínkou výzvy objednatele je realizace výběrového či zadávacího řízení navazujícího 
na realizaci této veřejné zakázky. 

d) autorský dozor na stavbě (AD). 

2.1 Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro zřízení 
a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající 
danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a 
rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a 
ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury).  

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České 
republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová 
dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

i) Projekt interiérů a vybavení (tj. nábytek zabudovaný - stavba, nábytek volný, veškeré 
vybavení, IT a zdravotnické technologie), bude zpracován jako zcela oddělená a 
samostatná dokumentace. 

j) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd.), jsou-li k řádné 
realizaci díla nezbytné. 
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k) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

l) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání: 

- územního rozhodnutí včetně získání kladného územního rozhodnutí 
- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele 
stavby 

m) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k 
zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.  

n) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:   

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle 
návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 
ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k 
řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o 
zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

Další podmínky 

o) Projektová dokumentace (DPS a PD interiérů a vybavení) bude obsahovat kompletní 
dokladovou část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve 
formátu PDF a to odděleně, tj. samostatně pro patro urgentního příjmu v 1NP a 
samostatně pro horní patra, tj. 2NP, 3NP a 4 NP. V soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety 
vyjma situace dále uvedené.  

p) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 
(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve 
formě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 
na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 
2021“). Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o 
otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
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práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

q) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 
jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 
soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny 
stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená 
projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 
vysvětlit. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky v rozpočtu nábytku a vybavení, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, doplní k nim vždy jejich přesnou 
specifikaci, způsob jejich ocenění a zároveň ke každé takové položce doloží průzkum trhu 
(minimálně 3 nabídky). Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší 
jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 
projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové 
úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

r) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude 
podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 
obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 
dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. 
Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) a formátu Kros, a dále ve formátu 
PDF včetně razítka. 

s) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 
na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

t) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah 
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň 
nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 
Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, 
než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy 
písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 
technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a 
viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud 
jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, 
specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je 
pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky 
srovnatelných řešení a výrobků. 

u) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i 
přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů. 
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v) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 
rozpočet stavebních nákladů bude doložen v prvním vyhotovení kompletní PD (v paré č. 
1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS 
s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). 

Forma vyhotovení 

w) Projektová dokumentace DUR, DSP případně sloučená DUR+DSP, je-li zpracována, 
bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – tři budou paré autorizována a ve 
2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve 
formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 
formát. 
 

x) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí 
dokumentace, případně DPS a PD interiérů) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v 
tištěné formě - tři paré budou autorizovány a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na 
CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 
formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 
Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 
jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny 
výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.  

2.2  Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro umístění stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového 
rozhodnutí třeba. 

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k 
zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí.  

• Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve společném řízení, bude-li to 
možné. 

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 
realizace díla nezbytné. 

•  Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 
žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle 
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části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů. 

2.3 Součástí dílčího předmětu - díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele (minimálně jedenkrát za 
týden). 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele. 

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 
výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace 
stavby pro vystavení konečné faktury.  

3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu (vedením nemocnice a zástupců dotčených oddělení), a to 
minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, 
pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných 
názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. 
Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo 
konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň 3 dny předem. 
Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto 
ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto 
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konzultacích musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která bude oprávněna činit 
závazné závěry. 

6. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 15 
pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

Článek 5 
Termíny plnění a místo plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 
           
Dokončení plnění: 

 a) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí  
do 14 týdnů od výzvy k zahájení plnění 

 b) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení  
do 16 týdnů od předání DUR  

 c) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných připomínek stavebního 
úřadu do PD  

do 14 týdnů od předání DSP. 
 
Pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci 
pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů a odevzdá ji nejpozději do 25 týdnů od výzvy k zahájení plnění, zároveň 
s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto společném řízení. 
 
 
Termín plnění pro autorský dozor: 
Zahájení plnění: 
 na základě samostatné písemné výzvy objednatele 
           
Dokončení plnění: 

 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na 
základě zpracované PD. 

 
3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) zahájí zhotovitel pouze na základě samostatné 

písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace některých částí díla závisí na 
výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na 
jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) let 
od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 
k předmětné části předmětu plnění. 
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4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení 
žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

5. V případě, že stavební povolení bude vydáno později než je termín dokončení DSP nebo DPS dle  
článku 5 odst.2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou 
objednatelem tak, aby všechny připomínky z územního a stavebního povolení mohly být do 
projektové dokumentace DSP a DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány. 

Místo plnění   

6. Místem realizace záměru projektu je Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 
21 Trutnov. 

7. Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DUR včetně 
inženýrské činnosti) činí: 

cena bez DPH  1 150 000 Kč (slovy jeden million jedno sto padesát tisíc korun 
českých) 

DPH samostatně 241 500 Kč (slovy dvě stě čtyřicet jedna tisíc pět set korun 
českých) 

cena s DPH  1 391 500 Kč (slovy jeden million tři sta devadesát jedna tisíc pět 
set korun českých) 

 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP včetně 
inženýrské činnosti) činí: 

cena bez DPH  1 250 000 Kč (slovy jeden milion dvě stě padesát tisíc korun 
českých) 

DPH samostatně 262 500 Kč (slovy dvě stě šedesát dva tisíc pět set korun 
českých) 

cena s DPH  1 512 500 Kč (slovy jeden milion pět set dvanáct tisíc pět set 
korun českých) 

 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS, PD interiérů 
a vybavení a spolupráce) činí: 

cena bez DPH  1 290 000 Kč (slovy jeden million dvě stě devadesát tisíc korun 
českých) 
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DPH samostatně 270 900 Kč (slovy dvě stě sedmdesát tisíc devět set korun 
českých) 

cena s DPH  1 560 900 Kč (slovy jeden million pět set šedesát tisíc devět set 
korun českých) 

 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH  600 000 Kč (slovy šest set tisíc korun českých) 

DPH samostatně 126 000 Kč (slovy jedno sto dvacet šest tisíc korun českých) 

cena s DPH  726 000 Kč (slovy sedm set dvacet šest tisíc korun českých) 

 

e) součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c) a d) činí: 

cena celkem bez DPH  4 290 000 Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát tisíc korun 
českých) 

DPH samostatně 900 900 Kč (slovy devět set tisíc devět set korun českých) 

cena celkem s DPH 5 190 900 Kč (slovy pět milionů jedno sto devadesát tisíc devět 
set korun českých) 

 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla 
(zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 
úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla 
za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením 
prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně 
vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) – autorský dozor je 
pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný 
rozsah realizace části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) – autorský dozor závisí na 
průběhu realizace výsledků navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel na 
sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 7 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
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předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem: 

a) dílo dle článku 4 dost. 2 písm. a) – zpracování DUR; 

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) – zpracování DSP; 

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) – vypracování DPS a spolupráce, včetně PD interiérů a 
vybavení; 

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm d) – autorský dozor. 

3. Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přijímá. 

4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) za zpracování DUR bude zhotoviteli zaplaceno 
po předání příslušného počtu DUR v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a  
20 % ceny bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) za zpracování DSP bude zhotoviteli zaplaceno 
po předání příslušného počtu DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, ne 
však dříve než nabyde právní moci územní rozhodnutí a 20 % ceny bude zhotoviteli 
zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení. 

c) V případě vedení společného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování 
společné DUR+DSP) se za hodnotu příslušné části díla považuje součet částek dle článku 6 
odst. 2 písm. a) a b), zhotoviteli bude zaplaceno 80 % z ceny díla po předání příslušného 
počtu DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 20 % ceny za tuto 
část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení. 

d) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c)  (DPS a PD interiérů a vybavení) bude 
zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli 
zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal 
s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do  12 měsíců od předání DPS, 
doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 
Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že 
nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

e) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, 
a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % 
ceny uvedené pro příslušnou část plnění dle čl. 6 odst. 2 písm. d) této smlouvy a zaslány 
objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 
fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou 
fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od 
kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem. 

5. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

6. Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 
řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potrvzeným akceptačním protokolem, v němž 
objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost 
autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem 
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fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.  

7. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o 
dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

9. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název díla 
„Vybudování urgentního příjmu v ON Trutnov“ - PD“. V případě, že faktury nebudou obsahovat 
náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je 
zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení 
řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané 
dílčí předávací protokoly. 

10. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

11. V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko 
dokladové části DUR nebo DSP, nebude možné požádat o vydání územního rozhodnutí, 
stavebního nebo společného povolení, je zhotovitel ve smyslu odst. 4 tohoto článku oprávněn s 
předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v 
rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) - b) této smlouvy. Odstavec 6 se 
neuplatní. Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu článku 7, ve kterém bude 
specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část 
ceny příslušné části díla se uplatní odstavec 4 a 7 samostatně. 

 
Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
PD, a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 
autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, 
což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s 
podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či 
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel 
bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které 
byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
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případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole předmětu plnění této smlouvy a 
projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
této smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) 
včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

7. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace vlastní stavby či projektu. Zhotovitel je dále 
povinen poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých 
zakázek, které jsou součástí realizace stavby či projektu. 

8. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 
smluvních povinností. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle 
této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo 
podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

11. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 
předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 
environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; 
splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
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Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku DSP s tím, 
že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 
rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 
realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po 
právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.  

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.  

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy. 

Článek 11 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 
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4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý objednatelem výslovně označený 
v zápise z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této smlouvy, 
dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši 
zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 
příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s 
pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 
vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto 
odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto 
článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto 
pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní smluvní 
ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 
včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle 
tohoto odstavce nepřekročí  
30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. t) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

11. Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 
odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 
odpovědí dle článku 4 odst. 2.1 písm. n) této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 
Kč za každý i započatý den prodlení. 
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12. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši 
uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 
Článek 12 
Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou 
událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení 
plnění. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 
požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od 
výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 
pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 
smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

 

 

Článek 13 
Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
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užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

Článek 14 
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. této 
smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 
překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 4 
této smlouvy. 

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 
toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této 
smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 
a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 
b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 
c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 
Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

• přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 
epidemie); 

• válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského 
státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

• povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská 
válka; 

• nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 
4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu 

Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci 
neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při 
vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o 
případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, 
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předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v 
důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 
jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit. 

6. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 
případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 
díla. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (podpisem druhé ze 
smluvních stran). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v jejím plném znění. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 
profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 
v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5. V případě rozporu ustanovení tohoto smluvního dokumentu s jeho přílohami, platí ustanovení 
tohoto dokumentu. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo některá 
svá práva z této smlouvy na třetí osobu. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 
zákoníku, v účinném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, 
které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto 
právních předpisů. 

8. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 
RK/36/1844/2021 ze dne 15. 11. 2021. 
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Za objednatele      Za zhotovitele

…………………………    …………………………   
Mgr. Martin Červíček     Ing. Martin Uličný
hejtman      jednatel
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