

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	„Výdejna stravy Králíček“ – Etapa I. přečerpávání, stavební úpravy objektu čp. 1035 na st. p. č. 77 v k. ú. Nové Město n. M. - přízemí
Spisová značka	SM/21/342
Zadavatel	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, IČO 48623725, se sídlem Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují
Způsob zadání	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Soupis prací (zadání) – 1. etapa následující:

Objekt: VON etapa1 – vedlejší a ostatní náklady

12	K	099-et 1	Finanční rezerva (uvést částku 30 000Kč)	soubor	1,000	0,00
PP		Finanční rezerva (uvést částku 40 000Kč)				

Žádáme o upřesnění, jakou částku má uchazeč do výkazu výměr k této položce uvést.

Odpověď na dotaz

Zadavatel provedl revizi soupisu prací s výkazem výměr. Finanční rezerva je stanovena ve výši 50.000 Kč.

Zadavatel upozorňuje, že došlo ke komplexní revizi soupisu prací a ke zpracování nabídky je nezbytné využít aktuální verzi, která je přílohou tohoto dokumentu.

Lhůta pro podání nabídek

Z důvodu změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta nově končí dne 25. 2. 2022 ve 14:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření