
 

Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Příkazce  Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 

IČO 62690035 

DIČ Není plátcem DPH 

sídlo Hradec Králové, Pospíšilova 787/11 

zástupce Mgr. Jiří Bureš, ředitel 

dále jako „příkazce“ a 

Příkazník  IRBOS s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou  15647 

vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové 

se sídlem  č.p. 115, 517 41 Čestice 

IČO   25933094 

DIČ   CZ25933094 

zástupce  Ing. Radek Myšák, jednatel 

bankovní spojení Komerční banka a.s. 

číslo účtu 115-7333050227/0100 

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana“ společně „smluvní 

strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné 

zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či 

„ZZVZ“). 

Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ 
stavební HK – TDS a KBOZP 

Evidenční číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek/Datum 
zahájení řízení 

3. 12. 2021 

1.2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak výběrové řízení pro zakázky malého 

rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 

veřejných zakázek. 
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1.3 Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu/projektů (dále souhrnně jako 

„projekt): 

Dotační program Operační program Životní prostředí 

Název projektů 5.1 a Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ 
stavební HK 

Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012178 

Název projektů 5.1 b Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ 
stavební HK 

Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012177 

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy 

1.4 Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně: 

a) bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

b) bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny, která není 

kryta z rozpočtu objednatele; 

c) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň 

d) bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění.  

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do jednoho roku ode dne 

jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli 

informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání platnosti 

této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu 

po doručení písemné žádosti zhotovitele. 

2 Zmocněné osoby 

2.1 Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Bureš, tel.: 727 835 074, e-mail: 

bs@spsstavhk.cz    

b) zástupce objednatele ve věcech technických: Mgr. Jiří Bureš, tel.: 727 835 074, e-mail: 

bs@spsstavhk.cz     

2.2 Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 

příkazce dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě 

ani tuto smlouvu ukončit. 

2.3 Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

mailto:bs@spsstavhk.cz
mailto:bs@spsstavhk.cz
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a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: Ing. Radek Myšák, tel.: 777 243 654, e-mail: 

radek.mysak@irbos.cz 

b) zástupce příkazníka ve věcech technických: Ing. Radek Myšák, tel.: 777 243 654, e-

mail:radek.mysak@irbos.cz 

c) osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen jako „TDS“) – autorizace 

v oboru pozemní stavby: Ing. Radek Myšák; 

d) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“) - osvědčení 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Ing. Radek Myšák 

2.4 Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy 

disponuje autorizací v příslušném oboru – autorizace pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci 

v příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících dle tohoto předpisu. 

2.5 Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této smlouvy 

disponuje osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy, ve znění pozdějších předpisů. 

Změny ve zmocněných osobách 

2.6 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny pouze písemným oznámením doručeným 

druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je 

oprávněn změnit osoby uvedené v tomto článku odst. 2 písm. c) či d) a poddodavatele, jimiž 

prokazuje autorizace/ osvědčení dle tohoto článku odst. 2 písm. c) či d) pouze ve výjimečných 

případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez 

zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou 

splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto článku, vydá 

souhlas se změnou osoby.  

2.7 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se považuje zejména: 

a) významná změna zdravotního stavu;  

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

2.8 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se nepovažují kapacitní důvody, které mohl 

příkazník předvídat již v době podání nabídky. 

2.9 V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v chybějícím rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy 

následující doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“) 

vztahující se k nahrazující osobě; 
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b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, 

že je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka. 

2.10 Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech, za předpokladu, že budou 

předloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 

smluvní pokutu dle této smlouvy. 

3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 

15. 12. 2021 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.2 Předmět plnění je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy 

a) Projektová dokumentace zpracovaná společností Projecticon s.r.o., IČO 28809459, datum 

01/2020 

b) Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet) předložený 

zhotovitelem stavebních prací 

c) Stavební povolení vydané Magistrátem města Hradec Králové dne 31. 10. 2019, č. j. 

MMHK/185313/2019 ST2/Bo 

d) Energetický posudek zpracovaný Ing. Petrou Studeckou, Ph.D., číslo zakázky A07319 

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy 

Příloha č. 1 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace - irelevantní 

3.3 Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky zahrnuty do jeho nabídky.  

3.4 Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn.  

3.5 Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly.  

4 Předmět smlouvy 

4.1 Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále 

společně také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci s názvem: Snížení energetické 

náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v 

této smlouvě stanovených. 

4.2 Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon mu 

uhradit sjednanou odměnu. 
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4.3 Předmětem této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a 

převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je podrobně specifikován v článku 5. 

5 Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

5.1 Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu výše zmíněné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 

stavby, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i 

platné právní předpisy.  

5.2 Rozsah výkonu zajišťované činnosti: 

a) Kontrolní dny: Příkazník bude zajišťovat organizaci kontrolních dnů v průběhu provádění 

stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1X (jedenkrát) za 7 kalendářních dnů, 

příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě 

mohly podepsat všechny přítomné osoby. 

b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle toho 

příkazník:  

 bude provádět svoji činnost minimálně 3X (třikrát) týdně, ve kterém bude zhotovitel 

realizovat příslušné stavební práce, a to v rozsahu alespoň 3 hodin za každý jednotlivý 

den. Příkazník zaznamená rozsah své činnosti zápisem do stavebního deníku nebo do 

deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 

2 písm. c) nebo d) v místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve 

výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. 

Technický dozor stavebníka 

5.3 V rámci technického dozoru stavby se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, 

rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy; 

b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby; 

c) oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či 

jiných stavebních prací; 

d) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybraným zhotovitelem stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

e) průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění 

smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

f) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování PD, včetně jejích změn, zejména 

s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se 

smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem 

příkazníkovi; 

g) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

h) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy České republiky, včetně platných českých norem; 
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i) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 

s rozpočtem stavby; 

j) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 

kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);  

k) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

l) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

m) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje; 

n) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby; 

o) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 

cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů 

zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním 

změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci 

zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence 

rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 

p) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou 

mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

q) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 

stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

r) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

s) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

t) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

u) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

v) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její průběžné každoměsíční 

předání příkazci; 

w) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

x) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a 

podmínek z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně 

přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí; 

y) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

z) společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

aa) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 

bb) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu 

o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 
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cc) spolupůsobení na kolaudačním řízení, koordinace procesů kolaudačního řízení, jen příprava 

podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, bez uhrazení správních poplatků, bez podání 

žádosti o kolaudační souhlas (žádost o kolaudační souhlas včetně uhrazení správních 

poplatků zajistí zhotovitel stavby a až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí předá 

stavbu objednateli tzn. příkazci); 

dd) předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení 

odpovědným pracovníkem příkazce: (1) popis průběhu akce a její vyhodnocení, neprodleně 

nejpozději do 14 ti kalendářních dnů; (2) kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 

odst. 1 stavebního zákona, (3) kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby, (4) 

případně další přílohy včetně jejich seznamu;  

ee) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

ff) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

gg) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u příkazce; 

hh) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem; 

ii) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

jj) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

kk) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu; 

ll) kontrola staveniště v pravidelných intervalech po celou dobu, po kterou je staveniště předáno 

zhotoviteli, a to i v době, kdy neprobíhají stavební práce mezi jednotlivými etapami stavby; 

mm) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických 

parametrů v rámci dodávek dle dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD 

(například: AV technika, vybavení interiérů a atd.). 

Koordinátor BOZP 

5.4 V rámci činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující: 

a) přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

b) revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

c) zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

d) zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

e) vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 

f) ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 

BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

g) kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na 

staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 

postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 
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h) upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 

nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

i) oznamovat příkazci stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 

ke sjednání nápravy; 

j) sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 

uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

k) zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

l) zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 

zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 

stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

m) vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

n) provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 

činností a postupem prací podle realizační dokumentace; 

o) provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb. 

5.5 Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

6 Doba plnění 

6.1 Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:   

Předpokládaný termín zahájení plnění 
zakázky 

Bezodkladně po doručení výzvy k plnění od 
příkazce 

Termín ukončení zajišťované činnosti dnem následujícím po dni, od kterého je možné 

užívat dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení 

§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „stavební zákon“); 

a do doby odstranění všech vad a nedodělků 

(převzetí díla od zhotovitele stavby příkazcem na 

základě akceptačního protokolu bez vad a 

nedodělků). 

Termín ukončení uplyne až uplynutím 

nejpozdějšího z těchto termínů či dob. 

Předpokládaná doba trvání realizace 
činnosti 

Přibližně 12 měsíců - 2 týdny před zahájením 

stavby, 11 měsíců v rámci realizace stavby, 2 

týdny od ukončení stavebních prací 
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6.2 Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

6.3 V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 

závad, popř. pokud při kolaudaci (nebo dílčí kolaudaci) budou zjištěny vady bránící kolaudaci  

(i částečně), končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po 

odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy  

a jakým způsobem byly vady odstraněny. 

6.4 Příkazník vždy zajistí doklady nezbytné k užívání stavby (či její části) ve smyslu ustanovení § 119 

odst. 1 stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací. 

7 Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

7.1 Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

Dílčí cena A v Kč bez DPH – stavební práce 274.000 

Dílčí cena B v Kč bez DPH – VZT 100.000 

Celková cena v Kč bez DPH 374.000 

DPH z celkové ceny v Kč samostatně 78.540 

Celková cena v Kč včetně DPH 452.540 

7.2 Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované 

činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této 

činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevná a je stanovena jako 

nejvýše přípustná.  

7.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného 

plnění.  

7.4 Cena dle odst. 7.1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 

konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a 

to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc.  

7.5 Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny příkazcem. 

7.6 Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8.8 této 

smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

7.7 V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 
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7.8 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním 

symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání 

příslušné částky z účtu příkazce. 

7.9 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. 

Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené 

faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.10 Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) razítko a podpis oprávněné osoby, 

k) konstantní a variabilní symbol, 

l) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury, 

m) číslo a název dotačního projektu dle této smlouvy. 

7.11 Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 

nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

7.12 Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení  

§ 1765 občanského zákoníku. 

7.13 Smluvní strana (plátce) je povinna ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které 

po ní lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice druhé 

smluvní strany (příjemce plnění). 

8 Povinnosti smluvních stran 

8.1 Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace  

a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 

zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní 

autorizací (viz čl. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a prací, 
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výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými. 

8.2 Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu 

o své činnosti a jejich výsledcích, která bude předána zároveň s fakturou. Dále se zavazuje 

zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, 

pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis. 

8.3 Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

8.4 Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady, 

jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě 

požadovat, zabránit.   

8.5 Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 

plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 

bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních 

svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, 

že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou 

personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je 

povinen tuto personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.  

8.6 Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 

jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast 

příslušných zaměstnanců na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem. 

8.7 Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

8.8 Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 

nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 

smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. 

O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce 

povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 

8.9 Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za 

předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit 

příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 

této smlouvy jménem příkazce učinit. 

8.10 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo  

a projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 
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c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně. 

8.11 Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 

odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

8.12 Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 

vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření  

a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

8.13 Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 

nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

8.14 Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) 

pouze s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas s pověřením či se změnou 

poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

8.15 Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

příkazce, jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Příkazník je dále povinen 

poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 

jsou součástí realizace stavby či projektu. 

8.16 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti příkazníkem je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

9 Pojištění a zajištění závazků 

Pojištění příkazce 

9.1 Příkazník je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám, které by mohl 

způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 2.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. 

Příkazník je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace činnosti. 

Příkazník uhradí příkazci případný rozdíl mezi částkou, na niž příkazci oprávněně vznikne nárok, 

a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou příkazci dle pojistné smlouvy. 

Zajištění závazků za řádnou realizaci činnosti 

9.2 Příkazník je povinen poskytnout příkazci zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném 

termínu formou zádržného. Příkazce je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % ze 

sjednané ceny plnění. Zadrženou částku vyplatí příkazníkovi příkazce bezodkladně, nejpozději 

však do 15 dnů, po dni, který je posledním ze dnů či posledním dnem doby ukončení zajišťované 

činnosti. 

Bankovní záruka 

9.3 V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční 

listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele 

(oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele 

vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i 

sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. 
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Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí 

obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní 

záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. 

objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující 

oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 

a) zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo 

b) zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost, nebo 

c) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo 

jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo  

d) byl zjištěn úpadek zhotovitele. 

10 Sankce za porušení smluvních povinností 

10.1 Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

10.2 Poruší-li příkazník závazek provádění činnosti kvalifikovanými pracovníky 

(autorizace/osvědčení), je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý 

případ porušení povinnosti. 

10.3 Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

10.4 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení 

povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců článku 10 této 

smlouvy.  

10.5 Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednávají smluvní strany 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy 

přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení 

povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

10.6 Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 

příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

10.7 V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, který byl jako 

závazný příkazcem v zápise z kontrolního dne označen, je příkazce oprávněn uplatnit vůči 

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.8 Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 

fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou 

položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč.  

10.9 Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené  

v článku 5 odst. 3 písm. a) a všech následujících písmen, není-li sankcionované podle některého 
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z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 

Kč. 

10.10 Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 

odstavce 5.4, není-li sankcionované podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je 

příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč. 

10.11 Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 

škody, a to škody v plném rozsahu. 

10.12 Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 

doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

11 Ukončení smlouvy 

11.1 Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají uplynutím kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

11.2 Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají uplynutím čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 

11.3 Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 

ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu 

zjednat. 

11.4 Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v čl. 10 odst. 10.5, a to i 

bez výzvy ke zjednání nápravy. 

11.5 Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

11.6 Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění 

do doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 

k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem 

za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

12 Ostatní ujednání 

12.1 Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy namísto příkazníka. 

12.2 V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 

zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 

Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 

příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má 

tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 
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přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 

vzniklé škody. 

12.3 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 

věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 

vynaložení odborné péče. 

12.4 Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

12.5 Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

12.6 Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce. 

12.7 Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, 

bude uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými 

právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 

dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 

tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy 

v této smlouvě. 

12.8 Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. 

ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

12.9 Příkazník je povinen minimálně ve lhůtách dle odstavce 12.6 tohoto článku poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran). 

13.2 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

13.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.4 Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
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13.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 

uvedeno, připojují své (pokud je smlouva uzavírána v el. podobě) elektronické uznávané podpisy.  

Za příkazce dne ………     Za příkazníka ……. 

……………      …………… 

Mgr. Jiří Bureš, ředitel     Ing. Radek Myšák, jednatel 


		2022-03-11T12:52:48+0100
	Ing. Radek Myšák


		2022-03-15T11:08:03+0100
	Mgr. Jiří Bureš




