

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Realizace 0. etapy projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – JŘBU

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem – hejtmánem Královéhradeckého kraje

1.2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na vchodu do budovy "D", zajištění stavební jámy SO 703.04 a gabiony.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě:

Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s.
IČ: 284 02 758
Nabídková cena: 3 178 339,80 Kč bez DPH

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

2.1. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

2.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Tato veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění. Uchazeč BAK stavební společnost, a.s., splnil všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky.

2.3. Subdodavatelské plnění:

Irelevantní

3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Číslo nabídky	Obchodní firma, sídlo	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1.	BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov	284 02 758	3 178 339,80	3 845 791,16

4. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyloučeny:

- Irrelevantní


5. Důvod použití jednacím řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

6. Důvod zrušení zadávacího řízení

- Irrelevantní

V Hradci Králové dne 3. 9. 2014



RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
zástupce zadavatele