

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28.8.2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

František Nosek, frantisek.nosek@suskhk.cz, 494 339 336

a


- (2) STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové
IČ: 275 35 461
DIČ: CZ27535461
Zastoupený/jednající Ing. Alešem Dejmkem
zapsaný krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691, ze dne 4.4.2008
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 43-1515280237/0100
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

„Vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/298 Opočno, obchvat“



v určené kvalitě a současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení těchto služeb.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.
4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě a v souladu s ustanoveními zákona.
5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, na které se dále odkazuje.
6. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II.

Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- a) Souhrn smluvních dohod;
- b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení;
- c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky);
- d) Rekapitulace nabídkové ceny
- e) Výzva k podání nabídky, situace jednotlivých úseků
- f) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A Rozsah služeb,
- g) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- h) TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, platné zákony a normy související se zakázkou a směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platných zněních, (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- i) Rezortní systém jakosti pozemních komunikací (RSJ - PK) - (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá).




Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. i), a s ohledem na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem g), h), i), stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání


1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (i) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti



- c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.


V Hradci Králové dne 22-08-2014

V Hradci Králové dne 20.8.2014



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Království český kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
jednatel

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky a údaje označené ²⁾ budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo (Souhrn smluvních dohod) s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější

STRADA PEX spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461



Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013
Čj: XX/MJ/2013

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zastoupený hejtmánem kraje Bc. Lubomírem Francem,

uděluje plnou moc

společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem Hradec Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předeházející realizaci těchto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

- a) veškerých správních řízeních a jednáních týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků, pozemkových parcel, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, při udělení vyjádření ke vstupu třetích osob na majetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- b) jednání s územními samosprávami, právníky a fyzickými osobami ve věcech, týkajících se pozemních komunikací, silničních a silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech, týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek,
- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemkových parcel a při zajišťování podkladů pro zřizování věčných břemen k uvedeným nemovitostem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek, jednání a úkony vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, příprava smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv,


smluv o výpuště,

- d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních a jiných úkonů v příslušných řízeních dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci staveb (zejména ohlášení, územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení), počítaje v to i veškeré úkony vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje,
- e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti společnosti v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právníky osobami, fyzickými osobami, sdruženími, apod., v souvislosti s nakládáním majetku Kraje při přípravě a realizaci staveb,
- g) zajištění podkladů a činností spojených se zadáváním veřejných zakázek pro Královéhradecký kraj jako zadavatele.


V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnítele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškeré právní a jiné úkony ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce uděloval k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku v platném znění.

V Hradci Králové dne 28. srpna 2013


hejtman Královéhradeckého kraje

Plnou moc přijímáme v celém rozsahu


SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510/30
500 03 Hradec Králové – Slezské
Předměstí

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/057-14/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne

12 -08- 2014

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Na základě posouzení a zhodnocení nabídek Vám sdělujeme, že zadavatel v řízení o zadání zakázky rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jenž nabídl nejnížší nabídkovou cenu, na zakázku:

„Vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/298 Opocno, obchvat“

Nabídka, kterou jste předložili, splnila podmínky zadání této veřejné zakázky a zároveň byla vyhodnocena jako nejvýhodnější z hlediska nejnižší nabídkové ceny.

Z tohoto důvodu Vás vyzývám k předložení smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace, k podpisu do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a to na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu s podmínkami zadání.

Ing. Karel Janeček
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

„II/298 Opočno, obchvat“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546


1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem	1.579.000,- Kč
Cena DPH (21%):	331.590,- Kč
Cena včetně DPH:	1.910.590,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.


2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30.11.2014 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum: 17.7.2014

Podpis  postavení - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod.

za společnost: STRADA HK spol. s r.o.

STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVĚB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461



Vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:


"II/298 Opočno, obchvat"


Rekapitulace nabídkové ceny

1. etapa

km 1,440-3,600

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A1	Zeměměřičské práce, vyhotovení aktuálního mapového podkladu	15.000,-
A2	Aktualizace a doplnění průzkumů	20.000,-
B1	Aktualizace PD ve stupni DSP + vypracování PDPS	380.000,-
C1	PD provizorní vozovka	15.000,-
D1	Výstavba a úprava kanalizace v délce cca 600 bm	20.000,-
E1	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, VN, NN, VO, přenosová síť) v délce cca 850 bm	100.000,-
F1	Koordinace, záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	60.000,-
G1	Plán BOZP na staveništi	10.000,-
H1	PD objízdne trasy, DIO	10.000,-
I1	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	40.000,-
J1	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	60.000,-
Cena za vypracování projektové dokumentace		730.000,-
Cena za výkon autorského dozoru 180 hod x 450 Kč/hod		81.000,-
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		811.000,-
DPH 21%		170.310,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		981.310,-


STRAHA MK spol. s r.o.
 PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
 HRADEC KRÁLOVÉ
 500 03 Ječná 510
 DIČ: CZ27535461



Rekapitulace nabídkové ceny

2. etapa
km 0,000-1,440

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A1	Zeměměřičské práce, vyhotovení aktuálního mapového podkladu	5.000,-
A2	Aktualizace a doplnění průzkumů	5.000,-
B1	Aktualizace PD ve stupni DSP + vypracování PDPS	250.000,-
C1	Vypracování PDPS mostu	260.000,-
D1	Výstavba a úprava kanalizace v délce cca 800 bm	25.000,-
E1	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, VN, NN, VO, přenosová síť) v délce cca 300 bm	35.000,-
F1	Koordinace, záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	25.000,-
G1	Plán BOZP na staveništi	10.000,-
H1	PD objízdné trasy, DIO	8.000,-
I1	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	25.000,-
J1	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30.000,-
Cena za vypracování projektové dokumentace		678.000,-
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 450 Kč/hod		90.000,-
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		768.000,-
DPH 21%		161.280,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		929.280,-

Souhrnná rekapitulace nabídkové ceny

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH - 1. etapa	811.000,-
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH - 2. etapa	768.000,-
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH - 1. a 2. etapa (pro hodnocení nabídek)	1.579.000,-
DPH 21%	331.590,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	1.910.590,-

STRADZ. MEX
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510
500 03 Hradec Králové

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové dne

TOÚ/057-14/Ko

Ing. Koubová / 18

07. 07. 2014

Věc: Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění, (dále jen zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce: -

II/298 Opočno, obchvat“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz

pro technické záležitosti:

František Nosek, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 339 336, e-mail: frantisek.nosek@suskhk.cz.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je **vypracování aktualizace projektové dokumentace** ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a **výkon autorského dozoru** při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 380 hodin (1. etapa 180 hodin, 2. etapa 200 hodin), blíže v ZOP-D, stavební akce **II/298 Opočno, obchvat**.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 71000000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **1.850. 000,- Kč bez DPH**

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou.

Nabídka, ve které nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyřazena, což bude mít za následek vyloučení uchazeče.

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace:

5. etapa - nejpozději do 27. 2. 2015.

6. etapa - nejpozději do 31. 8. 2015.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději uvedeného data. Uchazeč může navrhnout i kratší termín plnění. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, například pokud k datu předpokládaného zahájení plnění (předpoklad podpisu smlouvy **do 30. 9. 2014**) není ještě uzavřena smlouva o dílo, posouvá se automaticky i termín ukončení doby plnění; uchazečem navržená doba pro splnění jeho závazku, počítána ve dnech, zůstává nezměněna.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové středisko přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A. Rozsah služeb
2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1, ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, <http://www.pjpk.cz/OP/OP%20zememericke.pdf>
3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1, ze dne 29.1.2007, s účinností od 1. února 2007, viz <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>, ve znění Dodatku č. 1, viz <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-dodatek%201.pdf>
4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, č.j. 475/105-120-RS/1, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz http://www.pjpk.cz/TKP-D_1.pdf
5. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor

6. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor
7. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – závazný vzor
8. Situace jednotlivých úseků,
9. PD – PDF stavba II/298 Opočno – obchvat (CD)

Zadavatel zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě e-mailem na základě e-mailové žádosti toho kterého osloveného dodavatele. V případě potřeby je zadavatel připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22. 7. 2014 v 10:00 hod.** Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 22. 7. 2014 do 10:00 hodin.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem a příjmením uchazeče, adresou, jménem kontaktní osoby.

Na obálce bude uvedeno: „**NEOTEVÍRAT – Vypracování aktualizace projektové dokumentace stavební akce II/298 Opočno, obchvat**“

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním prostředkem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem na adrese výše uvedené s tím, že nabídka musí být zadavateli doručena v souladu s termínem stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeč v nabídce předloží kopii:

- **výpisu z obchodního rejstříku** (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky), pokud je v něm zapsán,
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost „**projektová činnost ve výstavbě**“, netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,

- dokladu osvědčujícího **autorizaci v oboru „dopravní stavby“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,

- dokladu osvědčujícího **autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na uchazeče, např. je-li uchazečem právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též **vztah odborně způsobilé osoby k uchazeči** (například, že se jedná o zaměstnance uchazeče).

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě se analogicky použije § 51 zákona.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě úřední překlad do českého jazyka, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

7. 1. Dopis nabídky

Nabídku bude tvořit především dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.** Uchazeč v dopisu doplní chybějící údaje a dopis podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

V případě, že dopis nabídky podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále, anebo v úředně ověřené kopii.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Rekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, jež tvoří přílohu této výzvy. **Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebrání řádků je nepřípustné a bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.**

Do nabídkové ceny nesmí uchazeč zahrnout rezervu.

7. 4. Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.** Uchazeč ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

V případě, že návrh smlouvy podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále, anebo v úředně ověřené kopii.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to **především Zvláštními obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A. Rozsah služeb, **a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenými MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008. Oba dokumenty jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria nejnížší nabídková cena za předmět zakázky bez DPH, která je tvořena součtem ceny za PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. **NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH v Rekapitulaci nabídkové ceny = cena celkem v Dopisu nabídky.**

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnížší (1. v pořadí) po nejvyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

V rámci posuzování nabídkových cen uchazečů stanovuje zadavatel pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny a to následujícím způsobem:

- g) při posuzování 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;
- h) při posuzování 4 nebo 5 - ti nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, sníženým o 20%;
- i) při posuzování 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, sníženým o 20%.

Zadavatel bude v rámci posuzování nabídkových cen posuzovat nabídky, které splnily požadavek úplnosti po obsahové stránce, byly podány uchazeči, kteří prokázali kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem, a zároveň nepřekročily zadavatelem stanovenou hodnotu maximální ceny.

Všechny nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem v bodech b) a c), mohou být ze zadávacího řízení vyřazeny.

Zadavatel si vyhrazuje **právo zrušit zadávací řízení.**


Zadavatel si vyhrazuje právo **ověřit informace** o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel **nehradí**. Předložené nabídky zadavatel **nevrací**.


Zadavatel **nepřipouští variantní řešení.**

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele, je povinen toto uvést v rámci předložené nabídky, včetně identifikačních údajů subdodavatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení; identifikační číslo; sídlo/bydliště a místo podnikání **Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, jinak bude jeho nabídka vyřazena a on bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.** Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této výzvy).



Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje



II/298 Opočno, obchvat
1. etapa

OPOČNO

II/298 Opočno, obchvat
2. etapa

ČÁNKA



Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Název díla: Vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/298 Opočno, obchvat“

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

článek VOP-D

1 Název zakázky

Vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

„II/298 Opočno, obchvat“

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně (min. 1 x měsíčně) formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná pozvánka, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace.

6.3 Důvěrnost – možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy, nejméně však v pěti vyhotoveních.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní PD. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.

18.5 se doplňuje

Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 10 000,- Kč za jednu položku.

19. Druh a výše požadovaného pojištění

Druh pojištění zhotovitele (firmy)	Minimální výše v Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu	250.000,-Kč
Pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám	250.000,-Kč

Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie pojistných smluv při podpisu smlouvy o dílo. (Pokud je požadováno pojištění ve výši zajišťované ČKAIT, tak se nepředkládá.)

Dále musí mít zhotovitel nejpozději k datu předání PD sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb („pojištění profesní odpovědnosti“) pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby, včetně tzv. udržovacího pojištění. Pokud zhotovitel nepředloží kopii sjednaného pojištění v řádném termínu, má se za to, že dílo nebylo předáno a vzniká tak objednateli nárok na smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla. Minimální limit výše pojistného plnění je stanoven ve výši 1 000 000,- Kč. Pojištění je nutné mít nejen v době realizace projektu, ale po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody.

22.1 Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – 31. 8. 2015

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokumentace 1. etapy – km 1,440-3,600	27. 2. 2015
Dokumentace 2. etapy – km 0,000-1,440	31. 8. 2015
Záborový elaborát pro 1. a 2. etapu (sopsis dotčených a sousedních pozemků)	11.10. 2014
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SÚS Královéhradecký kraj a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, František Nosek - oddělení

přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel.494 339 336,
email:frantisek.nosek@suskhk.cz.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla

0,1% ceny díla za každý den prodlení

25.3 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad díla za každý den prodlení

500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu

31.1 Lhůta splatnosti faktur

30 dní ode dne doručení faktury objednateli

Doručovací adresa pro fakturaci:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

31.2 Podmínky dílčí fakturace – Samostatně záborový elaborát, samostatně PD 1. etapy, samostatně PD 2.etapy, samostatně autorský dozor

31.3 Procentní sazba úroků z nezaplacené platby

0,1% z nezaplacené platby za každý den prodlení

40. Kontaktní osoby objednatele

Pro organizaci poptávky:

Ing. Svatava Koubová, tel.: 728717104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz,

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

pro technické záležitosti:

František Nosek , tel.: 602 492 083, e-mail: frantisek.nosek@suskhk.cz,

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní osoby zhotovitele


Jméno příjmení: Ing Aleš Dejmek

telefon: 737 557 981

adresa: Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

e-mail: strada_vos@volny.cz

Zhotovitel:

Podpis  postavení - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod.

za společnost: STRADA HK spol. s r.o.

STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461

Příloha A. – Rozsah služeb

Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP a vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného stavební akce: „II/298 Opočno, obchvat“ a výkon autorského dozoru při realizaci této stavby.

Předmětné území je zakresleno v situačním snímku mapy v měř. 1 : 24 000.

PD bude v souladu s Vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Popis stavby:

Trasa přeložky silnice II/298 o celkové délce 3,600 km začíná v silničním km 31,427 při vjezdu do Opočna od Třeběchovic pod Orebem před odbočkou ke stávající čerpací stanici pohonných hmot a končí v silničním km 35,027 při výjezdu na Dobrušku. Obchvat silnice je navržen v kategorii S 9,5/80. Přeložka silnice II/304 je v kategorii S 7,5/60. Napojení Opočna v začátku (km 0,250) a na konci úseku (km 3,115) je navrženo v kategorii S 7,5. Stavba je členěna na několik stavebních objektů (přeložky komunikací, most přes Zlatý potok, podchod pro pěší, opěrné zdi, chodníky, protihlukové stěny, oplocení), dále jsou zde plánovány přeložky a úpravy inženýrských sítí, výstavba a rekonstrukce kanalizace a melioračního zařízení, rekultivace a vegetační úpravy. Územní rozhodnutí bylo vydáno. Platnost do 31.10.2015.

Podrobný popis:

V km 0,250 je navržena křižovatka na přeložce II/298 do Opočna levým odbočovacím pruhem. V km 1,028 je navržena křižovatka s místní komunikací k drůbežárně. V km 1,467 40 je navržena kruhová křižovatka silnice II/298 a budoucí II/304. V km 3,115 je na obchvat úrovně napojena silnice III/29840, křižovatka je doplněna o levý odbočovací pruh. Křižovatka slouží k napojení severovýchodní části města na obchvat. V konci úseku v km 3,500 je upravena účelová komunikace k cihelně do Pulic.

Úseky stávající silnice II/298 a II/304, které budou opuštěny se z části zrekultivují a z části budou zařazeny do silnic nižších tříd a místních komunikací.

V km 1,18665 kříží Zlatý potok pod úhlem 59,5g monolitický čtyřpólový mostní objekt (SO 201) o délce polí 26,0 + 30,7 + 30,7 + 26,0 m. Délka přemostění je 112,2 m, délka mostu je 129,00 m a šířka je 12,5 m. V km 1,435 je navržen pod přeložkou silnice II/298 podchod pro pěší, který spojuje západní část Opočna, vlakové nádraží a novou bytovou výstavbu s centrem. Podchod je kolmý. Celková délka podchodu je 11,10 m. Světlost podchodu je 3,0 m a podchodná výška činí 2,5 m. Podchod je ve spádu 2%.

Odvodnění vozovky je navrženo otevřenými příkopy.

Obchvat silnice II/298 kříží inženýrské sítě různých správců. V začátku úsek podél stávající silnice II/298 jsou vedeny kabely přenosové sítě Telefonica O2. V km 0,170 a 1,038 kříží obchvat vrchní vedení VN. V předmostí v km 1,150 kříží obchvat kabel veřejného osvětlení a vodovodní přípojku. V údolní nive je uloženo kanalizační potrubí DN 600 (km 1,287) a DN 1000 (km 1,392). Podél potrubí DN 1000 je uložena kabel přístupové sítě. Podél stávající silnice III/30815 jsou uloženy kabely sítě telefonica O2. Podél silnice III/30815 po pravé straně je uložena vodovodní řada PVC 160 a nově vybudovaná kanalizace. V km 1,555 kříží přeložka vrchní vedení VN. V km 1,612 je uložena VTL plynovod. V km 1,680 zabíhá do trasy obchvatu vodovodní řada THN 80. V km 2,104 a 2,543 je vedeno přes obchvat vrchní vedení VN. V km 2,340 je uložena kabel 1 kV. V km 2,460 podél polní cesty je uložena vodovodní přípojka. V konci úseku je podél stávající silnice II/298 vpravo uložena vodovodní řada a po levé straně kabely sítě Telefonica O2.

Je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni DSP z roku 2007, u které bude nutná její aktualizace zejména v oblasti dokladové části a záborového elaborátu (PD DSP je v příloze na CD). Dále zpracování PDPS, která by měla zahrnovat členění stavby na dvě etapy výstavby, a to 1. etapu v km 1,440-3,600 a etapu č.2 v km 0,000-1,440.

Bude požadováno vypracování aktuálního mapového podkladu, aktualizace dokladové části včetně aktuálních vyjádření správců cizích zařízení v návaznosti na uzavření smluv o přeložce a VB a aktualizace záborového elaborátu pro výkupy.

Požadavky na dokumentaci:

PDPS vypracovat v souladu s vydaným územním rozhodnutím (platnost do 30.10.2015) a zpracovanou DSP z roku 2007 (dopracovat, aktualizovat).

PD budou obsahovat zejména tyto objekty:

100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200	mostní objekty a zdi
300	vodohospodářské objekty
500	objekty trubních vedení
800	objekty úpravy území
900	volná řada objektů

- PD budou projednány a odsouhlaseny s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. Budou obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD.

Návrh přeložky komunikace bude vycházet z :

Obchvat silnice II/298 je zahrnut v dopravním řešení ÚPSÚ města Opočna. Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení bylo zpracování DUR „Přeložka silnice II/298 v Opočně“ z roku 1998.

Obchvat silnice II/298 vychází v km 31,427 z mírného levotočivého oblouku před čerpací stanicí pohonných hmot na začátku Opočna. V souladu s ÚPSÚ je přeložka situována do volné plochy jihovýchodně a severně od města za hranici občanské a průmyslové zástavby. Obchvat silnice II/298 končí v severovýchodní části za obcí Opočno v km 35,027.

Obchvat silnice II/298 je navržen v kategorii S 9,5/80. Přeložka silnice II/304 je v kategorii S 7,5/60. Napojení Opočna v začátku (km 0,250) a konci úseku (km 3,115) je navrženo v kategorii S 7,5.

Zvláštní požadavky na PD:

Projektová dokumentace PDPS bude navazovat na již zpracovanou PD DSP z roku 2007 firmou STRADA HK spol. s r.o., kterou je nutné aktualizovat, a musí navazovat na soupis prací a výkaz výměr (PD DSP je v příloze na CD). Do PDPS zahrnout aktualizovanou průvodní a technickou zprávu. Nutná aktualizace mapového podkladu a záborového elaborátu.

Vzhledem k náročnosti stavby a finančnímu zatížení je plánováno členění stavby na dvě etapy výstavby, a to 1. etapu v km 1,440-3,600 a etapu č.2 v km 0,000-1,440 (zahrnut objekt SO 201 Most přes Zlatý poktok).

V území se nenacházejí význačné architektonické a historické památky a architektonická naleziště. Stavba si vyžádá celkový trvalý zábor cca 8,9 ha, z toho trvalé odnětí zemědělských pozemků je cca 7,8 ha.

Rozsah a druh zeměměřičských prací:

V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální mapou.

Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

Zaměření bude provedeno s podrobností pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 200/1994 Sb. v platném znění, Vyhlášce č. 31/1995 Sb. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad.

Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

DSP zpracována v roce 2007 firmou STRADA HK spol. s r.o. Požadujeme aktualizaci průzkumu stavby - DSP zpracována v roce 2007 firmou STRADA HK spol. s r.o..

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Ověření zda stavba není v CHKO, Natura 2000 atd.

DIO:

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objízdkovými trasami. Řešení veřejné hromadné dopravy, projednání s Odborem dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

Plán BOZP na staveništi:

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí podepsán.

Varianty:

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.

Výkaz výměr:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován

v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku – OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Přeložky a objekty, které budou v ASPE uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v příloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek. Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

Dělení díla a dílčí termíny:

Vzhledem k náročnosti stavby a finančnímu zatížení je plánováno členění stavby na dvě etapy výstavby, a to 1. etapu v km 1,440-3,600 a etapu č.2 v km 0,000-1,440.

Záborový elaborát pro 1. a 2. etapu (soupis dotčených a sousedních pozemků)- do 11.10.2014.

Dokumentace 1. etapy – km 1,440-3,600 - do 27. 2.2015

Dokumentace 2. etapy – km 0,000-1,440 - do 31. 8.2015

Autorský dozor při realizaci stavby.

Předání díla: Dokumentace ve stupni DSP aktualizace, PDPS, výkaz výměr bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přibjednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

AUTORSKÝ DOZOR BĚHEM REALIZACE AKCE:

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce(dále jen AD) a bude se účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán **pouze na výzvu objednatele** po dobu realizace stavby. Předpoklad AD je účast na všech kontrolních dnech stavby (1x14 dní), při předání staveniště a při předání dokončené stavby a dále po dohodě dle potřeb investora. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2003.

K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně odpracovaných hodin potvrzený zástupcem objednatele. Fakturace za AD proběhne po kolaudaci stavby na základě odsouhlaseného deníku autorského dozoru, potvrzeného soupisu skutečně odpracovaných hodin objednatelem a po získání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, v případě schválení investorem a TDS vypracuje výkaz výměr pro

ocenění změny zhotovitelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém listu.

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v PD, nevzniká zhotoviteli nárok na odměnu související s touto změnou.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové sazby, ve které bude započítána doprava (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující :

II/298 Opočno, obchvat **380 hodin včetně dopravy** (zahrnutý obě etapy výstavby)

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.