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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)
Název díla:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS),  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:
„II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“
Objednatel č. 1:
Královéhradecký kraj
                        
Pivovarské náměstí 1245
                        
500 03 Hradec Králové
Objednatel č. 2:
Město Jičín




Žižkovo náměstí 18




506 01 Jičín
článek VOP-D
1 Název zakázky
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS),  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:
„II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“
5.3 
Způsob informování o průběhu plnění díla
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně (min. četnost 1 x měsíčně) formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná pozvánka, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace.
6.3 
Důvěrnost – možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům
1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy, nejméně však v pěti vyhotoveních.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní PD. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.
18.5
se doplňuje

Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 10 000,- Kč za jednu položku.
19. 
Druh a výše požadovaného pojištění

	
	Druh pojištění zhotovitele 
	Minimální výše v Kč

	1.
	Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob

· míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb („pojištění profesní odpovědnosti“) pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby, včetně sjednání podmínek, za kterých uzavře zhotovitel s pojistitelem udržovací pojištění (tj. pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby)
	1 000 000,-Kč

	2.
	Pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím osobám
	1 000 000,-Kč


Pokud zhotovitel nepředloží kopii sjednané pojistné smlouvy, příp. pojistky, příp. též pojistného certifikátu, v řádném termínu, má se za to, že dílo nebylo předáno a vzniká tak objednateli nárok na smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla. Minimální limit výše pojistného plnění je stanoven ve výši 1 000 000,- Kč. Pojištění je nutné mít nejen v době realizace projektu, ale po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie pojistných smluv, příp. pojistného certifikátu, nejpozději při předání PD. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat.
Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání do 14-ti dnů od doručení žádosti doložit, že pojištění trvá.

22.1 
Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.
Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:
	Popis části díla
	Termín (lhůta) dokončení

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
	180 dní od podpisu smlouy

	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

	Autorský dozor
	Při realizaci stavby - kolaudace


22.3 
Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese:

Objednatel č. 1:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb střediska Jičín, Koněvova 467, 506 01 Jičín
Objednatel č. 2:
Město Jičín,, večdoucí odboru investic, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.
25.2 
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla

0,1% ceny díla za každý den prodlení.
25.3 
Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad díla za každý den prodlení
500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu
25.5
Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti dle čl. 19 – Druh a výše požadovaného pojištění
V případě, že zhotovitel nepředloží na písemné vyžádání do 14-ti dnů pojistnou smlouvu, příp. pojistku, příp. pojistný certifikát, se stanovuje smluvní pokuta 1 000,-Kč za každý den prodlení až do doložení požadovaného.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta 300 000,-Kč.
31.1 
Lhůta splatnosti faktur

30 dní ode dne doručení faktury objednateli
Doručovací adresa pro fakturaci – Objednatel č. 1:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové
Doručovací adresa pro fakturaci – Objednatel č. 2:

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

31.2 
Podmínky dílčí fakturace
Veřejná zakázka je rozčleněna na následující objekty:

Pro objednatele č. 1 – Královéhradecký kraj:

SO-100 Vozovka silnice II/502 včetně vpustí, přípojek vpustí, propustků, dopravního značení atd.

SO-300 Vynucené přeložky splaškové kanalizace a vodovodu

SO-400 Vynucené přeložky elektro a sdělovacích kabelů

SO-500 Vynucené přeložky plynovodů a teplovodů

Pro objednatele č. 2 – Město Jičín:

SO-010 Příprava území

SO-101 Komunikace pro pěší

SO-102 Cyklostezky

SO-301 Vynucené přeložky splaškové kanalizace a vodovodu

SO-302 Dešťová kanalizace

SO-401 Vynucené přeložky elektro a sdělovacích kabelů

SO-402 Veřejné osvětlení

SO-501 Vynucené přeložky plynovodů a teplovodů

SO-800 Terénní a vegetační úpravy

Dle rozčlenění veřejné zakázky na objekty budou každému objednateli zvlášť fakturovány objekty mu náležící, a to samostatně PD a samostatně autorský dozor.

31.3 
Procentní sazba úroků z nezaplacené platby

0,1% z nezaplacené platby za každý den prodlení
40.
Kontaktní osoby objednatelů
Pro organizaci poptávky:
Ing. Svatava Koubová, tel.: 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz, 

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Pro technické záležitosti: 

Čeněk Hrdlička, tel.: 493 586 965, e-mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz ,
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb - středisko Jičín, Koněvova 467, 506 01 Jičín
Ing. Jakub Šmíd, tel.: 733 617 305, e-mail.: smid@mujicin.cz, Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Kontaktní osoby zhotovitele 
Jméno příjmení


adresa

telefon



e-mail
Zhotovitel:
Podpis
   ………………….
postavení - ……………, plně autorizován k podepsání nabídky apod. 

za společnost:         
Příloha A. – Rozsah služeb

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni DÚR, DSP, PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného stavební akce „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“  a výkon autorského dozoru při realizaci této stavby.
Předmětné území je zakresleno v předané studii ulice Poděbradova a Ruská + křižovatka Poděbradova a U Tržiště.

Postup při zajišťování správních rozhodnutí bude následující:

· Žádost o vydání územního rozhodnutí bude podána společně oběma objednateli;
· Žádost o vydání stavebního povolení si zajistí každý objednatel samostatně.
PD bude v souladu s Vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Popis stavby: Jedná se o úplnou rekonstrukci silnice II/502 v Jičíně v ulicích Poděbradova a Ruská. Součástí PD budou 3 okružní křižovatky, chodníky, cyklostezka, vynucené přeložky inženýrských sítí, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, vegetační a terénní úpravy. Upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude respektovat doplňující požadavky. Podrobný zákres dotčeného území je připojen v elektronické podobě, které obsahuje studii ulic Poděbradova a Ruska  a křižovatku ulic Poděbradova a U Tržiště
Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření ke všem stupňům projektové dokumentace.
Požadavky na dokumentaci:

Celá stavba je rozdělena mezi dva objednatele:
Objednatel č. 1 je Královéhradecký kraj
Objednatel č. 2 je Město Jičín
Ve všech stupních projektové dokumentace se předpokládá rozdělení stavby na následují stavební objekty pro objednatele č. 1 Královéhradecký kraj a objednatele č. 2 Město Jičín.
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) bude zpracována jako 1 celek, ve kterém budou rozděleny stavební objekty mezi oba objednatele.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude zpracována pro každého objednatele zvlášť.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zpracována pro každého objednatele zvlášť.
Pro objednatele č. 1 – Královéhradecký kraj:

SO – 100 Vozovka silnice II/502 včetně vpustí, přípojek vpustí, propustků, dopravního značení atd.

SO – 300 Vynucené přeložky splaškové kanalizace a vodovodu

SO – 400 Vynucené přeložky elektro a sdělovacích kabelů

SO – 500 Vynucené přeložky plynovodů a teplovodů
Pro objednatele č. 2 – Město Jičín:

SO – 010 Příprava území

SO – 101 Komunikace pro pěší

SO – 102 Cyklostezky

SO – 301 Vynucené přeložky splaškové kanalizace a vodovodu

SO – 302 Dešťová kanalizace

SO – 401 Vynucené přeložky elektro a sdělovacích kabelů

SO – 402 Veřejné osvětlení

SO – 501 Vynucené přeložky plynovodů a teplovodů

SO – 800 Terénní a vegetační úpravy
· PD budou projednány a odsouhlaseny s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. Budou obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. 

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z : ze studie ulice Poděbradova a Ruská a křižovatka ulic Poděbradova a U Tržiště
Zvláštní požadavky na PD: Stavba bude rozdělena na 3 etapy:
· 1 etapa: od křižovatky ulice Ruska s ulicí 17. listopadu po mostní objekt č. 502-003 přes Cidlinu

· 2 etapa: od mostního objektu č. 502-003 po objekt čp. 18 IV. základní škola
· 3 etapa: od IV. základní školy po křižovatku ulic Poděbradova a U Tržiště
Podrobné rozdělení stavby na jednotlivé etapy musí být projednáno na úvodním výrobním výboru s místní samosprávou, dopravním úřadem, Policií ČR a dopravci provozujícími VHD.
Rozsah a druh zeměměřičských prací:
V rámci zakázky bude provedeno  zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální mapou.
Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přeností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 200/1994 Sb. v platném znění, Vyhlášce č. 31/1995 Sb. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad.
Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce-opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B.
Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:

· měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25m (40 měření na 1 km). Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky;
· kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy;
· v případě ponechání asf. vrstev ve vozovce po provedení rekonstrukce, případně pro specifikaci příčiny porušení: lab. rozbory vrstvy AB (ponechat pokud jsou v úseku AB vrstvy);
· v případě problémů s únosností tj. podložím vozovky: lab. rozbor zeminy ( kopané sondy až pod pláň);
· volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu;
· návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti a předpokládanému zatížení komunikace.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A – Zásady geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.
Hluková studie
Měření bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měření (minimálně v šesti měřících bodech, na každé etapě stavby minimálně 2 body) doplněných synchronizovanými sondami u každého dotčeného objektu. Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních intenzit (minimálně ve 3 úsecích). Měření bude provedeno v souladu s požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb. a platné metodiky na měření hluku z dopravy.

Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu (pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí dle ČSN 730532.

Požadované práce je nutno provést u dotčených chráněných objektů v celém dotčeném úseku silnice II/501, která je rozdělena na 3 etapy:
· 1 etapa: od křižovatky ulice Ruska s ulicí 17. listopadu po mostní objekt ev.č. 502-003 přes Cidlinu

· 2 etapa: od mostního objektu ev.č. 502-003 po objekt čp. 18 IV. základní škola

· 3 etapa: od IV. základní školy po křižovatku ulic Poděbradova a U Tržiště
Hodnocení sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo,vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje o pasportizovaných oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozměr oken), akustické požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuje/nevyhovuje), číslo fotodokumentace. Součástí hodnocení sledovaných objektů bude zákres umístění objektu v katastrální mapě a fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závěru hodnocení bude uveden požadavek na Rw  (útlum hluku) nově vyměněných okenních konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatření.
Konstrukční prvky a detaily i u protihlukových oken budou rozpracovány v úrovni „Zadávacích výkresů stavby“.
Další druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

· Ověření, zda stavba je kulturní, přírodní památkou, nebo je v jejich ochranných pásmech, zda není v CHKO Natura 2000. Zda je v území s archeologickými nálezy a možností archeologického výzkumu.
· geologický průzkum;
· geotechnický průzkum (průzkum pro rekonstrukce – opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B;
· hluková studie;
· fotodokumentace všech sousedních stavebních objektů;
· případně další průzkumy.
Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.
DIO: PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objíždkovými trasami. Řešení veřejné hromadné dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

Plán BOZP na staveništi: PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí podepsán.
Varianty: V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné. U studie uvést konkrétní požadavek na varianty (trasy, etapovitosti atd).
Výkaz výměr: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 (formár XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku – OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen.  Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Přeložky a objekty, které budou v ASPE uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v přiloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek. Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.
Dělení díla a dílčí termíny:
	Popis části díla
	Termín (lhůta) dokončení

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
	180 dní od podpisu smlouy

	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

	Autorský dozor
	Při realizaci stavby - kolaudace


Předání díla: Dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS, výkaz výměr  bude vypracována v 11-ti vyhotoveních.Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.
Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT …
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN …

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných přiložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

AUTORSKÝ DOZOR BĚHEM REALIZACE AKCE:

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce (dále jen AD) a bude se účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. Předpoklad AD je účast na všech kontrolních dnech stavby (1x14 dní), při předání staveniště a při předání dokončené stavby a dále po dohodě dle potřeb investora. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2003.
K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně odpracovaných hodin potvrzený zástupcem objednatele. Fakturace za AD proběhne po kolaudaci stavby na základě odsouhlaseného deníku autorského dozoru, potvrzeného soupisu skutečně odpracovaných hodin objednatelem a po získání kolaudačního souhlasu.
Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, v případě schválení investorem a TDS vypracuje výkaz výměr pro ocenění změny zhotovitelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém listu.

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v PD, nevzniká zhotoviteli nárok na odměnu související s touto změnou.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru.
Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:
Silnice II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská
Pro objednatele č. 1:
300 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoliv čas strávený cestou na stavbu)
Pro objednatele č. 2:
300 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoliv čas strávený cestou na stavbu)
Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).
Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.
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