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Vysvětlení, změna č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29913 Lochenice – 

průtah“. 

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích 

podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. 

Znění žádosti: 

Žádost č. 1 

Dešťová kanalizace v obci Předměřice: 

Jedná se o stoku DN 300, která se v dolní částí mění na DN 500 (2x). Kanalizace ústí do bezejmenného 

vodoteče (viz. TZ str.1, D.1.DK situace). Dle našeho názoru stávající vyústění do vodoteče bude muset být 

nahrazeno novým čelem (2x potrubí DN 500). Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o bourání 

stávajícího a dodání nového čela. 

Žádost č. 2 

Vážení, 

v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „III/29913 Lochenice – průtah“, zadavatelé 

Královéhradecký kraj, Obec Lochenice a Obec Předměřice nad Labem“ Vás podle § 98 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), žádáme 

o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v rozsahu níže uvedeného dotazu, kdy se tazatel domnívá, že 

zadávací podmínky nejsou úplné a nepostihují dostatečně situaci popsanou níže. 

Jak je obecně známo, dochází v posledních týdnech přímo nebo nepřímo k bezprecedentnímu nárůstu cen 

materiálů a komodit ve stavebnictví, který je způsoben vojenským konfliktem na Ukrajině. Kromě nárůstu cen 

pak dochází i k výpadku dodávek některých materiálů, který se stává nedostupným, případně je nutné hledat 

pro jeho dodání jiné subjekty, než které byly pro plnění výše uvedené veřejné zakázky původně předpokládány. 

Máme za to, že je na zadavateli, aby zadávací podmínky přizpůsobil výše uvedenému stavu. Dle našeho názoru 

zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce dostatečně nezohledňují situaci popsanou v předchozím 

odstavci ve vztahu k možné úpravě smluvní ceny ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem. Nepostihnutí 

v potřebném rozsahu možnost dalších nárazových a skokových změn cen, zvýšené náklady dodavatele, kdy se 

nabídková cena může, z výše uvedených důvodů, následně ukázat jako objektivně nedostatečnou. V situaci, 

kdy k cenovým změnám dochází již nyní a ani do budoucna je nelze odhadnout, by vhodnou úpravou 

zadávacích podmínek (zejm. závazného návrhu smlouvy, jejích příloh) byla posílena právní jistota, jak 

účastníků zadávacího řízení, tak Vás, jakožto zadavatele / objednatele. 

Navíc je zapotřebí zdůraznit, že za současného stavu není možné objektivně sestavit nabídku a určit 

nabídkovou cenu tak, aby za tuto cenu bylo možné předmět veřejné zakázky realizovat, aniž by se účastník 

zadávacího řízení vystavoval riziku významné ztráty, jež by mohla hrozit, trval-li by zadavatel na realizaci 

předmětu veřejné zakázky za cenu neměnnou po celou dobu zadávacího řízení, mj. také s ohledem na 



odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě o dílo (čl. III. odst. 2). V této chvíli není, dle našeho názoru, 

ani možné sestavit nabídku tak, aby byla porovnatelná s ostatními nabídkami, a to proto, že díky současné 

nestabilitě cen bude každý z účastníků pouze odhadovat jejich další vývoj, aniž by byl připraven garantovat 

tyto ceny po celou dobu plnění veřejné zakázky. Spravedlivou úpravou zadávacích podmínek, jež by 

reflektovala budoucí pravděpodobný cenový nárůst, popřípadě i skutečnost, že u některých materiálů může 

vzniknout jejich dočasná nedostupnost, by měli účastníci při sestavení nabídky jistotu kompenzace zvýšených 

nákladů a nemuseli by vývoj odhadovat. 

Domníváme se také, že cenové indexy, používané pro úpravy v důsledku změn nákladů, koncipované na roční 

bázi reagují na danou situaci nedostatečně a potenciální dodavatel může být situací na trhu donucen domáhat 

se obnovení jednání o smlouvě dle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Dotazujeme se tedy, zda zadavatel změní zadávací podmínky ve smyslu výše popsaného problému a určí 

objektivní a spravedlivý způsob, jímž bude po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem valorizována 

smluvní cena právě s ohledem na změnu na relevantních trzích surovin, materiálů a výrobků a jímž bude také 

zohledněna akutně hrozící nedostupnost matriálů a výrobků. Podotýkáme rovněž, že jsme si vědomi omezení, 

které stanovuje pro případné navýšení smluvní ceny ZZVZ, doporučujeme proto zadavateli zvážit postup podle 

§ 100 odst. 1 ZZVZ a případný nárůst ceny označit jako vyhrazenou změnu závazku. 

Pokud by zadavatel přesto trval na správnosti a úplnosti zadávacích podmínek, je na místě zvážit, zda by 

alespoň neměla být prodloužena lhůta pro podání nabídek do doby, kdy bude situace ovlivňující výrazné 

cenové nárůsty stabilnější. 

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace: 

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující: 

K žádosti č. 1 

Zadavatel je přesvědčen, že stávající zadávací dokumentace je v tomto směru naprosto dostačující a nebude ji 

měnit.  

K žádosti č. 2 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní 

podmínky, dále jen „Zvláštní podmínky“, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, jako součást zadávací 

dokumentace se nahrazují Zvláštními podmínkami, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění 

zadávacích podmínek.  

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, 

změny zadávacích podmínek. 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci 

k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) na stavební práce „III/29913 Lochenice – průtah“ mění: 

 bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně: 

6.      Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí 20.06.2022 v 8:00 hodin. 

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/vz00008292  

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý 

proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech 

souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

 bod 11. Zadávací lhůta následovně: 

 

  

https://zakazky.cenakhk.cz/vz00008292


11.  Zadávací lhůta 

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí 31.10.2022. 

Formuláře Dopis nabídky a příloha k nabídce – závazný vzor (pro všechny zadavatele) se nahrazují 

dokumenty, které jsou nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace jako jeho přílohy. 

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě těchto dokumentů.  

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

   Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

    na základě pověření 
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