Vysvétleni / doplnéni / zména zadavaci dokumentace €. 2

Verejna zakazka: »,Nemocnice Rychnov nad Knéznou - rozsifeni pramyslové zény Solnice
— Kvasiny*“

Ev. €. VVZ: Z2022-016454

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec

Kralové, ICO 708 89 546

Zpusob zadani: Otevfené nadlimitni fizeni vefejné zakazky na stavebni prace podle zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,zakon*)

Zadavatel poskytuje vysvétleni/ doplnéni/zménu zadavaci dokumentace v souladu
s § 98 odst. 3 zakona na zakladé predchozi zadosti dodavatele.

Dotaz ¢. 1

Pro SO.01 Urgentni pfijem + SO.02 Upravy v DIGIP Z4dame o doplnéni Knihy svitidel, pfipadné
Svételné-technického vypoctu osvétleni.

Odpovéd na dotaz ¢. 1

Svételné technicky vypocet zpracoval projektant uz ve stupni dokumentace pro stavebni
povoleni, a predlozil krajské hygienické stanici, aby mohlo byt posouzeno spinéni pozadavkl na
osvétleni (umélé, pfipadné sdruzené) v rdmci stavebniho fizeni. Svételné technicky posudek
doklada proveditelnost dila.

Vzhledem ke skuteénosti, ze vypocet je zpracovany na konkrétni svitidla, nebude zadavatel tento
dokument uvefejfiovat. VeSkeré parametry svitidel jsou stanoveny projektovou dokumentaci a
vykazem vymér, a to v rozsahu nezbytném pro zpracovani nabidky.

Dotaz ¢. 2

Vzhledem k aktudlni situaci ve stavebnictvi, kdy ceny stavebnich materiall nadale
nepfedvidatelné narustaji a to vlivem dvou na sebe navazujicich bezprecedentné negativnich
okolnosti vy$Si moci, tedy koronavirové pandemie a valky na Ukrajiné, naléhavé zadame
zadavatele, aby zohlednil tuto obecné znamou situaci bez zbyte€ného odkladu do zadavacich
podminek. Konkrétné jde o dvé zasadni skute€nosti popsané nize:

Zaprvé se jedna o odstranéni omezujici zadavaci podminky v &l. 3 Zadavacich podminek, kterou
je maximalni nabidkova cena ve vySi 815.000.000 K& bez DPH. Piekroci-li celkova nabidkova
cena UCastnika hodnotu maximalni nabidkové ceny, bude to zadavatelem povazovano za
nesplnéni podminek U€asti v zadavacim Fizeni. Tedy uchaze€ bude vylou&en.

Cena je dana jako nejvyse pfipustna a platna po celou dobu plnéni vefejné zakazky!

VySe uvedené nastaveni je v sou¢asné dobé zcela nevhodné, nereflektujici situaci ve stavebnictvi
a v kone¢ném dlsledku omezujici okruh vhodnych uchaze€l v rozporu se zakladnimi principy
ZZVZ.

Prosime o okamzitou reakci, nebot dodavatelé se v sou€asné dobé rozhoduji, zda investuji své
kapacity do pfipravy nabidek pravé podle toho, jak zadavatelé zohlednuji aktualni situaci do
zadavacich podminek. V sou¢asné dobé je takovéto nastaveni maximalni nabidkové ceny zcela
nevhodné, nebot ani pfipadna inflacni dolozka nefeSi dodavatelim zohlednéni vyvoje cen ve
stavebnictvi pfed podanim nabidek. A prekotny, tj. doslova kazdodenni vyvoj cen se odrazi v
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nabidkach poddodavatelu, ktefi jsou schopni drzet cenovou nabidku nejvyse v fadech dn(, pokud
ji vlibec jsou schopni poskytnout. Tato skutec¢nost je obecné znama a ovéfitelna.

Druhym problémem, jak uz bylo vy$e naznaceno, je absence inflaéni dolozky.

Vystavba dila ma trvat dva roky a je nezbytné umoznit dodavatellim, aby inflaéni vlivy mohli v
pribéhu pInéni zakazky kompenzovat vhodné nastavenym mechanismem, viz. napf. Metodické
doporuceni k aktualnimu ristu cen materialt, zbozi, vyrobkd a komodit ve vefejnych zakazkach
vydané MMR a dostupné na strankach MMR.

V ramci férové soutézZe v intencich ZZVZ neni mozné zadat po dodavatelich, aby zohlednili inflaci
za dva roky realizace zakazky pfedem do maximalni nabidkové ceny. Pfipadné aby se rozhodli
podat cenovou nabidku spekulativni a podhodnocenou, za kterou nebude mozné zakazku pozdg;i
realizovat. Rovnéz poddodavatelé nebudou ochotni realizovat svou ¢ast dila se ztratou.

Z vlastni zkuSenosti jsme v posledni dobé zaznamenali negativni vysledek vybérovych fizeni,
ktera byla po mnoha mésicich vynaloZzeného ¢asu a Usili jak ze strany zadavatel(l tak i dodavateld
nakonec zrusena.

Konkrétné ve dvou pfipadech jsme jako zkuSeny generalni dodavatel méli zajem verejné zakazky
plnit, avéak z davodu omezujiciho nastaveni maximalné pfipustné ceny a absence inflaéni
dolozky, resp. nevhodného nastaveni inflaéni dolozky, jsme nakonec nabidku neodevzdali.

Jednalo se o VZ ,Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s..“, kdy navzdory opakovanym
zadostem dodavatelll zadavatel témto Zadostem o zruSeni maximalni nabidkové ceny nevyhovél
a vSechny cenové nabidky nakonec vysoce pfesahovaly dany cenovy strop. Vybérové fizeni bylo
zruSeno, nebot vSechny ucCastniky byl zadavatel povinen vylou€it. Nutno podotknout, Zze
nepomohla ani inflaéni dolozka, kterou zadavatel nakonec do zadavacich podminek zaclenil, byt
v nepfili§ vhodné podobé. A zajimavy je rovnéz fakt, Ze situaci nevyfesilo ani navySeni maximalni
nabidkové ceny.

Dale pak vybéroveé fizeni na ,Novy plavecky bazén — Pisek®, kde bylo zadavaci fizeni zruseno z
dlvodu vyhovéni namitkam proti ZD v rozsahu napadeni mimo jiné i nepfimérenosti maximalné
pfipustné nabidkové ceny a absence inflacni dolozky. Zadavatel také vyslovné konstatoval, ze
pfi vypsani nového vybérového Fizeni na bazén v Pisku bude inflaéni dolozka zapracovana do
zadavacich podminek, nebot jeji absence muze ovlivnit rozhodovani potencionalnich uchazecu
0 Ucasti v soutézi.

Véfime, Ze cilem vypsaného vybérového fizeni na tak dllezitou VZ jakou je Nemocnice Rychnov
nad KnéZnou, tedy zakézky tykajici se zlepSeni zdravotni pé€e v rychnovském regionu, je férova
bude odpovidat realité na trhu, a za kterou bude mozZné Uspésné realizovat pfedmét smlouvy a
naplnit sledovany Ucel vefejné zakazky a hospodarného vynakladani vefejnych prostredku.

Zadame zadavatele aby nevéahal, jak jsme to vidéli v jinych pfipadech neuspésnych vybérovych
fizeni, a neprodlené odstranil pfekazky volné soutéze v podob& maximalni nabidkové ceny a
vlozil vhodnou inflaéni dolozku valorizujici nabidkovou cenu dila po dobu vystavby.

Povazujeme za nadbyteCné uvadét odkazy na vydané a jiz notoricky znamé metodiky MMR a
UOHS a uvedeme zavérem priklad Uspé&sné soutéze, kde nebyly dany zadné omezujici podminky
soutéZe a zadavatel pouzil vhodnou infladni doloZku navazanou na riist/pokles inflace dle CSU.
Jde o0 VZ ,Vystavba nové vozovky Hloubétin — 11, lll. a IV. etapa“.

Vedle otazky zajisténi zakladniho principu vefejného zadavani, tedy volné soutéZze dodavateld,
nelze opomijet ani otazku dobrych mravd, které by mélo splfiovat veskeré platné pravni jednani.
Nelze tedy po dodavatelich poZadovat, aby se rozhodovali mezi neugasti v soutéZi, o kterou by
jinak méli zajem a byli potencionalné vhodnymi dodavateli a u€asti v soutézi s prevzetim
potencionalné likvidaéniho podnikatelského rizika nepfedvidatelného nardstu cen ve stavebnictvi.
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Vzdyt v kone¢ném dlsledku to bude zadavatel, ktery ziska v dokonéeném dile hodnotu
odpovidajici navysenym vstupnim nakladam.

Omlouvame se za rozsahly rozbor, ale situace je vice nez vazna a je tfeba ji naléhavé fesit a
usilovat o zachovani férové soutéze a realizaci Uspésnych projektl i v této tézké dobé.

VéFime, Zze zadavatel vySe uvedené chape a vyjde uchazeclm vstfic.

Odpovéd na dotaz ¢. 2

Maximalni nabidkova cena bude zachovana. Byla stanovena na zakladé Provedeni odborného
posouzeni Realné odbytové ceny v misté a v pfedpokladaném Case realizace (ll. pololeti 2022
az 2025) z 02/2022. Predpokladanou hodnotu zadavatel stanovil plné v souladu s § 16 odst. 6
zakona. Zadavatel trva na stanoveni maximalni nabidkové ceny dle zadavacich podminek.

Zadavatel dale trva na stanoveni smluvnich podminek v podobé, v jaké jsou soucasti zadavaci
dokumentace.

Zadavatel upozorfiuje, ze uchaze€¢ by mél z pozice stavebniho odbornika pfi stanoveni
nabidkovych cen kalkulovat s prognézami dostupnymi ve vefejnych zdrojich nebo publikovanymi
prislusnymi statnimi institucemi. Zadavatel nemuze prebirat podnikatelské riziko dodavatel(.

Misto a lIhita pro podani nabidek

Misto podani ani Ihata pro podani nabidek se neméni a jsou platné dle zadavacich podminek.

Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni

Digitalné podepsal Ing. Petra

Ing. Petra Matouskova Matouskova
Datum: 2022.05.18 16:11:26 +02'00'
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