
 

 
 
 

Příloha č. 3 ZD 

 
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace 
 
Adresa: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
IČ: 674 39 918 
Bankovní spojení: Komerční banka 7934090267/ 0100 

 
 
 

tel. recepce: +420 499 320 195 
tel. ředitelství: +420 499 622 215 
datová schránka: gibw2dc 
email: info@sposdk.cz 
 
www.sposdk.cz     
 

 

 

Podklady pro výběr dodavatele projektové dokumentace 
 

Název projektu : SPOŠ Dvůr Králové n.L., budova „H“, J. Wolkera čp. 131 
Investor : SPOŠ, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem 
IČ : 67439918 
  Plánovaná výstavba je rozdělena do dvou etap. Zpracování projektové dokumentace je 
požadováno ve stupni pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti pro 1. a 2. 
etapu a ve stupni pro provedení stavby s rozpočtem a výkazem výměr pouze pro 1. etapu. 
Obsah dokumentace pro jednotlivé etapy: 
 
1. ETAPA 
 Předmětem této etapy jsou úpravy stávajícího sociálního zázemí na požadovanou 
kapacitu, tj. 90 chlapců a 80 dívek a pro učitele a dále vybourání podlah v 1.NP (vzlínající 
vlhkost) a provedení nových podlah včetně nových ležatých rozvodů ZTI. Dokumentace bude 
zahrnovat úpravu dispozic sociálního zázemí včetně úprav povrchů stěn, podlah a nových 
rozvodů. 
Dokumentace bude zpracována ve stupni: 
- dokumentace pro stavební povolení se zajištěním inženýrské činnosti            
  Předpokládaný termín plnění: do 8-mi týdnů od zahájení plnění 
- dokumentace pro provedení stavby s rozpočtem a výkazem výměr 
  Předpokládaný termín plnění: do 12-ti týdnů od zahájení plnění 
 
2. ETAPA 
 Předmětem této etapy jsou energetická opatření, vyvolaná současným stavem budovy – 
vlhkost stěn a podlah v 1.NP (chybějící hydroizolace), zatékání do střechy, chybějící tepelné 
izolace střechy, apod. Požadovány jsou rovněž drobné úpravy dispozice některých tříd a 
využití další části podkroví. Součástí PD bude tedy zejména následující : 
- nové hydroizolace stěn a podlah s úpravami omítek 
- zateplení stěn, podlahy a podkroví včetně oprav střechy 
- změna dispozic tříd a kabinetů na novou kapacitu dle dispozic 
- vestavba do části půdního prostoru 
- úpravy ÚT, elektro – silnoproud a slaboproud 
- rekuperace učeben 
- vyvolané požární úpravy   
Dokumentace bude zpracována ve stupni: 
- dokumentace pro stavební povolení se zajištěním inženýrské činnosti 
  Předpokládaný termín plnění: do 20-ti týdnů od zahájení plnění 
 
Pro jednotlivé budovy lze poskytnout současný stav – původní PD má zadavatel pouze 
v listinné podobě, kterou na vyžádání poskytne k nahlédnutí či pořízení kopie (za tímto účelem 
lze kontaktovat zadavatele na tel. č. +420 725 921 198). V PD je třeba počítat i s případným 
doměřením.  
 
 


