

48.

PP Rašelina – kosení a úklid biomasy III

Kosení travního porostu a úklid biomasy na převážně podmáčených loukách na částech pozemkových parcel č. 130/1 a 130/4 v k. ú. Dlouhé. Budou provedeny dvě seče – první seč bude provedena na dílčí ploše č. 1, a to s ohledem na výskyt druhu prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) v období od 01.06 do 20.07.2022 na výměře cca 1,2 ha; druhá seč bude provedena na dílčích plochách 1 a 2 v období od 01.09.2022 do 15.09.2022 na výměře cca 2,2 ha, dle vymezení v mapové příloze č. 1. Koseno bude lehkou mechanizací (ručně vedenou sekačkou, při silném zamokření pozemků též křovinořezem). Veškerá posekaná biomasa bude z plochy odklizená mimo přírodní památku Rašelina, a to nejpozději do 2 týdnů od pokosení plochy. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy bude zhotovitelem při každé jednotlivé seči oznámeno min 1 den předem objednateli. Objednateli bude předáno dokončené dílo zvlášť za první a zvlášť za druhou seč, a to v členění podle jednotlivých ploch. Zhotovitel využije ke vstupu na pozemky a k odvozu biomasy pouze přístupovou cestu dle přiloženého grafického znázornění v mapové příloze č. 2. Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 30.09.2022.

Termín provedení: Od 01.06.2022 do 15.09.2022 s dokončením celého díla (úplné vyčištění plochy a odstranění veškeré biomasy) do 30.09.2022.

Příloha č. 1 : Umístění záměru:



Příloha č. 2: Červeně je vyznačen vstup do přírodní památky, modře je vyznačena plocha s omezením vstupu

