

PP Rašelina – kosení a úklid biomasy

Kosení travního porostu a úklid biomasy na převážně podmáčených loukách v jedné seči lehkou mechanizací (ručně vedenou sekačkou, v případě silného zamokření částečně i křovinořezem) na částech pozemkových parcel č. 130/1 a 130/4 v k. ú. Dlouhé na výměře cca 2,2 ha dle vymezení v mapové příloze. Provedení seče v termínu od 20. 07. do 31. 08. 2022. Veškerá posekaná biomasa bude z plochy odklizená mimo přírodní památku Rašelina, a to nejpozději do 2 týdnů od pokosení plochy. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy bude zhotovitelem oznámeno min 1 den předem objednateli. Likvidaci biomasy či její využití zajistí zhotovitel v souladu s platnou legislativou. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy budou zhotovitelem oznámeny objednateli. Zhotovitel využije ke vstupu na pozemky a k odvozu biomasy pouze přístupovou cestu dle přiloženého grafického znázornění v mapové příloze č. 2. Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 15.09.2022.

Termín provedení: Od 20.07.2022 do 31.08.2022 s dokončením celého díla (úplné vyčištění plochy a odstranění veškeré biomasy) do 15.09.2022.

Příloha č. 1 : Umístění záměru:



Příloha č. 2: Červeně je vyznačen vstup do přírodní památky, modře je vyznačena plocha s omezením vstupu

