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SMLOUVA O DÍLO 

 

na realizaci díla s názvem: ,,Výměna ležatých rozvodů vody“ 

 

Článek I 

Smluvní strany 

1. Objednatel:  Domov mládeže, internát a školní jídelna 

se sídlem:   Vocelova náměstí 1469/5, 500 02 Hradec |Králové 
IČO:    00528315 

DIČ:    CZ 00528315 

Oprávněný zástupce:  Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka 

Kontaktní email:  hnizdova@dmhk.cz 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:              115-3906660287/0100 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

2. Zhotovitel:   AKVA-FITING HK spol. s r.o. 

se sídlem:   Pouchovská 1272, Hradec Králové 3. 

IČO:                                            25977440 

DIČ:    CZ25977440 

Kontaktní e-mail  akva-fiting@seznam.cz 

Oprávněný zástupce:               Ladislav Petr 

- ve věcech smluvních:  Ladislav Petr 

- ve věcech technických Jan Baloun 

- ve věcech stavby:       Jan Baloun        

zapsaný v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18474 

Bankovní spojení:   ČSOB HK 

Číslo účtu:   180996086/0300 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále 

též „Smlouva“). 
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Článek II 

Úvodní ustanovení 

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „Identifikační údaje“) jsou v souladu  

s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není 

potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 

2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami 

společensky odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy 

byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní 

předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na 

provádění díla dle této Smlouvy v souladu s výše uvedenými zásadami.  

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 

b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací stavby (jak je tento pojem definován 

níže), tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a neshledal 

v této jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat 

Dílo (jak je tento pojem definován níže) dle této Smlouvy, 

c) že se řádně seznámil s místem realizace Díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 

uvedenými v zadávacích podmínkách,  

d) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání 

stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této 

Smlouvy.   

4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky ,,Výměna ležatých rozvodů vody“ na 

základě nabídky Zhotovitele ze dne 27.4.2022 a v jejím rozsahu. 

5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel realizoval pro Objednatele zakázku definovanou 

v této Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro 

zhotovení díla nezbytné, a dále řádně a bez vad.   

6. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou 

a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

uvedené shora v čl. II odst. 3, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této 

Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné. 

 

 

Článek III 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla pod názvem „Výměna ležatých rozvodů vody“  

2. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je realizovatelné, a že předložený půdorys a výkaz 

výměr požadovaných prací a konstrukcí neobsahují chyby, které by měly vliv na funkčnost 

či cenu Díla. 
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3. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a 

činnosti, které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, 

funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, 

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez 

vad.  

4. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti: 

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla,  

b) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

c) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 

Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých 

případných vad zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

5. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo bude 

mimo jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a 

aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými 

postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na 

Zhotovitelovu znalost odborných předpisů. 

6. Součástí Díla není: autorský dozor, činnost technického dozoru stavebníka, činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vyjma případů, kdy bude 

činnost takového koordinátora požadována zvláštním právním předpisem např. z důvodu 

mnohosti poddodavatelů Zhotovitele. 

7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. 

 

Článek IV 

   Vlastnictví k Dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.   

2. Vlastníkem všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení 

Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na 

těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli, bez ohledu na zavinění. 

3. Zhotovitel zabezpečuje místo plnění v souladu se svými potřebami, dle Projektové 

dokumentace a dle požadavků Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci místa plnění zajistit podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí místa plnění do dne 

předání Díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. 

 



4 

Článek V 

Místo plnění 

1. Místem plnění je pracoviště DMIŠJ: ul. Jana Masaryka 632/28, 500 11 Hradec Králové 

 
Článek VI 

Termín plnění 

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 15. 8. 2022.  

2. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím místa plnění ze strany Zhotovitele. 

3. Předpokládaný termín zahájení je 1. 7. 2022. 

4. Místo plnění pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od 

podpisu této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání místa plnění 

pro provedení Díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového 

posunu termínu za žádných okolností nevyplývá právo na odstoupení od Smlouvy nebo 

účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 

termínu pro předání místa plnění z důvodů na straně Objednatele se o stejnou dobu 

prodlužuje termín pro provedení Díla. 

5. O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol. 

6. Protokol o předání a převzetí místa plnění, podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních 

stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen řádně na 

staveništi vést.  

7. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání místa plnění, nicméně 

vždy při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.  

8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla dle 

bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této 

Smlouvy převzít. 

9. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení 

se prodlužují termíny tím dotčené. 

10. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně  

Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany  

provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 

Článek VII 

Cena Díla 

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 

řízení provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané 

v tomto zadávacím řízení a činí: 

Celková cena  

Celková cena bez DPH 1.033.517,10 Kč 

DPH      217.038,59 Kč 

Celková cena včetně DPH  1.250.555,69 Kč 
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2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem 

oceněný soupis stavebních prací (dodávek a služeb), v němž jsou Zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, (dodávek a služeb) a jejich celkové ceny 

pro Objednatelem vymezené množství. 

3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním této Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení 

ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách a 

službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či mohly být předvídatelné 

v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.    

4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, 

podepsaného Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. 

prací, které dosud nebyly předmětem Díla dle této Smlouvy.  

5. Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity 

stanovené platnou právní úpravou. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 

hodnoty všech změn. 

6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které jsou 

předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného 

dodatku k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se 

změní (sníží) cena Díla. 

7. V případě, že 

a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla, 

b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, platí ustanovení 

tohoto článku obdobně. 

8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty 

v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou 

změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

Díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny 

Díla stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy. 

11. Položkový rozpočet bude vypracován pro konkrétní změnu, 

- může být poskládán z několika změnových listů a to jak plusových, tak i mínusových, 
- musí být vyhotoven ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet stavby a to 

jak po stránce věcné, tak stránce elektronické, je nutné jej předložit v elektronické 
podobě jako jeden celek a to pro účely kontroly čerpání (výstup .pdf a v elektronickém 
výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, 
.rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování,  
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- ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se 

způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky. 

12. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny), 

ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené 

v článku VI. této Smlouvy. 

13. Pokud Zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup bez předchozí 

dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té 

části Díla, která nebyla provedena v souladu s výše uvedeným postupem, je povinen tuto 

část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud 

nebude s Objednatelem dohodnuto jinak 

14. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých 

fakturačních dokladů.  

 

Článek VIII 

Platební podmínky 

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění.  

2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát 

měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. 

4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených 

a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 

kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po 

odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy 

musí obsahovat název akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále 

všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních 

předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, a údaje dle § 435 Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Faktura 

bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti. V případě, že faktura 

nebude odpovídající náležitosti splňovat, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 

splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení s její 

úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či 

opravené faktury. 

5. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění. Objednatel tímto prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně 

pro účely, které jsou předmětem dané z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako 

osoba povinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací bude 
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uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákon č. 235/2004 o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený 

v čl. I této Smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje 

budou v této měně. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 

vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 

dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené 

mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel bude v takovém 

případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu 

příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

 

Článek IX 

Provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen 

„Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. 

3. Zhotovitel je ve smyslu § 105 ZZVZ oprávněn při realizaci Díla využít jen ty Podzhotovitele, 

kteří byli uvedeni v seznamu, který byl součástí nabídky Zhotovitele dle čl. II odst. 3 této 

Smlouvy. Podíl Podzhotovitelů na realizaci Díla musí odpovídat vymezením druhu 

dodávek či služeb a procentuálním finančním podílem na veřejné zakázce a parametrům 

uvedeným v nabídce Zhotovitele dle čl. II odst. 3 této Smlouvy. 

4. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „Odborná 

způsobilost“). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby. 

6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz 

předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž 

všechny v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují. 

7. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto článku 

výše) pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání 

neprodlené nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této 

povinnosti po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč bez DPH za každé 

jednotlivé porušení povinnosti, tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se 

podílela na realizaci Díla byť část jediného dne. 
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8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající. 

9. Kontrolní dny      

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi 

(dále jen „Kontrolní den“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. 

V případě neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně 

termínu Kontrolního dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými 

podmínkami. 

Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to 

zejména za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel 

je povinen vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne 

alespoň 3 dny předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je 

povinen vyrozumět Zhotovitele alespoň 3 dny předem. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí 

Objednatel zápis, který potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy 

z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

10. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem 

vzniklým v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých 

objemech.  

11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 

140 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně 

však po dobu 10 let počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 

435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpis 

13. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat 

podrobný rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla 

prováděny, tj. které práce mají být kdy prováděny a jejich popis (dále jen 

„Harmonogram provádění Díla“).  

14. Zhotovitel je povinen jej aktualizovat kdykoli původní Harmonogram provádění Díla 

neodpovídá skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně Objednateli k jeho 

odsouhlasení tak, aby měl Objednatel vždy aktuální Harmonogram provádění Díla.  

 

Článek X 

Stavební deník 
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1. Zhotovitel povede ode dne převzetí místa plnění stavební deník, jehož nedílnou součástí 

bude zápis o předání a převzetí místa plnění. 

2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.   

3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

této Smlouvy. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat svá stanoviska.  

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 

s listy pevnými. 

6. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele 

odpovědné  

za realizaci akce, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 

 

Článek XI 

Předání a převzetí Díla 

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn 

přizvat k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 

případně také autorského dozoru projektanta. 

2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo 

převzít včetně drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

řádnému a bezpečnému užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení 

kolaudace díla v termínu do 2 měsíců po ukončení prací. Případné drobné vady budou 

v takovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla (viz následující odstavec 

tohoto článku).  Budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady, je Zhotovitel povinen 

zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším způsobem, a to s ohledem na 

druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky pro odstranění vad 

specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na 

termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel. 

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat: 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

- soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění s vyjádřením Smluvních 

stran,  

- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- termín vyklizení místa plnění. 

 

Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, i ostatní 

osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní. 
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Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci 

skutečného provedení stavby.  

 

Článek XII 

Záruka za jakost a zkoušky Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle 

následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně 

závazných technických norem, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle 

platných ČSN. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 72 měsíců, pokud není dále 

uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelem v 

případě, že Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku 

vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla. 

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu  

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel  

je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, 

v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady.  Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci Objednatele uznává. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 

než 10 dní od obdržení reklamace.  Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, 

v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění 

konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech 

započít s odstraňováním vad, i když tvrdí,že uvedené vady Díla nemají charakter záruční 

vady. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany 

jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, 

je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na 

odstranění této vady Zhotovitelem. 

5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 

nebo 5 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu 

odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele. 

7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka  

za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla 
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Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad 

Objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude 

brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode 

dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná 

jako v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění 

Objednatelem. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani 

odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy  

je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, 

které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o 

splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven 

režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že 

se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní 

prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že 

veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek 

uznává. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

 

Článek XIII 

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle 

příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského 

zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při 

realizaci Díla využil. 

3. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své 

náklady veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného 

přerušení. Zhotovitel má nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů 

vynaložených v souvislosti s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace 

stavby Díla dle této Smlouvy přerušena z důvodů na straně Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši 

celkové ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy 

bude Zhotovitel odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli 

předložena před podpisem této Smlouvy. 
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Článek XIV 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s 

provedením Díla o více jak 15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši dalších 5.000 Kč bez DPH za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.  

2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy 

ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od 

termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a 

převzetí Díla, ve výši 2.500 Kč bez DPH za každou vadu, na jejichž odstraňování 

nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč bez DPH  

za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a 

za každý den prodlení. 

4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a 

převzetí Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč bez DPH 

za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady 

až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, 

u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. 

Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 

velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za 

každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý 

započatý den prodlení. 

5. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je 

tato Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní 

strany, kterou tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení 

smluvní pokuty. 

6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k 

zaplacení. 

7. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy 

a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a 

to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 
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Článek XV 

Vyšší moc 

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, 

které nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními 

stranami jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné 

nepředvídané a neodvratitelné události.  

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je 

povinna neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o 

jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních 

dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se 

vyšší moci. 

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění 

povinnosti dle této Smlouvy, zprostí se tím povinnosti k náhradě škody z porušení 

uvedené povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde 

z poměrů Smluvní strany porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až 

v době, kdy byla Smluvní strana v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy. 

4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této 

Smlouvy. 

5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se 

smluvní strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo 

k realizaci Díla dle této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany 

povinny postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek, především v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Uvedená dohoda zejména nesmí ve svém důsledku znamenat 

podstatnou změnu závazku z této Smlouvy. 

6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. 

§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují: 

a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky; 

b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této Smlouvy; 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

 

Článek XVI 

Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatelem 

s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a 

obecně závaznými právními předpisy. 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran. 
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4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných 

porušení smlouvy, tj.: 

a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více 

než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 

b) Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci, 

c) Zhotovitel při realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky technického dozoru 

stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či autorského dozoru 

projektanta, 

d) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu  

ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele  

ve stavebním deníku. 

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 

doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po 

obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli 

nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně 

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo 

bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro zajištění tzv. pasportu stavby. 

6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany 

vypořádají dle zásad o bezdůvodném obohacení. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  

ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

9. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích  

oprávnění. 

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 

dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci 

registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této 

Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o registru smluv. 

12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou 

jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto 

Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách. 
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13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. 

14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu, uplatní se 

tato priorita dokumentů:  

a) Smlouva,  

b) položkový rozpočet, 

c) Projektová dokumentace,  

d) další přílohy Smlouvy. 

 

15. Přílohy smlouvy:  

 

Příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr včetně jednotkových cen Zhotovitele (položkový 

rozpočet)  

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 16. 5. 2022                                 V Hradci Králové dne 16. 5. 2022 

     

Za Objednatele:           Za Zhotovitele: 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka                             Ladislav Petr, jednatel 

 

 
 


