Ptiloha ¢. 2

Smlouva o dilo

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Mgr. Martinem Cervickem, hejtmanem kraje
ICO: 708 89 546

DIC: CZ 70889546

Bankovni spojent: Komerc¢ni banka, a.s.

Cislo tétu: 35-0345650287/0100

dale téz , objednatel”

Spolecnost / podnikatel [bude doplnéno pfed podpisem]

se sidlem: [bude doplnéno pfed podpisem]
zastoupeny: [bude doplnéno pfed podpisem]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem]
DIC: [bude doplnéno pfed podpisem]
zapsana v OR vedeném [bude doplnéno pied podpisem]
Bankovni spojent: [bude doplnéno ptfed podpisem]
Cislo tiétu: [bude doplnéno pied podpisem]

(dale téz ,,zhotovitel" nebo , dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dale spolecné jako ,, smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzavfely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen , obcansky zakonik”) a
v navaznosti na zakon ¢. 134/2016 Sb., o zad4avani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpisii, a
za podminek déle uvedenych tuto
smlouvu o dilo
(dale jen ,, smlouva“)

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakazky malého
rozsahu:

,Bily domek Hajnice — Stavebni upravy objekta pro klienty s PAS”.
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1.1

1.2

1.3

Clanek 1
Zmocnéné osoby

Objednatel dale povéfuje nebo zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného
touto smlouvou stim, Ze zména zde uvedenych osob miize byt provedena jednostrannym
pisemnym oznamenim objednatele zhotoviteli, kdy takovym oznamenim mtze byt i zapis do
stavebniho deniku; rozsah zastupcéiho opravnéni, pokud nevyplyva pfimo z této smlouvy, dolozi
dana osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realizac¢niho plnéni vefejné zakazky:
Iva Javurkova, tel.: + 420 720 067 030, email: ijjavurkova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: + 420 602 441 087, email: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

b) zastupce objednatele na stavbé technicky dozor stavebnika (dale také jen , TDS”): [bude feseno
samostatné a ozndmeno zhotoviteli emailem]

Zhotovitel dale zmocniuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pfed podpisem]

b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pied podpisem]

c) zastupci zhotovitele na stavbé: [bude doplnéno pied podpisem]
d) prip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim prokazatelné
dorucenym druhé smluvni strané tak, aby nedoslo k prodleni smluvnich stran.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

2.1 Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno

2.2

pred podpisem] predlozena v ramci vefejné zakazky ,Bily domek Hajnice — Stavebni tpravy
objekti pro klienty s PAS”.

Dalsim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace,
ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy:

a) Priloha ¢. 1 - projektova dokumentace (uloZena mimo smlouvu)

b) Priloha ¢. 2 — Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcéetné vykazu vymér

(rozpocet)
c) Priloha ¢. 3 — Souhrnné cestné prohlaseni
d) Priloha ¢. 4 - Stavebni povoleni, Méstsky ufad v Trutnové dne 26.4.2021, ¢&.j.: MUTN 32942/2021
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2.3

2.3

4.1

Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu smlouvy:

a) pfevzal pfislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) pfimérené prekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

c) seznamil se s opatfenimi vefejnopravnich organti k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) vsSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu,
ktery specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, Ze pfipadné tidaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych
sitich a stavebnich objektech, uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené
v bodé 2.2 tohoto clanku, nemusi byt pfesné a tiplné. Zhotovitel provede provéreni inzenyrskych
siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a pfijme takova opatfeni, aby nedoslo
k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clének 3
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této
smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodélkti, véetné vsech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se
zavazuje pri provadéni dila fadné spoluptisobit a zhotoviteli fadné provedené dilo, vcetné
objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou
sjednanych.

Clének 4
Pfedmeét dila

Dilem je fadné provedeni stavebnich praci, tj. fadné zhotoveni dila s nazvem: ,, Bily domek Hajnice —
Stavebni vipravy objektii pro klienty s PAS” podle projektové dokumentace zpracované pro provadeni
stavby s nazvem: , Stavebni tipravy st. 271, Hajnice” zpracované spolecnosti Vladimir Mucha, DiS.,,
se sidlem Leskovec 21, 756 11 Leskovec, IC: 761 86 911, z 03/2022, ve znéni pozdéjsich zmén,
zodpovédny projektant Vladimir Mucha, DiS (dale také jen ,PD”).

Veskeré podrobnosti, véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb jsou v projektové dokumentaci a ve
vykazu vymér obsaZeny.

Rozsah stavebnich tprav i uprav profesi vychdazi z technologickych a dispozi¢nich pozadavki a
zaméru objednatele.

Dilem jsou stavebni tipravy objektu Bily domek (dale také jen jako , objekt” nebo , dotceny objekt”),
které budou spocivat zejména ve vybourani dvou kominovych téles a zméné dispozice socialniho
zatizeni v 1. NP. Soucasti predmétu dila budou souvisejici prace na ZTI, UT a elektroinstalaci. Dale
pak stavebni prace ve smyslu oprav po vybouranych kominech, tj dozdivky, dobetonovani stropu,
oprava podhledu ve 2. NP, vyména zarubni, lokalni opravy omitek, vyména povlakovych podlah v
dotcenych mistnostech, v rekonstruovaném socialnim zazemi v 1. NP provedeni nové hydroizolace
ve sprchovém kouté, pokladka obkladti a dlazeb, vyména dvefnich kfidel v dotéenych mistnostech
v¢. zajisténi bezbariérovosti hygienického zazemi.
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Dotceny

Soucasti
stavby),

objekt slouzi pro klienty s poruchou autistického spektra.

dila je téz zajisténi souvisejicich sluzeb a dodavek (dokumentace skute¢ného provedeni
vCetné zajisténi a predani kolaudacniho souhlasu (¢i jiného rozhodnuti nebo opatfeni

nezbytného pro fadné uzivani stavby).

4.2 Zhotovit

el se zavazuje, s ohledem na charakter mista plnéni, k provedeni takovych opatfeni, ktera

by maximalné omezila prasnost a hluk na stavenisti na dobu nezbytné nutnou.

4.3 Z dtivodu vysoké hluc¢nosti ¢i prasnosti na stavenisti, mtize objednatel i provozovatel pozadat o

operativni preruseni stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje k udrzovani porfadku na stavenisti a

pristupovych komunikacich.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci a pozarni

ochrané.

4.5 Predmet

dila vymezeny v bodé 4.1 tohoto ¢lanku dale tvori zejména:

vybudovani zafizeni stavenisté;

provadeéni a fizeni stavebnich praci;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni deniku stavby;

zajisténi bezpecnostnich opatfeni vcetné zajisténi a podepieni bouranych konstrukci,
odpojeni stavajicich rozvodu pfi bouracich pracich;

vzorkovani materidlt a vyrobki pred zabudovanim do dila pfedkladané na vyzvu
objednatele v dostatecném predstihu k posouzeni a ke schvalen;

vypracovani a pfedkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupti na vyzvu
objednatele;

zabezpeceni pozadovanych znakt jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych
zkousek;

zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpist pro provoz a adrzbu dila;

zaskoleni pracovnikil uZivatele;

dokonceni dila pro uvedeni do trvalého provozu;

dokumentace skute¢ného provedenti dila;

poskytnuti zaruk na celé dilo;

servis a odstraniovani vad v zarucni dobg;

zpracovani vyrobni / dilenské dokumentace;

provadeéni pritbéznych testli a komplexnich zkousek;

Technickd kritéria pro dodavku:

zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v PD;

pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych

pozadavcich na stavebni vyrobky.
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4.6

4.7

4.8

49

Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusSnymi normami a predpisy

platnymi v dobé provadeéni dila.

Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a ¢innosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu
zadani, ktery je vymezen projektem vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazti vymér,

urcenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

Pfti realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliiuji pozadavky vyhlasky ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozd€jsich predpisti zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zakona ¢. 34/2011 Sb. a dale ust. § 156 zakona
¢. 183/2006 (stavebni zakon) a dalSich obecné zavaznych predpisti vztahujicich se k dilu. Dodavky

budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potfebnymi certifikaty.

Vsechny povrchy, konstrukce, vnitini vybaveni, venkovni plochy apod. poskozené v diisledku
stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v pripadé

znic¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

4.10 Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazdovani, skladovani,

nakladku a odvoz odpadu ke zneskodnovani (odstrariovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své
naklady, pficemz postupuje podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v t¢inném znéni, a pravnich
predpisti s nim souvisejicich. Zhotovitel je ptivodcem odpadti, které vznikly pfi provadéni jeho
¢innosti, a je tedy povinen plnit povinnosti ptivodce odpadt ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisti. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli doklad o likvidaci odpadi v souladu

s platnymi pravnimi predpisy.

4.11 Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zaddvaci dokumentace

a v souladu s pfislugnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu zakazky.

4.12 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér a projektovou

5.1

52

dokumentaci stavby, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmeén,
radné zhotovit a predat objednateli zavérecnym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.
Plnéni dle této smlouvy bude zahdjeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel je
povinen pfevzit stavenisté od objednatele 3 pracovnich dnti od vyzvy objednatele k jeho prevzeti
a neprodlené zahajit provadéni vlastni stavby a v provadeéni fadné pokracovat za pouziti
dostatecného poctu kvalifikovanych pracovnikii. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vsech
pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovne:

Celkova doba realizace: maximalné do 6 tydni ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté

V piipadé, ze z jakychkoli diivodh na strané objednatele, nebude moZzné dodrZet terminy zahajeni
plnéni, posouvaji se automaticky i terminy ukonceni plnéni.
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5.3

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

Misto plnéni: objekt Hajnice, ¢.p. 52, Bily domek, st. p. 271, parc. ¢. 1216/4 v katastralnim tizemi
Brusnice

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni terminii a lhiit dle této smlouvy v¢. jejich ptiloh
upominat. Nedodrzenim téchto termind a lhiit dochazi k prodleni zhotovitele se véemi dusledky
podle této smlouvy v souladu s obanskym zakonikem.

Clanek 6

Cena dila

Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH je stanovena jako cena pevna, tj. zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materiadly, pracovni sily,
stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu, inzenyrskou ¢innost, geodetické prace,
rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a
muze byt ménéna pouze zplisobem uvedenym v této smlouve.

Cena za provedeni dila dle clanku 4 této smlouvy, v podrobném clenéni uvedeném v polozkovém
rozpoctu, ¢ini

cena celkem bez DPH [bude doplnéno pred podpisem] K¢

Dan z pridané hodnoty bude t¢tovana podle platnych predpisti v dobé zdanitelného plnéni.

Neprovedené prace a dodavky, jejichz potieba se v priibéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukazala jako
nadbytecnd, budou z ceny plnéni odecteny, pficemz hodnota ménépraci bude vypoctena na zakladé
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v
priloze €. 2 této smlouvy. Postupuje se pfi tom primérené podle bodu 6.5 odstavce 2.

Pokud se v ramci realizace dila vyskytnou prace, které nelze s nalezitou péci predvidat a které
projektova dokumentace neobsahovala, nebo prace, jejichZ potteba provedeni vznikla az v pribéhu
jeho realizace, a tudiZz nebyly obsazeny ani v zadavacich podminkach, pricemz realizace téchto
vicepraci je nezbytné nutna pro provedeni dila, anebo i jiné prace, které neméni celkovou povahu
vefejné zakazky (tzv. viceprace), pficemz realizace téchto vicepraci je nezbytné nutna pro provedeni
dila, bude cena téchto vicepraci vypoctena na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém
rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v priloze ¢. 2 této smlouvy. V piipad€, Ze nebude
mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl
predlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace zjistény,
vynasobeny koeficientem, vypoétenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o dilo a
predpokladané hodnoty vefejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ticely této smlouvy
je koeficient stanoven hodnotou 0, xx [bude doplnéno pred podpisem]. Pokud konkrétni polozka
v ceniku pfislusné cenové soustavy obsaZena neni, pro vypocet se bude vychazet z cen v misté a
case obvyklych, zjisténych cenovym priizkumem. Jakékoliv viceprace lze realizovat jen po
predchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz objednatel bude déle postupovat v souladu
s prislusnymi ustanovenimi zak. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisti.

Pokud nastane skutecnost uvedena v tomto bodé, je zhotovitel povinen pripravit podklad
pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni zmény rozsahu a ceny dila (stavby)
¢i jeho soucasti objednatelem, TDS autorskym dozorem a dale obsahujici ocenény polozkovy
rozpocet téchto zmén, ¢asovy dopad na harmonogram plnéni pfedmétu této smlouvy a zdlivodnéni
zmény. Déle bude soucasti podkladu i vykresova dokumentace vztazend ke zméné vcetné oznaceni
revize.
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6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu skody) veskeré sankce, pokuty a penale
uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim
zhotovitele (¢i jeho poddodavatelil) vznikly.

Clanek 7
Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

7.1 Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje dodavateli zalohy ani zavdavek.

7.2 Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové idaje budou v této méné.

7.3 Darnovy doklad bude opatfeny nazvem plnéni a bude adresovan na objednatele a bude mit
nalezitosti podle pfislusnych predpisti (zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti). Nebude-li mit faktura prislusné nalezitosti, je objednavatel opravnén doklad
vratit, aniz by bézela lhiita splatnosti. Zejména pak musi faktura obsahovat:

7.3.1.1 firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

7.3.12 1CO a DIC zhotovitele a objednatele,

7.3.1.3 udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,

7314 dislo faktury,

7.3.15 dislo smlouvy,

7.3.1.6 den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnént,

7.3.1.7 oznaceni penézniho tstavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel provést tthradu,

7.3.1.8 fakturovanou ¢astku bez dané,

7319 nazev verfejné zakazky dle této smlouvy,

7.3.1.10 soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny zastupcem objednatele,

7.3.1.11 oznaceni dila s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

7.3.1.12 razitko a podpis opravnéné osoby,

7.3.1.13 konstantni a variabilni symbol,

7.3.1.14 specificky symbol

7.3.1.15 protokol o odevzdani a prevzeti dila

7.3.1.16 soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele,

7.3.1.17 razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,

7.3.1.18 Dodavatel je, s odkazem na cl. 6.3 této smlouvy, povinen na kazdé faktufe uvést iidaj o tom, Ze ke

zdanitelnému plnéni se vztahuje PDP, kdy dan odvadi objednatel.

7.4 Platce je povinen ve lhuté pro vystaveni dariového dokladu vynalozit usili, které po ném Ize
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

7.5 Cena je zaplacena dnem odepsani prislusné ¢astky ve prospéch tuctu dodavatele a pod variabilnim
symbolem uvedenym na faktufe.

7.6 Fakturu je dodavatel opravnén vystavit aZ po fddném predani pfedmétu pInéni dle clanku 4 této
smlouvy. Soucasti faktury bude vzdy Pfedavaci protokol o predani a prevzeti podepsany
povérenymi zastupci na strané dodavatele a na strané objednatele.
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7.7 V ptipadé, ze danovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici nalezitosti a pfilohy dle
predchoziho odstavce, je objednatel opravnén zaslat ho ve lhaté splatnosti zpét dodavateli
k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se zaplacenim. V takovém pfipadé pocina lhiita
splatnosti bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnéného ¢i opraveného danového dokladu
(faktury). Danovy doklad (faktura) musi byt vystaven v ceské méné.

7.8 Faktura je splatna do 30 dnii ode dne jejiho dorucdeni objednateli na zakladé fadného protokolu o
predani podepsaného obéma smluvnimi stranami, a to na bankovni tcet dodavatele, uvedeny na
fakture.

7.9 Dodavatel dale prohlasuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznacen spravcem
dané za nespolehlivého platce a soucasné prohlasuje a zavazuje se za to, Ze veskeré bankovni ucty
jim uvadéné pti smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dan€ fadné oznameny a jsou fadné
zvefejnény v Registru platct DPH v souladu se zakonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen
,,spolehlivy bankovni uicet”).

7.10V pripadé, Ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim uctem, nejedna se
v pfipadé vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve
smyslu této smlouvy a objednatel je opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli
k vystaveni nového fadného dokladu.

7.11Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za
nezaplacenou dan dodavatele predpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména ze
dodavatel bude oznacen v Registru platcd DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i
dodavatel bude zadat splnéni zavazku na jiny nez spolehlivy bankovni ti¢et, objednatel je opravnén
nikoli v8ak povinen vyuzit institutu zvlastniho zptisobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a zakona
o dani z pfidané hodnoty (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu
obsazeného v budoucich zménach pfislusného pravniho predpisu) a zaplatit cast svého zavazku
odpovidajici vysi dané zpfidané hodnoty zkonkrétniho zdanitelného plnéni na prislusny
depozitni tcet spravce dané dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se povazuje za fadné splnéni
zavazkt objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejicich plnéni dle této smlouvy.

7.12 Dil¢i faktury budou vystavovany samostatné na prace a dodavky vyplyvajici z ptivodni smlouvy
a samostatné na pripadné viceprace vyplyvajici z dodatki ke smlouvé. Pfipadné ménéprace budou
fakturovany vzdy v ramci dil¢i faktury z ptivodni smlouvy.

7.13 Objednatel neni v prodleni s pInénim svého zavazku zaplatit dodavateli za plnéni v pripad€, kdy
neodsouhlasi a vrati dodavateli soupis praci nebo fakturu — danovy doklad, ktera nema nalezitosti
pozadované touto smlouvou, nebot dle odst. 7.7 tohoto clanku mu na zaplaceni ceny nevznikl
narok. Uplatnénim tohoto postupu se objednatel nevzdava svého naroku na uplatnéni pfipadné
nahrady Skody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne narok.
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7.14Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize dodavatel povéfi provedenim plnéni nebo
jeho casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a vcas proplacet opravnéné vystavené
faktury poddodavatelii za podminek sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli, pricemz
zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalsich trovni dodavatelského fetézce a
zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz do nizsich tirovni dodavatelského
fetézce. Pokud bude dodavatel v prodleni delSim nez 30 dnii se zaplacenim jakékoli fakturované
¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za dodavatele a zaplatit poddodavateli pfimo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi
radné splnéni prislusné casti zavazku a opravnénosti naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku
poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko dodavatele, ktery je povinen jej dorucit
objednateli do 3 dnfi od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan,
pfihlédne vSak k nému pfi rozhodnuti, zda bude za dodavatele plnit. Pokud v uvedené lhuté
nebude stanovisko dodavatele objednateli doruceno, ma se za to, ze je narok poddodavatele
opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli pfimo objednatelem je objednatel opravnén zapocist
proti dodavatelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této smlouvy o plnéni,
anebo vyzvat dodavatele k zaplaceni této castky na ticet objednatele. Pokud objednatel vyzve
dodavatele k zaplaceni castky vyplacené objednatelem poddodavateli, je dodavatel povinen
objednateli tuto ¢astku vyplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od doruceni vyzvy a zdroven je
povinen objednateli zaplatit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné ¢astky. Pokud
dodavatel nezaplati do 3 pracovnich dnti od doruceni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit objednateli
arok z prodleni ve vysi stanovené prislusSnym pravnim predpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim. Pokud dodavatel nezaplati
objednateli prislusnou ¢astku do 30 kalendainich dnti od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit. Vyse uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na
ostatni ustanoveni této smlouvy.

7.15Dodavatel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci plnéni a jeho financovanim
(zptisobem dle zakona 563/1991 Sb., o tcetnictvi v platném znéni) po dobu nejméné 10-ti let ode
dne posledni platby za provedené prace a zaroven umoznit osobam opravnénym ke kontrole
projektu, z néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladi.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pii provadeéni dila

8.1 Kontroly pritbéhu vystavby

8.1.1 V prubéhu provadéni dila budou kondny kontrolni dny stavby, jejichz strukturu a cyklus urci
podle potteby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce
a odstavce 8.1.2. tohoto clanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zticastnit. V pripadé potfeby zabezpecuje zhotovitel ticast
dalsich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zdkladé smluvnich vztahti se zhotovitelem
(poddodavatelt), popf. tcast zastupci vyrobct véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnti zajistuje zhotovitel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x za 2 tydny s
moznosti i dfivéjsiho svolani.

8.1.2  Objednatel ma pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potteby stavby.

8.1.3  Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této
smlouvy.
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8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila
priibézné. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzZuje pfislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, ze
plnéni provadi zptisobem, ktery vzbuzuje diivodnou obavu objednatele o fadné dokonceni
plnéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim
nedostatkti pozadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil
pfiméfeny pocet pracovnikt odpovidajici kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym
a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptsobem. V pfipadé€, Ze zhotovitel
nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady neodstrani ani v objednatelem
stanovené lhuté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit.

Plnéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzet ty platby
zhotoviteli, které se tykaji vadné casti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardtim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve lhaté
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v diisledku vadného provadeéni dila zhotovitelem objednateli skoda, je zhotovitel
povinen tuto skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni predmétu dila
snalezitou odbornou pé¢i a podle pokyniti objednatele. V piipadé nevhodnosti
(nekvalifikovanosti) pokynii objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyni
objednatele pisemné upozornit, avsak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného
souhlasu objednatele. Pokud vsak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel
povinen pfipadnou skodu vzniklou splnénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt
proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcim predlozit vyrobky a materialy pred
zabudovanim do dila v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél
objednatel na schvaleni a posouzeni 15 kalendafnich dnt. Pro posouzeni kvality prace
zhotovitele a kvality dila jsou povazovéna za zavazna jednak veskera ustanoveni CSN, EN, a to
jak v ¢asti zavazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobcti materialti pouzitych pri
zhotovovani dila.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizacni projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zptisobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

V pfipadé, Ze budou pfed zapocetim dila naplnény podminky zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdé&jsich
predpisti, a NV (nafizeni vlady)¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, je Zhotovitel povinen bezvyhradné

zakonna ustanoveni (§16) dodrzet.
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8.1.12

8.1.13

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienicka opatfeni
a opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pfislusnymi
predpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti, a ani neodebira zaddné plnéni od osoby, ktera
by vykon nelegalni prace umoznovala. V pripad€, ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu
nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 435/2004 Sb., ma

objednatel narok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil."

8.2 Kontroly zakryvanych praci

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

Objednatel, TDS a AD jsou opravnéni kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se
zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pred jejich zakrytim. Zhotovitel je
povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukci v priabéhu vystavby 3 pracovni dny
pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou
péci. Pokud zhotovitel nezajisti TDS tento pristup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat
nesouhlas se zakrytim casti dila. Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv
na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vSak do 48 hodin
po jejich provéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na
pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach,
jakosti materidld pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pripad€, Ze by zakrytim
praci doslo k znepfistupnéni jinych c¢asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi
zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto casti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéteni zakryvanych konstrukei ¢i nevyda-li
vyjadfeni dle odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé
zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto cast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené
nese objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté casti dila, kdy naklady nese
zhotovitel.

Dilo ¢i casti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci
¢i pisemnymi pokyny objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného
souhlasu objednatele a vadné provedené casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani
ve lhtité stanovené objednatelem odstranit, jinak mtize byt provedeno jejich odstranéni na jeho
naklady tfeti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho
jednotlivych ¢asti. Zhotovitel odpovidd objednateli za veSkeré skody, které v dasledku
takového jednani objednateli vzniknou.

Zhotovitel je povinen provadét prace vsouladu spozadavky budoucich vlastnikd
inzenyrskych staveb asiti, pfip. spravcli inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli
zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu, ktery tvori
pfilohu ¢. 3 této smlouvy a umoznit objednateli ovéfeni realizace pfislusné dil¢i casti
realizacniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky objednatele. Veskeré zmény tohoto
harmonogramu podléhaji schvaleni objednatele.
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8.2.8

Dokumentaci skutecného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmeény
odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi pfedani piislusné c¢asti dila. Na
zadost objednatele zhotovitel doda i pripadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskii spojené
hradi ta smluvni strana, ktera jejich potfebu vyvolala, popft. sije vyzadala.

8.3 Zkousky

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

Zhotovitel je povinen priibéZzné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady o dodavkach
materialdi, konstrukci a technologii. Dale provérovat doklady o vSech provedenych pribéznych
zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zptisobilost dila a jeho ¢asti, provérovat
a kontrolovat dodrzovani pozadavkt hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti, ochrany
zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladti fadného provedeni dila je doloZeni vysledki
potfebnych individualnich a komplexnich zkousek a pozadavku pfislusnych statnich organd.
Provadéni zkouSek se ¥idi podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
atechnickymi tudaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

Objednatel pfeda zhotoviteli seznam vSech dil¢ich a komplexnich zkousek spojenych s plnénim
pfedmétu smlouvy s definovanim co je ticelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky
(doklady, stavebni pripravenost, dokoncenost a funkcnost souvisejicich a podminujicich staveb
¢i jejich casti, klimatické podminky apod.) pro jejich provedeni, jaky bude prabéh zkousky
z hlediska technologického postupu a casu, kdo musi byt pritomen zkousce a jaky musi byt
jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi zainteresované strany
zapisem do stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, dohodnou se strany, jakym ndhradnim zptisobem osvédc¢i zhotovitel
zpusobilost dila, popf. jeho diléi casti. Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni
zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mtize vyzadat za thradu a v dohodnuté lhiité dodatecné zkousky, potvrzujici
kvalitu zhotoveného dila, které povazuje za potfebné. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realizacni projektovou dokumentaci.

8.4 Stavebni denik

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) stavebni
denik jako doklad o priibéhu stavby, a to ode dne pfevzeti stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma
stranami zapisem v tuvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zdznamii pfeddvat objednateli. Druhy pripis
dennich zaznamt je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni
denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organtim denné kdykoli v pribéhu
prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho
obsahové nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisti.
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8.5 Stavenisté a jeho zafizeni

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.54

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.8

8.5.9

8.5.10

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s
prislusnou dokumentaci do 3 pracovnich dnti od vyzvy dle ¢l. 5.1 této smlouvy, o éemz bude
sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani stavenisté a prava tretich osob k zajmovému tizemi a ktery se stane prilohou
této smlouvy. Néklady na zfizeni staveniStnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila
radné pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfedani dokonceného dila
objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektd, energetickych siti
nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Ccistotu, je povinen neprodlené
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdakonem o odpadech.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci,
ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeci, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelti pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho
zmocnénci a treti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen
v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomtickami a poucit je o
bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na staveniti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni
predpisy. Pokud porusenim téchto predpist vznikne skoda, hradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoZnén pristup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na
zajisténi vystavby objektil. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a
dle pokynti zhotovitele.

Pfistup tfetich osob na stavenisté — zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze jim pfevzaté stavenisté
je soucasti tizemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro
uzivani staveniste, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pfedavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez predchazejictho pisemného souhlasu objednatele
pristup tfetim osobam do jakychkoli c¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objektii. To se
netyka tretich osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivatjakékoliv casti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel odpovida za
pripadné skody v priibéhu praci svym pojisténim.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici po celou dobu provadéni dila na stavenisti
nekoufili a nepozivali alkoholické napoje ¢i jiné omamné a psychotropni latky.

8.6 Pouziti poddodavatela

8.6.1

8.6.2

Zhotovitel mtize povérit provedenim casti dila tfeti osobu (dale jen , poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

V pfipadé, Zze zhotovitel nehodla k plnéni predmétu smlouvy pouzit poddodavatele, uvede
vyslovné v priloze ¢. 4, ze veskeré plnéni tvorici predmét smlouvy se zavazuje realizovat
vlastnimi silami, tj. bez vyuziti poddodavatele.
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8.6.3

8.6.4

8.6.5

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouzit poddodavatele, je povinen
uvést v priloze ¢. 4 seznam poddodavateld, ve kterém identifikuje ¢asti dila, které hodla zadat
poddodavateltim. Zhotovitel je povinen vypsat vSechny poddodavatele do seznamu
poddodavateli.

Zhotovitel se vtomto wustanoveni dale zavazuje, Zze zménu v osobé jakéhokoliv
ze poddodavateliil provede pouze s pfedchozim souhlasem objednavatele.

Podminky pro zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci:

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, v pfipad€, Ze po uzavieni smlouvy

- poddodavatel prestane splnovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni,

- vucdi poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,

- poddodavatel pferusil nebo ukoncil svou ¢innost.

V pripadé zjisténi vyse popsanych skutecnosti je zhotovitel povinen objednatele prokazatelné
pisemné uvédomit do 5 pracovnich dnii po jejich zjisténi. Soucasné je zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnt od zjisténi nékteré z vyse popsanych skutecnosti predlozit potfebné
dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Clanek 9
Pfedavani a prejimani praci

9.1. Ukonc¢eni dila:

9.1.1

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim a
predanim dila. Dilo uvedené v cl. 4 této smlouvy se povazuje za fadné ukoncené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodélkti, a bylo-li fadné prevzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan Protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné
prohlasi, Ze pfebira casti dila nebo dilo celé, uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

9.2. Pfedani a prevzeti dila:

9.2.1

922

923

9.24

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnd predem,
k pfedani a prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti tcast u prejimaciho fizeni téch
poddodavateld, jejichz ucast je k fadnému predani a prevzeti dila nutna. Pfejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu piejimek. Prejimaci fizeni bude zahajeno v den
urceny ve vyzveé zhotovitele.

V pripadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho
zastupce nedostavi k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, poté
se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude
ukonceno v den podpisu protokolu o predani a prevzeti objednatelem.

K zahdjeni pfejimky pfedlozi zhotovitel objednateli veskeré naleZitosti, prokazujici fadné,
vcasné, kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokonceni.

Pred zahajenim prejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel preda objednateli dokumentaci
skutecného provedeni dila a provozni dokumentaci v listinné podobé v poctu 2 ks a v datové
podobé (ve formatu *pdf a *dwg nebo jiném prepisovatelném formatu) na datovém nosici v
poctu 1 ks. Pokud nebude pfi pfevzeti dila nebo jeho ¢asti doloZeny tyto dokumentace, je
objednatel opravnén dilo nebo jeho ¢ast neprevzit.
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9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifikacni idaje o dile ¢i event. jeho ¢asti,

¢) pripadnou dohodu o sleveé z ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho cast prejima,
e) soupis pfiloh

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pri piejimacim fizeni zdvazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto prejimaci fizeni
prerusit pouhym prohlasenim o jeho pferuseni z tohoto divodu s tim, ze smluvni strany nejsou
povinny vypracovavat zapis o predani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skutecnosti, a to véetné terminti pro odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii prejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany
po vzajemné dohodé vypracovat zdpis o prevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet
nedostatkil véetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatkii. Podpisem tohoto zapisu o
prevzeti stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 opravnén vystavit konecnou fakturu. Pokud
se smluvni strany nedohodnou na predani dila s vadami a nedostatky, postupuje se podle
predchoziho odstavce.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho cast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odtivodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodélkti, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozZné sepsat
k ptivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohldsi, Ze dilo nebo jeho cast prejima
a protokol o pfedani a prevzeti dila je uzavfen podepsanim dodatku k ptivodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi staveniSté a zafizeni stavenisté (sva
pracoviste). Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do
stavu dle prislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pri pfedani predmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby,
prohlaseni o shodé ke vsem pouzitym materidlim, navody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zarucni listy apod. vrozsahu dle pozadavki
objednatele.

Zhotovitel zajisti na svoje naklady ekologickou likvidaci veskerijch odpadii vzniklych v
souvislosti s jeho ¢innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatfeni k zajisténi
minimalizace skodlivych vlivli na Zivotni prosttedi.

Clanek 10
Nebezpeci skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese od doby predani dila do pfedani a pfevzeti hotového dila nebezpeéi Skody

a jiné nebezpeci:

a) na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich castech,

b) na castech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem
do doby ukonceni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miize zprostit jen, pokud by
ke skodé doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych
objednateli vznikla $koda, bylo zptisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

Zhotovitel nese téz do doby ukonceni dila nebezpeci skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z dtivodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila,

nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci
a smlouvou,

a to jak vtci objednateli, tak viici tfetim osobam.

Predani a prevzeti stavenisté nemd vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoz i Skodu zptlisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti
i soucasti a prislusenstvi je od pocatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podle této smlouvy
anestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené
na jeho vyzvu, nejpozdéji vsak k datu pfedani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazkii ze smlouvy nebo které jsou
nutné a potfebné pro fadné ukoncenti dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo ¢i
jakakoli jeho ¢ast je az do tplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo
musi vzdy pfimo pfechdzet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v ¢astce 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun ceskych). Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na zadost
objednatele poridi zhotovitel na vlastni naklad prislusné kopie vyzadanych smluv. Veskeré
smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat ustanoveni o
d@ivérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel
povinen poskytnout objednateli veSkeré informace a podklady vyZadované zhotovitelem
souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové
a smluvni dokumentaci, vcetné jejich zmén a doplnkt v technickych normach a pfedpisech,
které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici i¢elu smlouvy, a to po
dobu 60 mésici ode dne pfedani a prevzeti stavby (zaru¢ni doba).

Pokud se na zhotovitelem dodavané dodavky vztahuji odlisné zaruky, stanovené vyrobcem,
poskytne zhotovitel zaruky v této délce, vzdy vSak nejméné v délce 48 mésicu.
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11.2

11.3

114

11.4.1

11.4.2

11.4.3

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialti, dilenské zpracovani, konstrukci
zafizeni a dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, urcené technickou
dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje pfedat atesty technickému dozoru
objednatele nejpozdéji 10 dnti pred zapocetim pouzivani materialli pfi realizaci predmeétu dila.
V pripad€, Ze tak neucini, je technicky dozor stavebnika opravnén zastavit prislusnou praci.
Toto preruseni neopraviuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady plnéni vzniklé v priibéhu zaruc¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné a u vad
vysoké a stfedni kategorie (viz ¢l.11.4) i telefonicky, pficemz v reklamaci vadu popise a uvede
pozadovany zptisob jejlho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby
odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstranovany v téchto
rezimech (kategoriich):

Kategorie vady ,havarie”, vady zabranujici fadnému provozu a uzivani dila ¢i jeho casti, ¢i
zavady, které zptisobuji ohrozeni zdravi ¢i Zivota, poskozeni instalovaného zafizeni ¢i vybaveni
dila a jejichZz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé
vodovodni potrubi apod.). Tento stav miize ohrozit bézny provoz objednatele a nelze jej
docasné fesit jinym opatfenim. Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel
prozatimni opatfeni sméfujici k obnoveni bézného provozu dila; a pIné odstrani havarii véetné
jejich dtisledktt do 3 (tfi) kalendafnich dnti od telefonického nahlaSeni havarie, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Kategorie vady ,stfedni”, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, ze
tento stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo lze uzivat s drobnym omezenim, eventudlné
lze problémy fesit docasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnii po nahlaseni vady
provede zhotovitel zjisténi pficin, které vadu zptsobuji. Zhotovitel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve lhité do 5 kalendafnich dnti od nahlaseni
vady. Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné lhtité s ohledem na jeji povahu a dopad na
¢innost objednatele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Kategorie vady ,nizka”, vady neomezujici provoz, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii , vysoka” nebo ,stredni”. Nejpozdéji do 5 pracovnich dnti po nahlaseni vady provede
zhotovitel zjisténi pficin, které vadu zpusobuji. Zhotovitel bezodkladné zahaji prace na
odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve lhtité do 15 pracovnich dnti od nahlaseni vady.
Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné lhiité s ohledem na jeji povahu a dopad na ¢innost
objednatele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zahdjit bezplatné odstranovani reklamované vady vzdy neprodlené a
odstranit ji vco nejkratsim mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém piipadé, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti pisemné informovat objednatele, a to ihned po zjisténi této skutecnosti, nejpozdéji
vsak ve lhtit€, ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou
jinou pfiméfenou lhitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnti ode dne doruceni pisemné
reklamace objednatele, bude Ihiita stanovena znalcem, urcenym objednatelem nebo ma
objednatel pravo od volby opravy, coby zptisobu odstranéni vady odstoupit a pozadovat
priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zarazeni vady do jednotlivych kategorii urcuje objednatel. Pro ticely smlouvy je pro pracovni
dny stanovena pracovni doba od 8:00 do 17:00 hodin

Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiiuji kontaktni osoby objednatele, uvedené v této
smlouvé, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢ osoby oprdvnéné jednat, prostfednictvim
kontaktniho mista, které zhotovitel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.
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Y

YV V V V

11.5

11.6

11.7

11.8

12.1
12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.14

Dostupnost kontakiniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od
nahlaseni pozadavku.

Kontaktni misto umoznuje prijem pozadavkili odstranéni vady v ¢eském jazyce

na telefonnim cisle (Hot-line): [bude doplnéno pied podpisem] v pracovni dny v dobé 8:00-17:00
na e-mailové adrese: [bude doplnéno pied podpisem] v rezimu 7x24x365

Telefonické zadani pozadavku bude zajisténo lidskou obsluhou.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve lhtitdch uvedenych v bodé 11.4
této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny a provést
tyto opravy sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostrednictvim
zakoupit, vyménit vadnou ¢i netplné funkéni ¢ast plnéni ve srovnatelnych technickych a
cenovych parametrech pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se
zhotovitelem v technickych a cenovych parametrech i vyssich, kterych je potfeba k ti¢elnému
odstranéni vad. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnti ode
dne doruceni faktury — danového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za
plnéni jako celek ani jeho jednotlivych casti. Ustanoveni uvedené v predchazejici vété se
nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou praci dle tohoto ¢lanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vici zhotoviteli
na tfeti osobu ¢i osoby, na néz objednatel eventualné pfevede vlastnicka prava k objekttim.
Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi. Zhotovitel soucasné bere na védomi,
Ze objednatel, resp. shora uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty
zajistujici spravu k objektiim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipadé, Ze uZzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je
sporné, zda je reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych
Ihtitach bez ohledu na tuto skutecnost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat
prohlaseni o neoprdvnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a tucelné
vynaloZenych a prokdzanych ndkladi na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost
neopravnénost reklamace dolozit. V pfipadé, Ze se objednatel a zhotovitel neshodnou na
posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti znalec v pfislusném oboru
urceny obéma stranami.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pripad prodleni zhotovitele oproti terminu uvedeném v bodé 5.2 této
smlouvy ¢ini 1.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni s terminem ukonceni realizace, a to
az do data skute¢ného fadného ukonceni dila podle této smlouvy.

Smluvni pokuta za nepfevzeti stavenisté v terminu dle vyzvy objednatele a smluvni pokuta za
nezahajeni stavby do 5 pracovnich dnii od pfedani stavenisté je 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni pfedpistit BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych
prostredki apod.) a/nebo nesplnéni pokynti koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni zakazu koufeni, pozivani
alkoholickych napojii nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.
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Smluvni pokuta 2.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad znecisténi vozovky, popiipadé jiného
prostranstvi mimo stavenisté, pokud nebude ihned odstranéno.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkii v dohodnuté lhité, dojde-
li k pfevzeti dila s vadami a nedodélky, ¢ini 1.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu az
do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zaruc¢nich vad se sjednava ve vysi 2.000 K¢
za kazdy den prodleni a kaZzdou vadu az do doby jejiho odstranéni. V pripadé nedodrZeni
terminti, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem k jednotlivému
pripadu se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy
pripad a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni opravy anebo do
doby, nez je mezi stranami dohodnut jiny termin. Tuto smluvni pokutu zaplati zhotovitel
objednateli.

V pripadg, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté k datu pfedani a prevzeti dila fadné a vcas, vyjma
dohodnuté casti stavenisté nezbytné nutné k odstranéni pripadnych vad a nedodélkti, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den nevyklizeni staveniste.

Smluvni pokuta dle ¢l. 10.7 této smlouvy je stanovena ve vysi 10.000 K¢ pfi poruseni zavazku.

Smluvni pokuta ve vysi 2.000 K¢ denné se sjednava za nesplnéni kazdé jednotlivé, dohodnuté
povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z kontrolniho dne, které budou jako takové objednatelem
v zépise z kontrolniho dne oznaceny.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici ze souhrnného prohlaseni (¢l
14.13), je prodavajici povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Uroky z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30
dni ¢ini 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty dle ¢l. 7.8 této smlouvy pii prodleni se zaplacenim castky, kterou objednatel
plnil poddodavateli zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnd, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou smluvni strané povinné.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na predmét této smlouvy a ve vazbé na zdvazky
objednatele s vysi smluvnich pokut souhlasi.

Clanek 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy:

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pripadé€, ze je
zahajeno insolvencni fizeni.

Objednatel je bez dalsiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé nize uvedeného
poruseni smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni spfeddnim dila nebo event. jeho ¢asti delSim 30-ti dnt oproti terminim
uvedenym v této smlouve;

b) neopravnéné zastaveni i pferuseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto
smlouvou nebo schvalenym harmonogramem praci.

¢) neodstranéni zdvadného stavu ve lhtité podle bodu 8.1.4 této smlouvy;

d) nepfedloZeni pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
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e) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych
ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry
danymi touto smlouvou.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji Casti v pfipadé prodleni objednatele
s thradou opravnéného naroku zhotovitele na penézité plnéni po dobu delsi 30-ti dnd po jeji
splatnosti, byl-li k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné; ucinky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pripadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych
cen provedenych praci a zakoupenych materialti. Zhotovitel je povinen okamzité opustit
staveniSté a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 5 kalendafnich dnt ode dne
ucinnosti odstoupeni. Neudini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na naklady
zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné
vyporadani nasledovné. Zhotovitel je povinen neprodlené vyuctovat provedené prace,
dodavky a sluzby dle smlouvy o dilo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace
provedené zhotovitelem v cené dle soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér
v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z dtivodu poruseni jeho povinnosti.
Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle
soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér vzhledem k nedokoncenosti dila
ponizené o 20 %.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zarucni lhiity podle ¢l.
11 této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni
od této smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé skody a cenova ujednani obsazena
v této smlouvé a jejich ptilohach.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace
i nedokoncené dodavky do 5 dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém
predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zptisob jejich odstranéni. Objednatel ma
v pfipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, misto
jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani neprevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nem4 vliv
na vlastnictvi dila objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Clének 14
Dalsi ujednani

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny Ceské technické ptedpisy
a normy, mezinarodni normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich casti
zavazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a t¢inné v den podpisu této smlouvy nebo
které budou platit v priibéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy
nebo obdobnd urceni jakosti a bezpecnosti, kterd budou zavedena pfipravovanou legislativou
v priibéhu provadéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi
podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této
smlouvé, jinak plati zménéna technicka dokumentace.

Je-li kplnéni povinnosti zhotovitele ztéto smlouvy tfeba ¢init pravni tkony jménem
objednatele, objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel
zavazuje pfijmout a jednat podle ni osobné.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych
zameéstnancii ani jinych osob s nim finan¢né, persondlné ¢i jinak propojenych. Nedodrzeni
ustanoveni predchozi véty je prekdzkou v realizaci pfedmétu této smlouvy na strané
zhotovitele, ktery tak nesmi pokraCovat v realizaci predmétu smlouvy az do naplnéni
podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni bude sankcionovano dle
ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen predat
své stanovisko ve véci plnéni a dat pokyn k dals$imu postupu zhotovitele ve véci, popt. se
osobné ucastnit jednani ve lhiit€, kterou zhotovitel stanovi, ne vsak kratsi nez 24 hodin od
doruceni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy prechdzi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Objednatel je oprdvnén postoupit prava a prevést povinnosti z této smlouvy (tykajici
se zaruk a garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich
z feSeni garancnich vad) na najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym
postoupenim prav a prevodem povinnosti souhlas.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym plnénim ve vysi alespon
1,5 mil. K¢, v niz je zhotovitel pojistén na rizika a Skody, kterd mohou vzniknout pfi jeho
¢innosti objednateli ¢i tfetim osobam. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi v
platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen objednateli prokazat (do 10 dnt
od podpisu smlouvy) splnéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj. predlozit objednateli k
nahlédnuti stejnopis aktualné platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o trvani
pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné
vznikne ndrok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné
plnéni prfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky c¢i jiného subjektu,
financujiciho vystavbu predmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potireby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli
inZenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektt tak, aby nedochdazelo k prodlenti ¢i pfipadnym
skodam. O vsech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli.
Nedojde-li k dohodé je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je
v tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, ze zhotovitel je timto
rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostredky k napravé, které ma
objednatel dle této smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada skody, rozsifuji a zZadnym zptisobem
neomezuji odpovédnost zhotovitele dle ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni
projektu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni
kontrole ve vefejné spraveé a o zméné nekterych zakonti (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpisti, povinen spoluptisobit pfi vykonu financ¢ni kontroly.

Zhotovitel se déle zavazuje dodrzovat p¥i plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym
prohlasenim ke spolecensky a environmentdilné odpovédnému plnéni verejné zakdzky (dale téz
jen ,souhrnné prohlaseni”, které predal objednateli pfi podani nabidky na tuto vefejnou

zakazku, a které je pfilohou ¢. 3 této smlouvy. Zhotovitel se timto prohlasenim zavazal, Ze:
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bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po celou dobu plnéni vefejné
zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpisti pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi
praci, a to viaci vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich
pokut a délky zaruc¢ni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaruc¢ni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

c) fadné a vcasné pInéni finan¢nich zavazkt svym poddodavateliim, kdy za fadné a véasné plnéni
se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrZeni platby ze strany zadavatele za
konkrétni plnéni.

Zhotovitel timto cestnym prohlasenim dale prohlasuje, Ze vyvine maximalni usili, aby v ramci
feseni zpracovaného v PD byly minimalizovany dopady na Zivotni prostredi a byla respektovana
udrzitelnost a pokud je to mozné a vhodné bude implementovat nové nebo znacné zlepsené
produkty, sluzby nebo postupy souvisejici s predmeétem vefejné zakazky a bude dodrzovat dalsi
pozadavky na spolecenskou a environmentilni odpovédnost a inovace uvedené v obchodnich a
jinych smluvnich podminkdch; splnéni uvedenych pozadavkii zajisti Zhotovitel i u svych
poddodavatelti.

Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba
predlozeni dokumentti, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnti
od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle predchozi véty mtize byt u¢inéna i e-mailem na
kontaktni osobu zhotovitele.

14.14 Zhotovitel pfi plnéni predmétu vetejné zakazky zajisti legdlni zaméstndavani, férové a diistojné
pracovni podminky, odpovidajici iroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou
na plnéni pfedmétu verfejné zakdzky podilet.

14.15 Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoziiuje vykon nelegdlni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb.,
o zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi, a ani neodebira zadné plnéni od osoby, ktera by
vykon nelegdlni prace umoznovala. V pripad€, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu
nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil

14.16  Zhotovitel pii plnéni pfedmétu vefejné zakazky zajisti legalni zaméstnavani, férové a diistojné
pracovni podminky, odpovidajici tiroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou
na plnéni pfedmétu verejné zakazky podilet.
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Clanek 15
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim divodu
kdykoliv pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich casti. V pripad€, Ze doba
pozastaveni bude trvat vice nez 180 dnd, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V pripadé pozastaveni praci bude mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokonceni
dila.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené obcanskym zakonikem.
Nelze-li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouZziji se obecné zavazné predpisy.
Pokud nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v pribéhu doby
trvani této smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) pfedpis novy, ktery jej
nahradi, budou se smluvni strany pfi plnéni predmétu této smlouvy, pokud v ni neni fesend
véc upravena odlisné, vzdy fidit pfislusSnym aktudlné platnym a dcéinnym predpisem
upravujicim danou zaleZitost.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky oc¢islovanymi vzestupnou ciselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést
zapisem ve stavebnim deniku, ustné ¢i jinym obdobnym zptisobem, provadi se oznameni
osobnim pfedanim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé
strany, a nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim postou formou doporuceného dopisu. Listina je
povazovana za dorucenou pfi osobnim doruceni dnem jejiho preddni a prevzeti druhou
stranou nebo, v pfipadé dorucovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati
priméfené i pro dorucovani jinych listin a podkladd, které maji byt pfedany.

Pii nebezpeci prodleni se za fadné dorucené oznameni povazuje i oznameni ucinéné
telefonicky, faxem ¢i e-mailem s tim, Ze bude pfislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
a pfedano pisemné v listinné podobé.

Tato smlouva nabyva ticinnosti dnem uvefejnéni v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti. Zverfejnéni smlouvy zajisti objednatel.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich pfiloh a piipadnych
dodatkti na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s prisluSnymi pravnimi pfedpisy
a vyslovneé prohlasuje, ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se dila,
které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za davérné, predem
objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

V pripadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni
smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné
premeéné nebo prevodu prav na dcefiné spolecnosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.
Strany ujedndvaji, Ze pisemnosti dorucované konvenc¢ni postou dle této smlouvy budou

zasilany na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Kazda strana je povinna druhé strané
neprodlené pisemné oznamit pfipadnou zménu své adresy.
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Ptiloha ¢. 2

16.10 Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek ve
znéni pozdéjsich predpisi, ve spojeni se zdkonem ¢. 300/2008 Sb. o elektronickych tikonech a
autorizované konverzi dokumentii, ve znéni pozdé&jsich pfedpisli, miize byt uzaviena
elektronicky. Paklize bude smlouva uzaviena v listinné podobé, bude vyhotovena v 5
stejnopisech, z nichz kupujici obdrzi ¢tyti a prodavajici jeden stejnopis.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace (ulozena mimo smlouvu)

Priloha ¢. 2 - Polozkovy rozpocet, véetné jednotkovych cen;

Priloha ¢. 3 — Souhrnné prohlaseni

Objednatel: Zhotovitel:
Mgr. Martin Cervicek, hejtman Jméno a prijmenti, funkce
Kralovéhradecky kraj Spolec¢nost [bude doplnéno pied podpisem]
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