
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem

IČO

DIČ 

zástupce 

bankovní spojení 

č. účtu

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

Mgr. Martin Červíček, hejtman

Komerční banka, a. s.

27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel Ing. Adam Beneš

společnost zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u ÚMČ Praha 12 pod spisovou značkou P12 6443/20016 
OŽI

se sídlem

IČO

DIČ 

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Žďárky 282, 549 37 Žďárky 

048 03 302

CZ8802063600

Ing. Adamem Benešem 

mBank, S.A.

670100-2213291226/6210

dále též jako „zhotovitel" nebo „dodavatel"

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana", společně jako „smluvní strany"

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: 
Parkoviště Dobrošov - zpracování projektové dokumentace, zadané mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná 
zakázka" nebo „zakázka“).

Článek 1 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Ladislav Satorie, tel.: e-mail:
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b) zástupce uživatele objektu, ve věcech provozních: Mgr. Oldřich Schejbal, tel.: 

e-mail

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Adam Beneš

b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Adam Beneš

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 6. 7. 2022 
v rámci výběrového řízení uvedené veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) studie, kterou zpracoval Adam Beneš, Zábrodí 282, Žďárky (uložena mimo smlouvu)

b) Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s 
nimi - tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu.

c) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov - tento dokument je oběma stranám 
znám a je uložen mimo tuto smlouvu.

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 
výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
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7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo zhotovitele a dotčený 
objekt parkoviště v Dobrošově.
Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 
závislosti na požadavcích objednatele.

Článek 4
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (dále též jen ,,PD) včetně 
výkonu autorského dozoru na výstavbu parkoviště v Dobrošově.

2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace v dále specifikovaném rozsahu, kde 
výsledným stupněm bude PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS") a zajištění autorského 
dozoru, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy.

Součástí bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec poskytnutých podkladů 
(i doměření stávajícího stavu, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické 
infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum 
atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Součástí PD bude dále také vypracování 
průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum apod.). V místě stavby budou provedeny zpracovatelem dokumentace 
vrty (sondy) - počet určí zpracovatel PD.

Podkladem pro vypracování PD (DÚR, DSP, DPS) je studie, kterou zpracoval Adam Beneš, 
Zábrodí 282, Žďárky, IČO 048 03 302, ČKAIT 0013442, březen 2022 finální varianta.

Objednatel požaduje variantu s nejvyšším možným počtem parkovacích míst (kapacita ve studii 
92 parkovacích míst pro osobní automobily, 6 parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností 
pohybu, 8 míst pro motocykly a 1 místo pro autobus počet míst může být objednatelem upraven). 
Počet parkovacích míst bude v rámci zpracovávané PD upřesněn dle platných norem a vyhlášek 
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(např. s ohledem na požadavek parkování elektromobilů, zřizování nabíjecích stanic 
proelektromobily, atd.).

Součástí PD bude instalace parkovacích automatů včetně připojení na energie, případně dobíječi 
místo pro elektromobily.

Předmět veřejné zakázky se skládá z následujících částí:

a) Výstavba parkoviště včetně sjezdu a případných opěrných zdí

b) Přechod přes komunikaci III. třídy navazující na pěšinku vedoucí k pevnostem

c) Přívod elektrické energie

d) Přístřešek

e) Obslužná komunikace pro majitele sousedních pozemků

Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

Zhotovitel zajistí v rámci zpracování projektové dokumentace:

průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem 
uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání 
objednatele.

dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen "DUR") vč. dokladové části - 4xPD listinná 
podoba opatřená autorizačním razítkem, 2x digitální podoba na datovém nosiči - ve formátu 
*.pdf, zaměření ve formátu *.pdf a v otevřeném formátu *.dwg,

dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP") v podrobnostech dokumentace pro 
provedení stavby vč. dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů - 6x PD listinná 
podoba, 3 paré opatřeny autorizačním razítkem, 2x digitální podoba na datovém nosiči - ve 
formátu *.pdf a v otevřeném formátu *.dwg. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako 
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

v případě sloučeného územního a stavebního řízení (DUR+DSP) bude vypracována projektová 
dokumentace pro provedení stavby DPS vč. dokladové části - 6x PD listinná podoba, 3 paré 
opatřeny autorizačním razítkem , 2x digitální podoba na datovém nosiči - ve formátu *.pdf a 
v otevřeném formátu *.dwg. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele.

součástí zpracované PD bude i 3D vizualizace objektu.

Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška"). Součástí zpracování projektové dokumentace bude část - 
zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby.

Projektové dokumentace budou vždy vypracovány v takové podobě a podrobnostech, aby na jejich 
základě byla získána všechna potřebná povolení příslušných správních orgánů k vlastní realizaci a 
trvalému užívání stavby (předmětu PD). Potřebný rozsah a podobu PD bude dodavatel konzultovat s 
příslušnými správními orgány.

2. Předmět plnění se skládá z následujících částí:

a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále „DUR") a 
získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;
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b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále „DSP") (pokud bude 
možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání 
společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění 
- dále též („společné DUR+DSP") a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu;
c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále „DPS") včetně jednotlivých profesí 
a spolupráce při výběru dodavatele.
d) Autorský dozor.

Výsledná projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech PD pro provádění stavby (DPS) 
a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s 
požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití uznávané cenové soustavy URS platné 
v době odevzdání díla.

Projektové dokumentace budou vždy vypracovány v takové podobě a podrobnostech, aby na jejich 
základě byla získána všechna potřebná povolení příslušných správních orgánů k vlastní realizaci 
a trvalému užívání stavby (předmětu PD). Potřebný rozsah a podobu PD bude dodavatel konzultovat 
s příslušnými správními orgány. Součástí plnění bude rovněž provedení zaměření stávajícího stavu 
objektu, vypracování dokumentace stávajícího stavu, geodetické zaměření dotčeného území včetně 
inženýrských sítí, zajištění nezbytných průzkumů (např.: radonový, hydrogeologický, statický atd.), 
bude-li to pro splnění předmětu zakázky nezbytné. Součástí plnění bude dále i zajištění všech výslovně 
neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to vzhledem k postupu zpracování projektové 
dokumentace účelné nebo nutné.

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 
zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace průběžně 
a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci 
hodnocení veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 
s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

V žádné Části zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nesmí být uveden žádný přímý 
nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo 
dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel 
uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:
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a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 a § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ").

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů.

e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající 
danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a 
rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

f) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů a nad rámec 
předmětu plnění (i doměření stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický 
průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné.

g) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

h) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k 
zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o 
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zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky

i) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory 
a komplety vyjma situace dále uvedené.

j) Položkový rozpočet stavby, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2022 ve formě 
oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 
odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. "CS ÚRS 
2022 06"). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se o otevřený 
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů a je volně dostupný.

k) Položkový výkaz výměr a rozpočet bude členěn dle dílčích projektových celků a stavebních 
dílů.

1) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 
jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 
soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny 
stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená 
projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 
vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny 
položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K 
položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni 
jednotlivých položek rozpočtu.

m) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude 
podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 
obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude 
součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. Projektová 
dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 
formátu *.xls nebo *.xlsx (MS Excel) a formátu Kros, a dále ve formátu *.pdf včetně razítka.

n) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 
na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.
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o) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), maiící vztah 
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši dle čl. 11 této smlouvy za každý případ použití specifického označení, a 
zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 
vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit 
jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy 
písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 
technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a 
viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud 
jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, 
specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro 
realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných 
řešení a výrobků.

p) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i 
přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů.

q) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje 
dle aktuálního ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

r) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, 
např.: *.dwg formát.

s) Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být 
bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení.

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního 
rozhodnutí a zpracování dokumentace pro umístění stavby, bude-li v rámci 
realizace projektu takového rozhodnutí třeba.

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci změny druhu zatřídění 
dotčených pozemků pro výstavbu parkoviště a zpracování potřebné dokumentace 
pro umístění stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba.

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená 
s vydáním stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými 
orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či 
ohlášení stavby a následně i získání pravomocného rozhodnutí.

• Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel povinen zajistit ve společném řízení, bude- 
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li to nutné.

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu.

2.2 Součástí dílčího předmětu díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Autorský dozor během realizace.
b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.
c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele.
d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.
e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z 

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k 
případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.
i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 
provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu 
výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den 
kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru 
musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.

3 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

4 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 
podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a 
nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

5 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na 
vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O 
konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými 
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předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném 
objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace 
vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 
konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 
Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která bude 
oprávněna činit závazné závěry.

6 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 25 
pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, 
pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude 
sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole díla maximálně po 25 
pracovních dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel prohlásí, 
zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na 
části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k zahájení plnění učiněné prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele. Výzva ve 
smyslu tohoto ustanovení může být učiněna do dvou let od účinnosti smlouvy, a to osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění, a musí být učiněna 
písemnou formou.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

A. Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace:
a) předání DSP případně DUR+DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního 

povolení včetně kladných stanovisek DOSS do 20 týdnů od výzvy objednatele (výzva 

musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e- 
mail)

b) předání DPS a pravomocného stavebního povolení včetně zapracovaných 

připomínek stavebního úřadu do PD do 16 týdnů od dne vydání stavebního povolení.

B. Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele

C. Dokončení plnění pro autorsky dozor:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na 
základě zpracované PD.

3. Realizaci díla dle článku 5 odst. 2, písm. B, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy 
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné 
části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 
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prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 
do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 
vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací.

5. V případě, že územní rozhodnutí nebo stavební povolení bude vydáno později než je termín 
dokončení DSP nebo DPS dle článku 5 odst. 2, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu 
stanovenou objednatelem tak, aby všechny připomínky z územního a stavebního povolení mohly 
být do projektové dokumentace DSP a DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.

Článek 6
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 
obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. A písm. a) - předání DSP případně 
DUR+DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně kladných stanovisek 
DOSS činí:

cena bez DPH 449.598,- Kč

(slovy čtyřistačtyřicetdevěttisícpětsetdevadesátosm)

DPH samostatně 94.415,6 Kč

(slovy devadesátčtyřitisícčtyřistapatnáctkorunšedesáthaléřů)

cena s DPH 544.013,6 Kč

(slovy pětsetčtyřicetčtyřitisíctřináctkorunšedesáthaléřů)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. A písm. b) - předání DPS a 
pravomocného stavebního povolení včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do 
PD činí:

cena bez DPH 263.820,- Kč

(slovy dvěstěšedesáttřitisícosmsetdvacet)

DPH samostatně 55.402,2 Kč

(slovy padesátpěttisícčtyřistadvakorundvacethaléřů)

cena s DPH 319.222,2 Kč

(slovy třistadevatenácttisícdvěstědvacetdvakorundvacethaléřů)
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c) cena za realizaci předmětu díla dle 5 odst. 2, písm. B autorský dozor (AD) činí:

cena bez DPH 26.000,- Kč

(slovy dvacetšesttisíc)

DPH samostatně 5.460,- Kč

(slovy pěttisícčtyřistašedesát)

cena s DPH 31.460,- Kč

(slovy třicetjednatisícčtyřistašedesát)

d) celková cena, tedy součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c) činí:

cena bez DPH 739.418,- Kč

(slovy sedmsettřicetdevěttisícčtyřistaosmnáctkorun)

DPH samostatně 155.277,8 Kč

(slovy stopadesátpěttisícdvěstěsedmdesátsedmkorunosmdesáthaléřů)

cena s DPH 894.695,8 Kč

(slovy osmsetdevadesátčtyřitisícšestsetdevadesátpětkorunosmdesáthaléřů)

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla 
(zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 
úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, 
provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo 
i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
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předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) Dílo - předání DSP případně DUR+DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního 
povolení včetně kladných stanovisek DOSS;

b) dílo - předání DPS a pravomocného stavebního povolení včetně zapracovaných 
připomínek stavebního úřadu do PD;

c) dílo - autorský dozor.
3. Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, 

zda objednatel dílo přijímá.
4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 

předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) předání DSP případně DUR+DSP a řádné podání 
žádosti o vydání stavebního povolení včetně kladných stanovisek DOSS; bude zhotoviteli 
zaplaceno po předání dokumentace pro stavební povolení DSP a po řádném podání kompletní 
žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude 
zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci územního souhlasu
V případě vedení společného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování 
společného DUR+DSP) bude zhotoviteli zaplaceno 80 % z ceny díla po předání příslušného 
počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletních žádostí o vydání rozhodnutí či jiných 
opatření, opravňujích k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 
územního povolení nebo stavebního povolení.

b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst 2 písm. b) předání DPS a pravomocného stavebního povolení 
včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD bude zhotoviteli zaplaceno po 
předání příslušného počtu DPS po řádnén podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či 
jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a 10% ceny za tuto část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní 
moci stavebního povolení a zbylých 10% (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu stavby. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním 
vlastní stavby, která bude předmětem PD do 15 měsíců od předání DSP v podrobnostech pro 
provedení stavby, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle 
předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, 
rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 15 měsíců od 
předání DPS.

V případě vedení společného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování 
společného DUR+DSP)
90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) za zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby DPS bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS po 
řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího 
k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, v případě 
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sloučeného řízení (DUR+DSP) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS v 
rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 10 % ceny za tuto část díla bude 
zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby. Pokud by 
objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 15 měsíců od 
předání DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí 
věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že 
nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 15 měsíců od předání DPS.

c) Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 
faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na 
částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 
uvedené pro AD v či. 6 odst. 2 písm. c) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne 
následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední 
den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury 
musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD dle 
čl. 6 odst. 2 písm. c) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat 
dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

5. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

6. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel výslovně 
uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, 
které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD je zhotovitel oprávněn 
fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem 
odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.

7. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

8. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. V 
případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

9. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
PD a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 
autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což 
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bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí. Za řádné dokončení díla se rozumí podpis 
akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 
i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně 
po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

7. Zhotovitel zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavatelí 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění díla, a to v rozsahu výše smluvních 
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pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku.

8. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele 
za konkrétní plnění.

9. Zhotovitel prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného v PD byly 
minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována udržitelnost či možnosti cirkulární 
ekonomiky (viz Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov) a pokud je to možné a 
vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související 
s předmětem díla a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených 
požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

10. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím 
recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým 
návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který 
zpracovalo Ministerstvo životního prostředí viz příloha.

11. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány v souladu se Zásadami 
cirkulární ekonomiky při projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Dodavatel 
dokumentace bude navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů stavby, 
zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní 
prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné viz 
příloha.

Článek 10
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčího projektového celku DSP s tím, 
že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 
rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DSP v podrobnostech 
prováděcí dokumentace, případně DPS na celou dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem 
realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po 
právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 
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je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 
celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne.

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 
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potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 
apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 
ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za 
každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2% oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel 
je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 
30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

8. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 
použití k zamýšlenému účelu - tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. 6 této 
smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má 
objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací 
dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o 
dílo nebo takové zadávací řízení zrušit.

9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele.

10. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. o) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

11. Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 TZNT v rozsahu předmětu plnění a odeslání 
návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování 
návrhu odpovědí dle článku 4 odst. 2.1 písm. h) této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 
3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši 
uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

Článek 12
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s
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prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu;

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 300 000 Kč 
(slovy třista tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 500 000 Kč (slovy pětset tisíc korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 
kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu 
také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění"). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění" může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění" objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 13
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení 
v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především 
oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený 
dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

strana 19 (celkem 21)



6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 
objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může 
být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou 
výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.

8. Pokud bude tato smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,

strana 20 (celkem 21)



objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 18. 7. 2022 vedoucím odboru investic Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Za objednatele v Hradci Králové dne ■- Za zhotovitele ve Žďárkách dne

Mgr. Martin Červíček 
hejtman

i

Ing. Adam Beneš
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