Smiouva o dilo

v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jako ,ob¢ansky zakonik” nebo ,,0Z")

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervigek, hejtman

bankovni spojeni Komeré&ni banka, a. s.

Cislo uctu 27-2031110287/0100

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel ERPLAN s.r.o.

spole€nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v
Hradci Kralové pod spisovou zna¢kou C 43714

se sidlem U Borové 69, 580 01 Havli¢k{v Brod
ICO 08082308

DIC Cz08082308

zastupce Ing. Dusan LoSonsky, jednatel
bankovni spojeni CSOB, a.s.

Cislo uctu 288059107/0300

dale jako ,zhotovitel*; objednatel a zhotovitel spole¢né takeé jako ,smluvni strany*
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1 Uvodni ustanoveni

Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale také jako ,ZZVZ®), tak vybérové Fizeni pro zakazky malého rozsahu probihajici
postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice €. 3 Rady Kralovéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky na sluzby s nazvem: Modernizace dilenského arealu SSTR Novy Bydzov - Hlusice
— projektova dokumentace (dale téZ jen jako ,vefejna zakazka“ nebo ,zakazka®).

Predmét této smlouvy je soucasti projektu, u jehoz ¢asti se pfedpoklada podpora z Integrovaného
regionalniho opera¢niho programu 2, pfipadné jiného dotac¢niho zdroje.

Odkladaci podminka uéinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde uéinnosti diive, nez
kumulativné:
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e dojde k uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani t&chto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroven

e bude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k zahjeni pInéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavieni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace
o skute¢nostech podmiriujicich nabyti uc¢innosti kdykoliv za trvani této smlouvy. Objednatel

poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte€ného odkladu po doruéeni pisemné zadosti
zhotovitele.

2  Zmocnéné osoby
Objednatel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich a technickych: Veronika Janderova, tel.: +420
495 817 368, e-mail: vianderova@kr-kralovehradecky.cz

b) zastupce uzivatele dotéené organizace: Ing. Karel, Pricha, mobil: +420 601 091 020, e-mail:
sstrnb.kprucha@seznam.cz

Zhotovitel zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich: Ing. Dusan LoSonsky, tel.: +420 605 546 273
e-mail: dusan.losonsky@roneli.cz

b) ve vécech technickych a ve vécech plnéni: Bc. Ludék Nedélka, tel.: +420 736 650 596
e-mail: ludek.nedelka@roneli.cz

c) vedouci projektant: Ing. Milan Opliétil, tel.: +420 602 408 294, e-mail: milan.oplistil@roneli.cz
a Ing. Petra Horakova, tel.: +420 606 716 049, e-mail: petra.horakova@roneli.cz

Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta a zastupce vedouciho projektanta
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel vyda souhlas se zménou osoby
pouze v pfipadé, ze zhotovitel dolozi doklady prokazujici pfislusnou kvalifikaci nahrazujici osoby
a doklady prokazujici skute€nost, Zze by zména osoby neméla vliv na hodnoceni nabidek v ramci
zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé byla uzavfena tato smlouva.

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym fadné
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény.
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3  Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 13. 5. 2022
v ramci zadavaciho fizeni uvedené vefejné zakazky.

Pfedmét dila (plnéni) je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci:
e Podklady, které nejsou prilohou smlouvy

a) Podklady pro zpracovani projektové dokumentace

* Studie zpracovana panem Jifim Cernym, Mé&lnik 99, 503 64 Mé&lnik, ICO 15645509.
* Spole¢né povoleni €. j. V/24104/2016/Lon
¢ Standard konektivity v ramci Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (IROP)

b) Vysvétleni, dopInéni ¢&i zmény zadavaci dokumentace uvefejnéné v ramci lhaty pro
podani nabidek v zadavacim Fizeni

¢ VVysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace €. 2 ze dne 11. 4. 2022
¢) Pravidla dotagniho programu, jsou-li ke dni uzavieni smlouvy dostupna

o Podklady, které jsou pfilohou smlouvy

neni relevantni

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, ze mu byla tato dokumentace objednatelem pfed
uzavienim smlouvy v plném rozsahu pfedana.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé
jejihoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmé&tu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vCetné vSech jejich vysvétleni i zmén a doplnéni provedenych
objednatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. PFipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace v&etné navrhd na jejich odstranéni zhotovitel pfeda objednateli bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zplsobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle této smlouvy, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fAdnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, ze neni pfedluzen a neni mu znamo, Ze by bylo vic¢i nému zahajeno
insolvenéni Fizeni. Dale prohlasuje, Ze vu¢i nému neni v pravni moci Zzadné soudni rozhodnuti, €i
rozhodnuti spravniho, dariového ¢&i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele, a Ze takové Fizeni nebylo vi¢i nému zahajeno.
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4  Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem na sviUj naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit dilo dale specifikované a prosté vad a nedodélkl je predat
objednateli sjednanym zplsobem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za n&j sjednanou cenu ve vySi a
za podminek dale stanovenych.

Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich
pfiloh, v souladu se zadavacimi podminkami pfisluSné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi
predpisy a pfislusnym uzemnim planem a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi zhotoviteli
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z pfedanych podkladd v
zavislosti na svych pozadavcich.

Bude-li to relevantni, navrhne zhotovitel FeSeni, které bude energeticky uUsporné a
environmentalné Setrné, zejména bude pfi zpracovani dokumentace fesit moznost zpétného
vyuziti deStovych vod pro provoz objektu nad ramec pozadavku § 5 odst. 3 zakona €. 254/2001
Sb., o vodach a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist. Objednatel preferuje
technicka feSeni, kterda napomahaji udrzitelnému hospodafeni s vodou (napf. zachytavani
srazkové vody na zalévani zahrady, akumulace srazkové vody pro splachovani WC a zalivku,
vyuzivani precisténé odpadni vody jako vody uzitkové, zakladani tzv. zelenych stfech, vystavba
retencnich nadrzi, jezirek apod.)

5 Predmét dila a podminky pro zpracovani dila

Pfedmétem dila (dale také jako ,pfedmét plnéni“) dle této smlouvy je rozdélen na nasledujici
casti:

a) zpracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydani souhlasu ,Zména
stavby pfed dokonéenim* (DZSP), propoctu finanénich nakladu stavebnich objektd, véetné
zpracovani, podani zadosti o vydani souhlasu vcetné zajiSténi kladnych stanovisek
dotéenych organa statni spravy a ziskani stavebniho povoleni, je-li nezbytné;

b) zpracovani dokumentace pro provedeni stavby (DPS), soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymér plné v souladu s vyhladkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a realizace souvisejici
inZenyrské &innosti;

DalSi ¢asti pInéni dila, které budou realizovany pouze na vyzvu objednatele. Podminkou
vyzvy objednatele je pfiprava podani zadosti o podporu pfislusného projektu z dotacni
vyzvy, nebo realizace vybérového ¢i zadavaciho fizeni navazujiciho na realizaci této
verejné zakazky.

c) aktualizace stavebniho rozpoc¢tu dle objednatelem uréené cenové soustavy vcetné
zpracovani dal$i varianty propoctu pro rozdéleni vydaju dle zpUsobilosti dle podminek
poskytovatele dotace v ramci pfislusné vyzvy a poskytnuti soucinnosti pfi vypofadani
pfipominek poskytovatele dotace;

d) poskytnuti souc€innosti zadavateli pfi pfipravé a realizaci zadavaciho fizeni vefejné zakazky
na stavebni prace a vykon ¢&innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v ramci pfislusné stavby. Jedna se vZzdy o minimalné
dvé samostatna zadavaci Ci vybérova fizeni. Pfedmétem c&innosti dodavatele v ramci
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plnéni této Casti vefejné zakazky je pfiprava odpovédi na zadosti o vysvétleni projektové
dokumentace a kontrola pfedmétnych €asti nabidek;

e) autorsky dozor na stavbé.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci. Zhotovitel bude pfi
realizaci dila usilovat o navrh feSeni, které bude energeticky usporné a environmentalné Setrné.

Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby
a bude k ni vypracovan soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to
v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve
znéni pozdéjsich predpisu. Tento soupis bude vypracovan v podobé ocenéného a neocenéného
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér jednotlivych polozek pro
jednotlivé PD. Projektova dokumentace bude vyhotovena v souladu s podminkami dotacni vyzvy
platnymi ke dni pfedani pfislusné ¢asti dila, je-li vyzva v pfedmétné dobé vyhlaSena.

Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajisténi inZenyrské Cinnosti véetné projednani navrzeného
feSeni s dotéenymi organy statni spravy, pamatkové péce atd., vCetné ziskani kladného
pravomocného souhlasu se Zménou stavby pfed dokon€enim, pfipadné jiného opatfeni
stavebniho Ufadu nezbytného k realizaci stavby dle pfedané PD. Obdrzena stanoviska, vyjadfeni
budou vypofadana a zpracovana do pfislusné vybrané varianty feSeni projektové dokumentace.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace ve stupni DPS bude vypracovani: planu
organizace planu BOZP, stanoveni moznych rizik vystavby a koordinacni situace zafizeni
stavenisté.

Soucasti plnéni bude dale zajisténi i vSech vyslovné neuvedenych posudkd, prizkumua, méfeni
a vyjadreni, nad ramec poskytnutych podkladd (i doméfeni stavajiciho stavu objektu, geodetické
zaméfeni dotéeného Uzemi vCetné technické infrastruktury, hydrogeologicky prizkum,
digitalizace a doméfeni podkladu, stavebné technicky priizkum, statické posouzeni atd.), jsou-li
k fadnému postupu a Fadnému zpracovani PD uc€elné nebo nutné.

Vysledna podoba PD musi odpovidat vySe vymezenému u&elu, ustanovenim této smlouvy véetné
jejich ptiloh, pokyntim objednatele a byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a s platnymi CSN
v Castech zavaznych i doporucujicich. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhlaskou ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V posledni fazi je soucasti predmétu i vykon autorského dozoru do doby kone¢ného predani
vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb pfedpokladanych projektovou dokumentaci a do
kolaudace vlastni stavby realizované na zakladé zpracované projektové dokumentace.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze dilo bude slouZit jako podklad pro Zadost o dotaci a také pro
navazujici zadavaci fizeni na zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s
objednatelem pfi vyporadani pfipominek ze strany poskytovatele dotace a pfi zpracovani
zadavaci dokumentace pribézné a pravidelné, zejména pak v ramci zpracovani vysvétleni,
doplnéni & zmén zadavaci dokumentace a posouzeni nabidek v ramci hodnoceni vefejné
zakazky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,
avSak zhotovitel jako osoba s pfislusnou odbornosti o téchto €innostech védél ¢i védét mél.

Zadavatel upozornuje, ze v zadné ¢asti dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmi byt uveden zadny pfimy nebo nepfimy odkaz urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
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patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
puvodu. Porusenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni
urcitych dodavatell nebo vyrobkt. Takovy odkaz Ize pouzit pouze v pfipadé, pokud stanoveni
technickych podminek prostfednictvim parametr( vyjadfujicich pozadavky na vykon nebo funkci,
popisu Ucelu nebo potfeb, které maji byt naplnény, nemlze byt dostate¢né pfesné nebo
srozumitelné. U kazdého takového odkazu dodavatel uvede mozZnost nabidnout rovnocenné
feseni.

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace ve v3ech potfebnych stupnich a dale
realizace dalSich sluzeb vyslovné neuvedenych, pokud jsou k realizaci dila nezbytné (napf.
geodetické zaméreni — vyskopis a polohopis, priizkum a posouzeni sou¢asného stavu dopravi a
technické infrastruktury, posouzeni dopravy v klidu pro dotéeny objekt, posouzeni stavu podlozi
vCetné potfebnych sond).

Soucasti dil€iho pfedmétu dila dle tohoto Clanku jsou i dale uvedené €innosti a podminky:
Pravni predpisy

a) Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro ucast
dodavatell v zadavacim fizeni ve smyslu ustanoveni § 89 a § 92 zakona ¢. 134/2016 Sh., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale také jako ,ZZVZ").

b) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpislt (dale také jen jako
»Sstavebni zakon®).

c) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

d) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&.503/2006 Sb.,
pozdéjSich predpisU.

e) Je-li to relevantni, bude projektova dokumentace zpracovéna v souladu se zakonem ¢.
254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale take
jako ,vodni zakon®).”

f) Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou &ast, odpovidajici danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veSkera potfebna vyjadfeni a rozhodnuti
prislusnych organd a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich ucastniki
spravnich fizeni v€etné spravcu inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zadavacim fizenim na dodavatele stavby

a) Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad
k zadavacimu fizeni vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli soucinnost pfi pfipravé zadavaciho fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu
projektové dokumentace, véetné pripadnych odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace a spolupréace pfi posuzovani a hodnoceni nabidek pfi vybéru zhotovitele vlastni
stavby.

b) Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spo€iva zejména v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho Fizeni pfisludné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétného pinéni;

e vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na Zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smyslu ustanoveni § 98 ZZVZ, v rozsahu pfedmétu pInéni; zhotovitel
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odesle navrh odpovédi objednateli (pfipadné osobé objednatelem uréené) ve Ihaté 2
pracovnich dntl od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni
je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k Fadnému ucinéni
vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazec¢u podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka
uchazece obsahuje mimoradné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu ustanoveni § 113
ZZ\N'Z; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami
pfislusného zadavaciho fizeni.

DalSi podminky

a) Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladu
ve formatu *.xls, nebo *.xIsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
véetné vykazu vymér jednotlivych polozek nesmi byt uvedeny soubory
a komplety vyjma situace v této smlouvé uvedené.

b) Polozkovy rozpocet stavby (Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér
jednotlivych polozek), podepsany autorizovanym projektantem, ¢lenény podle jednotného
ceniku stavebnich praci v cenové urovni ne starSi nez ke dni pfedani dila ve formé
ocenéného soupisu praci (rozpo€et musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napt. "CS URS
2022 O1"). Déle doklada jeho elektronickou podobu ve formatu XML — jedna se o otevieny
elektronicky format, ktery umoznuje transfery dat a jejich zpracovani riznymi softwarovymi
programy a spliiuje tak veSkeré poZzadavky vyhladky Ministerstva pro mistni rozvoj &.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
a je volné dostupny.

c) Polozkovy vykaz vymér a rozpocet bude &lenén dle dilgich projektovych celkl a stavebnich
dild a ve ¢lenéni dle odstavce 5.3 tohoto ¢lanku.

d) V odlivodnénych pfipadech a po vyslovném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
polozku muze zhotovitel v poloZzkovém rozpoc¢tu uvést polozky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém pfipadé musi projektant k pouZitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou
specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich
ocenéni. Soucasti polozkového rozpoctu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vySSi nez
jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace
soubort/kompletll €i vysvétleni vySSi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument
opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude dolozeno
prohlaSeni projektanta o cenové urovni jednotlivych poloZek rozpoctu.

e) Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnozZstvi
poZzadovanych praci, dodavek, €innosti a sluzeb potfebnych k plnéni a bude podkladem pro
zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem poloZzky bude obsahovat podrobny
postup vypo&tu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér bude soucasti vdech vyhotoveni
projektové dokumentace uvedenych vySe. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS
Excel) a formatu Kros, a dale ve formatu PDF v¢etné razitka.

f) Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoz budou patrné parametry polozky
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a charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu;
dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované mnozstvi.

g) Pokud zhotovitel porusi zakaz uvedeni odkazu na konkrétni dodavatele i vyrobky, bez
ohledu na to, kdy toto poruSeni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu dle ¢lanku 12 této smlouvy za kazdy pfipad pouziti specifického
oznaceni, a zaroven nahradit objednateli Skodu, kterd mu timto poruSenim povinnosti
zhotovitele vznikne. Zhotovitel m{ize prokazat, Ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze
upresnit jinak, nez pouzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele
vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u pfislusného specifického oznaceni hlavni a
rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zérover uvést
jasné a viditelné ve vSech pfedmétnych Castech projektové dokumentace upozornéni, ze
pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na obchodni firmy,
nazvy, specificka oznaceni zbozi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jedna se
0 vymezeni pfedpokladaného standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro
realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych
feSeni a vyrobku.

h) Pro potfeby objednatele bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena
i pfesna specifikace prikladd odpovidajicich vyrobkl &i materiali, s uvedenim vyrobce pro
kontrolu navrzenych standardu.

i) Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet bude doloZen v prvnim vyhotoveni kompletni
projektové dokumentace (v pare €. 1). Ocenéni polozkového rozpoCtu zadavatel pozaduje
dle aktualniho ceniku URS s maximalnim zatfidénim stavebnich a montaznich polozek dle
Tridniku stavebnich konstrukci a praci (TSKP).

Forma vyhotoveni

a) Projektova dokumentace DSP pripadné slou¢ena DUR+DSP, je-li zpracovana, bude predana
v 4 (Ctyfech) vyhotovenich v tisténé formé — tfi budou paré autorizovany a ve 2 (dvou)
vyhotovenich v digitaini formé& na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf,
*xlIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude
setfidéna ve stejném clenéni jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvu
a Cislovanim vykresu. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu
umoznujici editaci jednotlivych vykresu, napf.: *.dwg format.

b) Projektova dokumentace v dal$ich stupnich (DSP v podrobnostech provadéci dokumentace,
pfipadné DPS) bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich v tisténé formé - tfi paré budou
autorizovany a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD ¢&i obdobném datovém
nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni forma projektové
dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni jako tis§téna forma projektové dokumentace
s dodrzenim nazvla a Cislovanim vykresl. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v
digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresu, napf.: *.dwg format. Projektova
dokumentace bude vzdy oznacena pofadovym Cislem daného vytisku, stejnym pofadovym
Cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresu, technické zpravy, vypocty,
vykazy vymeér a v8echny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.

Inzenyrska ¢innost
5.14 Soucasti pInéni je i kompletni zajisténi relevantni inZenyrské innosti, zahrnujici zejména:

a) Jednani s dotéenymi organy a ucastniky fizeni, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporng
kladné stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.
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b)

d)

e)

9)
h)

Jednani s pfislusSnymi organy a ucastniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti
a zpracovani dokumentace pro umisténi stavby, bude-li v ramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Jednani s pfislusnymi organy a ucastniky fizeni ve véci zmény druhu zatfidéni dot€enych
pozemkU pro vystavbu parkovi§té a zpracovani potfebné dokumentace pro umisténi stavby,
bude-li v ramci realizace projektu takového rozhodnuti tfreba.

Podani zadosti o vydani souhlasu se zménou stavby a inZenyrska ¢innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné, tj. jednani s ufady a dotCenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni v8ech stanovisek i ohlaseni stavby a nasledné i ziskani pravomocného
rozhodnuti.

Vyse uvedena rozhodnuti je zhotovitel povinen zajistit ve spole¢ném Fizeni, bude-li to nutné.

K &innostem dle této smlouvy, bude-li to potfebné, bude zhotoviteli na jeho Zzadost
objednatelem udélena plna moc v potfebném rozsahu

Obstarani v§ech potfebnych vyjadreni, bude-li to béhem realizace dila nezbytné.

Zaijisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického FeSeni budov
(zpracovani energetického stitku apod.).

Zhotovitel je povinen podat Zzadost o vydani stavebniho rozhodnuti/souhlasu pfislusné
urovné (popfipadé zadost o Uzemni souhlas) a pfedat v terminu objednateli kompletni slozku
s zadosti o vydani souhlasu se zménou stavby pfed dokonCenim potvrzenou stavebnim
Uradem vcéetné vsech pfiloh této zadosti dle ¢asti B pfilohy €. 9 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o

zavaznych stanovisek dotéenych organ.

Autorsky dozor

5.15 Soucasti dil¢iho pfedmétu — dila Autorsky dozor, jsou dale uvedené €innosti a podminky:

a)
b)

c)

d)

e)

)

h)
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Autorsky dozor béhem realizace.
Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované dokumentaci.

Ugast na kontrolnich dnech stavby vzdy na vyzadani objednatele, minimalné v$ak jedenkrat
za tyden. Objednatel je vSak opravnén konani konkrétnich kontrolnich dna zrusit, neni-li jejich
realizace ucelna.

Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, poZadovanych pfislusnym stavebnim ufadem.

Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim/souhlasem a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

Posuzovani navrhG dodavatele plnéni na zmény a odchylky od projektové dokumentace
z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametrd vcetné poskytovani vyjadreni
k pfipadnym pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobkl a vykonlU oproti realizované
dokumentaci.

Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavk( objednatele i dodavatele
dopracovani detaill konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci a dale zpracovani
zmén projektové dokumentace vyvolanych na zakladé skuteCnosti zjisté€nych pfi realizaci
predmétu projektové dokumentace a na zakladé pozadavku objednatele.

Sledovani postupu pInéni z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.
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5.16

5.17
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5.19

6.1

6.2
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i) Ugast na ptedani a prevzeti stavby nebo jeji Sasti véetné komplexniho vyzkouseni, ugast na
jednani o vydani kolaudac¢niho souhlasu.

Soucasti pfedmétu dila jsou dale vSechny &innosti vySe neuvedené, které vyplyvaji z charakteru
dila a z u€elu této smilouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy se fadné seznamil s podklady blize
specifikovanymi v této smlouvé, jakoz i se vSemi skuteénostmi majicimi vliv na fadné a v€asné
provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, ze
tyto podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si veSkeré otazky ohledné realizace
dila a nejsou mu znamy zadné skutecnosti, které by byly divodem navysSeni ceny dila.

Zhotovitel provede pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uzivatele objektu, a to minimalné jedenkrat za kazdych ¢trnact dni, pfipadné Castgji
na vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele,
vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O
kone¢ném feSeni v prfipadé rozdilnych nazori rozhodne objednatel v souladu s obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Konzultace probéhnou v sidle objednatele nebo
v prislusném objektu, pozadavek na misto konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konani
konzultace vzdy alespon 3 dny pfedem. Objednatel zaijisti patficné prostory. Zhotovitel neni
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznadi jeji
konani za nadbyte¢né. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomna zhotovitelem povérena
osoba, ktera bude opravnéna Cinit zavazné zaveéry.

K prfevzeti dila v terminech dle &lanku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespor 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni
Ihitou 25 pracovnich dnu. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou
dokumentaci pfevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji €ast vykazuje vady a nedodélky.
O prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Po kontrole
dila maximalné& po 25 pracovnich dnech bude vystaven akceptani protokol, kde v zavéru
protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych davodi. Toto
ustanoveni dopada pouze na &asti dila, které to svym charakterem umoZzriuji.

6  Terminy plnéni a misto plnéni

Zhotovitel zahaji pInéni dila dle této smlouvy nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od doruceni vyzvy
objednatele k zahajeni plnéni. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u€inéna osobou
opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych a vécech plnéni a musi byt ucinéna
pisemnou formou (za pisemnou formu se povazuije i e-mail).

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Pfedpokladany termin zahjeni plnéni kvéten 2022

Terminy plnéni

Predani zpracované projektové dokumentace | Do 18 tydn( od zahajeni plnéni
ve stupni DZSP, v€etné zpracovani a podani
zadosti o souhlas se Zménou stavby pied
dokonenim vCetné zajisténi  kladnych
stanovisek dotenych organl statni spravy;
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6.4
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6.6
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zpracovani propoctu investi¢nich nakladi
stavby

Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, | Do 10 tydn( od podani zadosti o vydani
dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér plné | souhlasu ke Zméné stavby pred
v souladu svyhlaskou ¢&.169/2016 Sbh., | dokonéenim

o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdé&jSich
predpisli a realizace souvisejici inzenyrské
ginnosti

Aktualizace  stavebniho rozpoltu dle | Do 1 tydne od samostatné vyzvy
objednatelem uréené cenové soustavy objednatele

Poskytovani  souc€innosti v navazujicim | Na vyzvu objednatele
zadavacim Fizeni

Poskytovani autorského dozoru Na samostatnou vyzvu objednatele, od
zahajeni stavebnich praci do ukonceni a
pfedani vSech dodavek, sluzeb a
stavebnich praci, predpokladanych
pfisludnou projektovou dokumentaci a po
kolaudaci vlastni stavby, realizované na
zakladé zpracované PD

Realizaci dila dle ¢lanku 5.1 d) az f) zahdji zhotovitel vZdy pouze na zadkladé samostatné pisemné
vyzvy objednatele. Objednatel je zhotovitele opravnén vyzvat i k realizaci ¢asti pfislusného pinéni
(napf. ve vztahu k nasledné realizaci dila na ¢asti — financované z vlastnich zdrojt, financované
z dotacnich zdroji). Zhotovitel bere na védomi, ze realizace nékterych &asti dila zavisi na
vysledku navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zajisténi financnich prostfedkd na
jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do péti (5)
let od Fadného pfedani DPS, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve vztahu
k pfedmétné Casti predmétu plnéni.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy
plnéni dle odst. 2 tohoto ¢lanku se v takovém pfipadé stavéji a poCinaji béZet dnem doruceni
zadosti objednatele o opétovné zahajeni praci.

V pfipadé, ze souhlase se zménou bude udélen pozdéji, nez je termin dokonéeni DZSP nebo
DPS dle ¢lanku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termin dokonceni prodluzuje o dobu stanovenou
objednatelem tak, aby vSechny pfipominky ze stavebniho uUfadu mohly byt do projektové
dokumentace DSP a DPS dodatecné zhotovitelem zapracovany.

Misto plnéni

Mistem realizace zaméru je dilensky areal v k. 0. HluSice p. €. 1/6, 578, 610, 611.

Mistem pFedani dila, pfipadné pofadani konzultaci, je sidlo objednatele.

strana 11 (celkem 19)

Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00



7.1

7.2

7.3

7.4

Elektronicky podpis=16.8.2022
Certifikét aora podpisu :

Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4

7 Cenadila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena
pevna a nejvyse pfipustna a jeji zmény jsou mozné pouze zpusobem, uvedenym v této smlouvé.
Cena dila obsahuje uhradu za realizaci veSkerych Cinnosti uvedenych v €lanku 5 této smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k uvedenému rozsahu dilich &asti
nasleduijici:

Dilci plnéni Cena v K¢ bez DPH

A Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DZSP, 1.049.000,00
vCetné zpracovani a podani zadosti o souhlas se
Zménou stavby pfed dokonlenim vcéetné zajisténi
kladnych stanovisek dotéenych organl statni spravy;
zpracovani propoctu investiénich naklada stavby

B Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek 710.000,00
a sluzeb v&etné vykazu vymér pIné v souladu s
vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a
realizace souvisejici inzenyrské €innosti

C Aktualizace stavebniho rozpoctu dle objednatelem 25.000,00
uréené cenové soustavy

D Poskytovani soucinnosti v navazujicim zadavacim 15.000,00
fizeni (v pfedpokladaném rozsahu 15 hodin)

E Poskytovani autorského dozoru (v pfedpoklddaném 95.000,00
rozsahu 60 hodin)
Celkova cena v Ké bez DPH 1.894.000,00
DPH v Ké samostatné 397.740,00
Celkova cena v K¢ véetné DPH 2.291.740,00

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veSkeré prace a naklady zhotovitele spojené
s Fadnym provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, v€éetné pojisténi veSkerych
rizik a vlivi béhem jeho provadéni a jakychkoliv dalSich vydaja spojenych s provadénim dila
(zejména hotovych vydajl, nakladl za komunikaci a jizdného, licence, apod). Spravni poplatky
uhradi objednatel. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvySeni,
pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické,
financni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zmeéna dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich divodu lezicich
na strané objednatele. Uprava se mimo pfipadd zmén DPH a pfipadi v této smlouvé
vymezenych, provede pisemnym dodatkem k této smlouvé. V pfipadé rozSifeni rozsahu praci
musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci
pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu, Ze zuZeni pfedmétu dila bylo
objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném rozsahu ¢asti dila. Jinak
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ma zhotovitel pravo i na Uhradu uUc¢elné vynaloZzenych nakladd na jiz provedené prace nebo
¢innosti.

8 Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéeni,
pfedani a prevzeti jednotlivych Casti pfedmétu dila v nasledujicim ¢lenéni a nasledujicim
zpusobem:

Za fadné dokonceni dila &i jeho ¢asti se rozumi podpis akceptacniho protokolu, kde bude
vyslovné uvedeno, zda objednatel dilo &i jeho €ast pfijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit u€etni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskute¢néné dil€i plnéni
predmétu smlouvy dle pfislusného &lanku, oddilu a odstavce, pricemz plati, ze 80 % ceny
prislusné Casti dila dle €lanku 7 odst. 2 pism. a) bude zhotoviteli zaplaceno po pfedani pfislusné
¢asti dila v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto ¢ast dila
(pozastavka) maze byt zhotoviteli zaplaceno az po nabyti pravni moci souhlasu se zménou
stavby pfed dokonéenim. Objednatel je opravnén pozastavit vyplatu i mensi ¢asti, pfipadné
pozastavku neuplatnit.

Poskytovani souc€innosti v navazujicim zadavacim fizeni a autorsky dozor bude hrazen vzdy na
z4kladé dil€ich mésicnich faktur a na zakladé koneé&né faktury. Dil&i faktury budou zhotovitelem
vystavovany po ukon&eni kazdého mésice, a to na ¢astku rozdélenou pomérové za kazdy mésic,
nejvySe viak do dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené pro pfislusnou ¢ast pInéni dle Clanku 7
odst. 2 této smlouvy a zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
objednatelem. Konecnou fakturu na uUhradu zbylé ¢&asti ceny poskytovani soucinnosti
v navazujicim fizeni je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne v den ukon&eni zadavaciho
fizeni a pro AD dle &l. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od
kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu v souladu se stavebnim zakonem.

Veskeré cenové udaje budou uvedeny v K& a platby budou probihat vyhradné v K& (CZK).

Zhotovitel je dle odst. 1 tohoto ¢lanku opravnén fakturovat pouze diléi ¢asti dila objednatelem
fadné pfijaté dle prfedavaciho protokolu a s potvrzenym akceptaénim protokolem, v némz
objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pInéni. Ustanoveni pfedchozi véty se
nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolarné predat. Cinnost AD
je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou mésiéné, pfiCemz podkladem fakturace bude vzdy
objednatelem odsouhlaseny vykaz Cinnosti zhotovitele.

Pfi pfedani Casti dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti, ktery bude podepsan zastupci
obou smluvnich stran, umoZiuje-li to charakter pInéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnd od doru€eni objednateli. V pfipadé, Ze faktury nebudou obsahovat
nalezitosti dariového dokladu nebo dali stanovené naleZitosti, objednatel je opravnén vratit je
zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihlta splatnosti zaéne bézet nejdfive az po doruc¢eni
fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané
dil¢i pfedavaci protokoly.
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Platce je povinen ve Ihuté pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit Usili, které po ném lze
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

9 Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym pfedanim a pfevzetim vSech
dil¢ich PD, a pokud bude dle nich realizovana i vlastni stavba, tak i provedenim vSech innosti
vramci autorského dozoru. Objednatel bude béhem pinéni pfebirat dil¢i plnéni ve formé
pfislusné PD, coz bude potvrzeno protokolem o pfedani a pfevzeti.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialli, pokyna, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo
objednatelem pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledk( pro jakost a provedeni dila, &i
rozpoctu, s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organt verejné
spravy &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN ¢&i jinymi normami. V pfipadsé, Ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiald, pokynt a
véci, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho ¢asti jeho protokolarnim prevzetim.

10 Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne vesSkeré Udaje tykajici se pozadavki na dilo, pfedevSim sledovaného
zaméru, udaju o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,
pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moZnosti tento zadmér rozsifit nebo jakymi daldimi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel si je védom, ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonud, ve znéni pozdéjSich predpisl, je povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pInéni
a projektu (zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi ve znéni pozdéjsich pfedpisu) véetné
Ucetnich dokladdi minimalné 10 let od skon&eni realizace pInéni. Dodavatel se zavazuje
minimalné po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zaméstnancim nebo zmocnénclm povéfenych organu a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu plnéni a
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé v této smlouvé uvedeného, a kromé
pfipadl uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v pfipadé:

e kdy bude zahajeno insolvencni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech
jeho FeSeni ve znéni pozdéjSich predpisu, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skute€nost neprodlené objednateli.
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ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
objednatele, jejichz pInéni je souc€asti realizace stavby Ci projektu. Zhotovitel je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupUsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti zhotovitelem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

Zhotovitel je povinen minimalné ve IhGtach minimalné 10 let ode dne ukonceni vSech ¢innosti dle
této smlouvy poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zaméstnancim nebo zmocnénclim vS§ech povéfenych organd, které ur¢i objednatel
nebo podminky projektu, a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

10.10 Zhotovitel je kdykoliv za trvani smlouvy o dilo povinen poskytnout objednateli Cestné prohlaseni
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o neexistenci stfetu zajmd dle vzoru uréeného objednatelem, a to i ve vztahu ke v8em jeho
dotéenym zaméstnanclim ¢i tfetim osobam podilejicim se na realizaci dila.

11 Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organt a Ze po dobu zaru€ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zpUsobeny pouzitim podkladu
poskytnutych objednatelem a zhotovitel, ani pfi vynaloZeni odborné péfe nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo — dil€iho projektového celku DSP s tim,
Ze zaruka skonci uplynutim 24 (slovy dvaceti ¢tyf) kalendarnich mésict od pfedlozeni platného
rozhodnuti &i jiného opatfeni vydaného opraviujiciho k realizaci stavby dle stavebniho zakona.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo na celou dobu, po kterou bude stavba
zhotovitelem realizovana s tim, ze zaruka skon¢i uplynutim 24 (slovy dvaceti Ctyf) kalendarnich
mésicl po pravni moci kolaudac¢niho souhlasu stavby jako celku.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrZena lhuta pro jeji odstranéni. Zhotovitel
je povinen zahdjit odstranovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne doruceni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni

vady. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i uprava dila. Zhotovitel
se zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve lhaté, na které se
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protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dllezitych skute€nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou €asti projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvySeni
nakladll vlastniho pinéni, ledaze prokaze, ze zvySené naklady nezplsobila chyba v jim
provadéném dile.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani ukon€enim smlouvy, ani
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

12 Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V ptipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho ¢asti, ¢i pInénim povinnosti dle termin(
uvedenych v této smlouvé vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z pfislusné ceny dila bez DPH &i jeho Casti za kazdy i zapoc€aty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v ¢lanku 13 (mimo povinnost setrvat v
pojisténi po celou dobu, po kterou mlze byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody)
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
poruseni této povinnosti (v pfipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakované, a v
pfipadé trvani prodleni 0,3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy zapoCaty den prodleni se
splnénim povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pInéni objednatelem vyslovné oznaéeny v zapise
z kontrolniho dne stavby, je objednatel opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva
povazuje, pokud divod neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je u¢inéna pisemné (napf.
e-mailem) a pfed konanim kontrolniho dne.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k navySeni vlastni ceny pInéni, vznika objednateli
pravo na nahradu Skody ve vySi zvySenych nakladl spojenych s realizaci tohoto pInéni oproti
nakladiim, které by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala.
Jedna se prfedevsim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady
spojené s prodlouzenim realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napf. v disledku
potfeby Cast dila odstranit aj.) a vicenaklady, naklady, které nesplfiuji podminky zpusobilosti
vyhradné v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad
apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat
ustanoveni odstavce 7 tohoto ¢lanku smlouvy.

V pfipadé neupiného nebo vadného zpracovani vykresové C&i textové €asti dokumentace &i
vykazu vymér, které vyvolaji prace nad ramec puvodniho pfedmétu realizované pfedmétné
stavby (viceprace) o vice nez 2 % oproti plivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho Fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila dle ¢lanku 7 v€etné DPH a zhotovitel je povinen
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tuto pokutu zaplatit. Za kazdé dal$i jedno procento navyS$eni ceny stavby nad 2 % oproti pdvodni
smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, ma objednatel vi¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila
dle ¢lanku 7 v&etné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

12.8 V pfipadé, ze dilo bude mit vady, které brani samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi jeho fadnému
pouziti k zamyslenému ucelu —tj. zadani a realizaci nasledujicich stavebnich praci, ma objednatel
narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z ceny dila dle ¢lanku 7
této smlouvy v€etné DPH. Pro vylou€eni pochybnosti strany sjednavaiji, Ze na tuto smluvni pokutu
ma objednatel narok pfedevsim, pokud bude muset vzhledem k takovym vadam zménit zadavaci
dokumentaci jakéhokoliv zadavaciho fizeni, které bude vécné vychazet z vysledkl této smlouvy
o dilo nebo takové zadavaci fizeni zrusit.

12.9 Pro pfipad prodleni Uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ihaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapo€aty den
prodleni objednatele.

12.10 P¥i poruSeni povinnosti dle ¢lanku 5 odst. 13 pism. g) bez ohledu na to, kdy toto poruseni
objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
10 000 K¢ za kazdy pripad pouziti specifického oznaceni, a zaroven nahradit objednateli Skodu,
ktera mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

12.11 P¥i poruseni povinnosti tykajici se vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o
vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu pfedmétu pinéni a odeslani
navrhu odpovédi objednateli ve Ih(té 2 pracovnich dnd od vyzvy objednatele k vypracovani
navrhu odpoveédi dle ¢lanku 5 odst. 13 této smlouvy, je stanovena smluvni pokuta ve vysi 1 000
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.12 Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vySi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti.

12.13 Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto Elanku nepfekroci 30 % z celkové ceny dila v€etné
DPH.

12.14 V pfipadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost dle &lanku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a
objednateli bude v té souvislosti ulozena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v piné
vysi ulozenou sankci i dalSi vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce ulozena.

13  Pojisténi

13.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila a tfi roky po ukonéeni provadéni
dila pojistén proti Skodam zplisobenym jeho €innosti, a to ve vysi alespoi 1.000.000 K¢ za
jednu pojistnou udalost.

13.2 Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele k pfedlozeni dokladu o uzavfeni pojistné smlouvy.
Zhotovitel pfeda doklad zhotovitel do 14 kalendarnich dnli od doru€eni vyzvy. Zhotovitel se dale
zavazuje fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou
dobu trvani této smlouvy.

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykonavat €innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,udrzovaci
pojisténi“). Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavre se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi“
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muize byt téZ soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to vSak podminkou.
Zhotovitel ,udrzovaci pojisténi“ objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené |haté dolozi
predloZenim pojistné smlouvy, pFip. pojistného certifikatu.

14 Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k ucelu uvedenému v této smlouvé, nebo z této
smlouvy vyplyvajicimu.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a uzemné neomezenou licenci k
uziti dila a vSech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veSkerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
predevSim opravnén uzit dilo i jeho €ast jako podklad pro zadavani vefejnych zakazek ve smyslu
zakona o zadavani vefejnych zakazek, a to véetné uvefejnéni zplisobem umoznujicim pfimy a
neomezeny dalkovy pfistup. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky
zadavané mimo rezim zakona o vefejnych zakazkach.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
ceny dila.

Objednatel neuzije dilo zpisobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucast licence poskytnout tfeti osobé& zcela nebo
z&asti. Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalsi odménu.

Objednatel je opravnén upravit dilo, popf. stavbu zhotovenou na z&kladé dila v souladu se svymi
pottebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tfeti osobé&. Zhotovitel
s timto podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé i vyuzit jinak, nez ve
prospéch objednatele v souladu s touto smlouvou.

15 Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami (az podpisem druhé ze
smluvnich stran).

Obé strany dale souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk
muZze byt uvefejnéna na profilu objednatele ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek a v
registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré
informace, skute€nosti a veSkera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za d(vérné, pfedem objednateli
pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

Zhotovitel prohlaSuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udaj apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisa.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo zrusit jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou
Ciselnou fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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15.6 Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl a v souladu se zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl. Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto
smlouvou vyslovné dohodnuty, se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi téchto pravnich predpis(.

15.7 Smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech s platnosti originalu, objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

15.8 Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

15.9 Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje ¢.
RK/22/923/2022 ze dne 27. 6. 2022.

Za objednatele v Hradci Kralové dne Za zhotovitele v Havlickové Brodé dne
Digitélné
I ng. pogdei)gael Ing.

Du§an Dusan Logonsky

Datum: 2022.08.08

LoSonsky os2437+0200

Mgr. Martin Cervigek, hejtman Ing. DuSan LoSonsky, jednatel
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