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1. Zhotovení informačního modelu stavby Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov. Pravidelná aktualizace IMS (vč. výměny informací) ve Společném datovém prostředí (CDE) dle milníků předání informací v souladu s přílohou č. 2 zadávacích podmínek (zejm. BIM Protokol) a přílohy č. 3 zadávacích podmínek (BEP).
2. Pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) dle šablony v příloze č. 3 zadávacích podmínek.
3. Zpracování výsledné Studie variantních řešení na základě vyhodnocení variantních návrhů zejména ve vztahu investičních nákladů, provozních nákladů (udržitelnosti budovy) a počtu parkovacích míst vycházejících ze studie ON Trutnov a.s. - Parkovací dům (08/2020). 
Výsledná Studie bude obsahovat grafické řešení vybrané varianty a zapracování výsledků podkladových posudků (předpokládaný výkon fotovoltaiky, energetická náročnost vybrané varianty, řešení vztahu ke stávajícím areálovým rozvodům elektroinstalace a trafostanice, řešení parkovacích systému) tak, aby byla podkladem pro navazující projektové a inženýrské činnosti. Vše potřebné bude obsahem těchto projektových a inženýrských činností.
4. Zpracování projektové dokumentace (dále také „PD“) Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov v rozsahu:
a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu
b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
Pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu
c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně jednotlivých profesí 
Požadavky na zpracování PD:
[bookmark: _Hlk109995320]Předpokládá se, že výkresová část PD bude tvořena přímo z informačního modelu stavby - viz Příloha C.1 Tvorba výkresové dokumentace
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec poskytnutých podkladů (např. doměření stávajícího stavu, geodetické zaměření dotčeného území, vč. technické infrastruktury, stavebně technický průzkum, statický průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Součástí PD bude dále také vypracování průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum apod.).
V místě stavby budou provedeny zpracovatelem dokumentace vrty (sondy) – počet určí zpracovatel PD.
Součástí bude i dokladová část obsahující vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si Poskytovatel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu. Součástí projektové dokumentace je i zajištění vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.
5. Zpracování kompletního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 
[bookmark: _Hlk109995446][bookmark: _Hlk109995503]Předpokládá se, že výkaz výměr bude tvořen průběžně přímo z informačního modelu stavby - viz Příloha C.2 DiMS jako podklad pro zpracování výkazu výměr a C.3  DiMS jako podklad pro ocenění stavby.
6. Vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce (na Projekt), jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Poskytovatel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od Objednatele. 
7. Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby
Autorský dozor – činnosti a podmínky:
a)  Autorský dozor během realizace.
b)  Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.
c)  Účast na kontrolních dnech stavby (minimálně 1x za týden) během realizace stavby a také na vyžádání objednatele.
d)  Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.
e)  Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. Zjistí-li poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Poskytovatel uvědomí dodavatele stavby v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
f)  Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od objednatelem schválené projektové dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované projektové dokumentaci.
g)  Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele. Dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.
h)  Odsouhlasení vzorků předložených dodavatelem stavby.
i)  Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.
j)  Spolupráce s koordinátorem BOZP a TDS.
k)  Účast na předání  a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
l)  Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby závěrečného vyhodnocení akce.
m)  Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele stavby dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, dále zpracování změn projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele včetně kladného písemného projednání s dotčenými orgány veřejné správy a stavebním úřadem tj. zajištění případného povolení změny stavby před jejím dokončením. Schvalování podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
n)  Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace.
o)  Objednatel zajistí pro poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí poskytovatele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů na stavbě.
p)  K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků poskytovatele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury.
8. Vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM
Vypracování závěrečné zprávy hodnotící pilotní projekt BIM se zaměřením na (max 5 stran A4):
Cílem je získání souhrnné zpětné vazby jak pro Objednatele a jeho další investiční činnost, tak pro Českou agenturu pro standardizaci jako zpracovatele podpůrných dokumentů metody BIM, aby byla možná jejich případná aktualizace na základě konkrétních řešení. Záměrem je takové závěry sdílet i s profesní veřejností.
Závěrečná zpráva by se měla orientovat na následující témata:
· struktura zadávací a smluvní dokumentace, kdy Objednatel očekává hodnocení zejména její přehlednosti pro řešení smluvních vztahů v rámci kontraktu,
· samostatné hodnocení struktury BIM Protokolu, tzn. provázanosti jednotlivých částí/příloh při plnění požadavků Objednatele; 
· dostatečnost „datových požadavků“ pro jednotlivé účely užití; případný návrh jiných účelů užití pro řešený projekt, pro které mohly být modely tvořeny,
· dostatečná podrobnost klasifikačního systému CCI.

Ostatní požadavky:
Poskytovatel je dále povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci v následujících provedeních a počtech:
· 4 listinná vyhotovení pro územní řízení, vč. dokladové části a 1 kompletní vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči,
· 6 listinná vyhotovení pro stavební povolení, vč. dokladové části a 1 kompletní vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči, 
· 6 listinná vyhotovení pro provádění stavby a 1 kompletní vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči,  
· 1 tištěný a 1 elektronický rozpočet stavby ve formátech XLSX, XML a PDF.



Přílohy:
· [bookmark: _Hlk109997078] C.1 Tvorba výkresové dokumentace
·  C.2 DiMS jako podklad pro zpracování výkazu výměr
·  C.3 DiMS jako podklad pro ocenění stavby
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