Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ70889546

zastupce Mgr. Martin Cerviéek, hejtman

bankovni spojenr:
& uétu I

dale téz jako ,objednatel” a

Zhotovitel Ing. Ondfej Holy

se sidlem Pfedni Chlum 40, MileSov 26256
ICO 70705330

DIC Cz8301240717

zastupce Ing. Ondfej Holy

bankovni spojeni [

&islo uétu ]

dale téz jako ,zhotovitel”; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany*”

Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vefejné zakazky s nazvem
»SM/21/341 - Stabilizace skalniho svahu Voletiny nad domem ¢.p.116- PD*zadané jako verejné
zakazky malého rozsahu mimo rezim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,vefejna zakazka“ nebo ,zakazka").

Clanek 1
Zmocnéné osoby

Objednatel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢, (GGG
I (-ocnéni neopraviiuje k provadéni zmén smilouvy ani smlouvu

ukongit)
b) zastupce objednatele ve vécech technickych a pinéni: Ing. Roman Kosat, | EGcIENINGEE

c) zastupce uzivatele objektu: Ing. Milo§ Pochobradsky, feditel CLA Trutnov, (i GG
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Zhotovitel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich: Mgr. Ing. Ondfej Holy, Ph.D.

b) zastupce zhotovitele ve v&cech technickych: Mgr. Ing. Ondfej Holy, Ph.D.

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym fadné
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnu ode dne vzniku této zmény.

Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel Ing. Martin Rychtecky, Cislo autorizace: 33717. Tato
osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych &innosti ve vystavbé ve smyslu zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a
technikl ¢innych ve vystavbé, v Gu¢inném znéni, a to v oboru pozemni stavby. Zhotovitel neni
opravnén zménit osobu vedouciho projektanta bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli zménu osoby vedouciho projektanta pouze v pfipadé,
Ze zhotovitelem navrhovana osoba dosahuje alespor takovych kvalifikaénich predpokladd, a to i ve
vztahu k hodnoticim kritériim nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni, jako dosahovala osoba
stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit vSechny doklady prokazujici spinéni kvalifikace
navrhované osoby v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Osoba opravnéna k vykonu odbornych &innosti ve vystavbé ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technik
¢innych ve vystavbé, v i€inném znéni, a to v oboru geotechnika: Mgr. Ing. Ondrej Holy, Ph.D.,
Cislo autorizace: 37062.

Zhotovitel neni opravnén zménit osobu dle pfedchoziho odstavce bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli zménu této osoby pouze
v pfipadé, ze nové navrhovana osoba dosahuje alespori takovych kvalifikaCnich pfedpokladu jako
dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit vdechny doklady prokazujici
splnéni kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Osoba opravnéna k vykonu odbornych €innosti ve vystavbé ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikt
ginnych ve vystavbé&, v G&inném znéni, a to v oboru statika a dynamika: Ing. Martin Spiéka, &islo
autorizace/ osvédceni: 29191.

Zhotovitel neni opravnén zménit osobu dle pfedchoziho odstavce bez prfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli zménu této osoby pouze
v pfipadé, Ze nové navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifikacnich pfedpokladu jako
dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit vSechny doklady prokazujici
splnéni kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.
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Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 8. 7. 2022
v ramci zadavaciho fizeni.

Pfedmét dila (pInéni) je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této
smlouvy:

a) Studie stabilizace skalniho svahu, Voletiny — skalni svah nad domem ¢&.p.116 — Ing. Jifi
Petera (pfiloha ulozena samostatné)

b) InZenyrskogeologické posouzeni stability skalniho svahu, Voletiny — skalni svah nad
domem ¢&.p. 116 — Ing. Jifi Petera (pfiloha uloZzena samostatné)

c) Vyskopisné a polohopisné zaméreni, Voletiny — skalni masiv ¢ast p.p.€. 578/4 nad st. 131
— SCE CZ s.r.o. (pfiloha ulozena samostatné)

d) Seznam poddodavateld (nevyuzije)

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, ze mu byla tato dokumentace objednatelem pied
uzavienim smlouvy v plném rozsahu predana.

3.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé
jejihoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni ¢i zmén a doplnéni provedenych
objednatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll predané
dokumentace vcetné navrhl na jejich odstranéni zhotovitel pfeda objednateli bez zbyte¢ného
odkladu po provedeni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpusobily k fadnému a v€asnému provedeni dila dle této smlouvy, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k Fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostiednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlauje, Ze neni pfedluzen a neni mu znamo, ze by bylo vi&i nému zahajeno
insolvencni Fizeni. Dale prohlasuje, ze vi&i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, &i
rozhodnuti spravniho, dafiového &i jiného organu na pInéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a ze takové Fizeni nebylo vi&i nému zahajeno.
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Clanek 3
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem na sv(j naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit dilo dale specifikované a prosté vad a nedodélki je predat
objednateli sjednanym zplisobem. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit
za néj sjednanou cenu ve vysi a za podminek dale stanovenych.

Obecnym mistem pInéni je sidlo zhotovitele a dotéeny objekt (skalni svah ve Voletinach nad domem
¢.p. 116). Mistem predani dila je sidlo objednatele.

Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich
pfiloh, zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy,
s pfislusnym tzemnim planem, v souladu s pfedanou dokumentaci — Studii, zejména dle podklad
¢l. 2 odst. 2 a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem. Objednatel si
vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z pfedanych podkladu v zavislosti na svych pozadavcich.

Zhotovitel navrhne feSeni, které bude energeticky Usporné a environmentalné Setrné, zejména bude
pfi zpracovani dokumentace feSit moznost zpétného vyuziti destovych vod pro provoz objektu nad
ramec pozadavku § 5 odst. 3 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakond, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

Objednatel preferuje technicka feseni, ktera napomahaiji udrzitelnému hospodarfeni s vodou (napf.
zachytavani srazkové vody na zalévani zahrady, akumulace srazkové vody pro splachovani WC
a zalivku, vyuzivani precisténé odpadni vody jako vody uzitkové, zakladani tzv. zelenych stfech,
vystavba reten€nich nadrzi, jezirek apod.). Zhotovitel posoudi vhodnost takovych feSeni s ohledem
na typ stavby a jeji vyuziti.

Objednatel pozaduje, aby dokumentace a projektové dokumentace byly zpracovany s maximalnim
vyuzitim recyklace a smysluplného vyuziti stavebnich a demoli¢nich odpadl, v souladu
s Metodickym navodem pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi,
ktery zpracovalo Ministerstvo zivotniho prostfedi (dostupné online na
https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady ).

Dokumentace, projektové dokumentace budou dale zpracovany v souladu se Zasadami cirkularni

ekonomiky pfi projektovani budov, které vydala v roce 2020 Evropska komise. Zpracovatel
dokumentace bude navrhovat feSeni také z hlediska zvazovani nakladd a pfinost budovy,
zvazovani rlznych variant feSeni projektu s ohledem na dopady a pfinosy zejména pro zivotni
prostfedi a socialni oblast, nebo navrhu k pouziti materiall, jez jsou snadno recyklovatelné.
Zhotovitel posoudi vhodnost takovych feSeni s ohledem na typ stavby a jeji vyuziti.

Clanek 4
Predmét dila

Pojem ,pfedmétem pinéni“ a pojem ,pfedmét dila“ nebo ,dilo“ jsou v této smlouvé pouzivany
stejnym vyznamem. Dilem dle této smlouvy je vypracovani a predani Doplfikového
inzenyrskogeologického priizkumu, dale vypracovani a pfedani dokumentaci a projektovych
dokumentaci (dale jen také ,PD") v nize specifikovaném rozsahu, kde vyslednym stupném bude
jednostupriova dokumentace DSP/ DPS, dale zajisténi autorského dozoru v&etné spoluprace pfi
zadavani verejné zakazky na stavebni prace dle PD, vSe vymezené dale v ¢lanku 4 této smlouvy.
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Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci, kde vyslednou
dokumentaci bude jednostupriové PD pro provadéni stavby (DSP/ DPS).

Pfedmétem plnéni je i kompletni zajisté€ni inZenyrské Cinnosti véetné ziskani vyjadieni dotenych
organu a jejich zapracovani do DPS a ziskani pravomocného stavebniho, pfipadné spole¢ného
povoleni, pfipadné jiného rozhodnuti i opatieni.

Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale i jen ,vyhlaska“). Souc€asti zpracovani DPS bude ¢ast — zpracovani planu
BOZP, plan organizace vystavby stavenis§té a stanoveni moznych rizik vystavby.

Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby,
a bude k ni vypracovan soupis stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to v souladu
s pozadavky vyhlasky €. 169/2016., Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjSich predpisll. Tento soupis bude vypracovan v podobé ocenéného a neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér jednotlivych polozek pro jednotlivé PD.
Ocenéni polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude provedeno za pouziti cenové
soustavy URS Praha platné v dobé& pfedani ocenéného soupisu stavebnich praci dle této smlouvy
o dilo.

Predmét projektovych dokumentaci: Projektova dokumentace bude zpracovana pro stabilizaci
skalniho svahu Voletiny nad domem &.p. 116.

Soucasti zpracovani PD bude i zajisténi veSkerych nutnych prizkum( nad ramec poskytnutych
podkladi (doméfeni stavajiciho stavu objektu, geodetické zaméreni dotéeného Uzemi vcetné
technické infrastruktury, digitalizace a domérfeni podkladu, stavebné technicky prizkum, staticky
prizkum, hydrogeologicky prizkum atd.), jsou-li k fadné realizaci nezbytna.

Soucasti pInéni je i ziskani kladného stavebniho povoleni &i spole¢ného povoleni, pfipadné jiného
rozhodnuti i opatfeni v rozsahu projektu.

V posledni fazi je sou€asti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby kone¢ného pfedani viech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb predpokladanych projektovou dokumentaci a do kolaudace
vlastni stavby realizované na zakladé zpracované projektové dokumentace. Soucasti plnéni bude
dale zajisténi i vSech vyslovné neuvedenych posudkili, méfeni a vyjadreni, bude-Ili to vzhledem k
postupu zpracovani projektové dokumentace ucelné nebo nutné.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze dilo bude slouZit jako podklad pro zadavaci fizeni na zhotovitele
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem pfi zpracovani zadavaci
dokumentace pribézné a pravidelné, zejména pak v ramci zpracovani dodate¢nych informaci a
posouzeni nabidek v rdmci hodnoceni vefejné zakazky na zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v rozsahu a za podminek v této smlouvé stanovenych a
v souladu s veSkerymi pravnimi pfedpisy, které se k pfedmétu dila vztahuji.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty ¢innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,
avSak zhotovitel jako osoba s pfisluSnou odbornosti o té&chto €innostech védél & védét mél.

Zadavatel upozorinuje, ze v zadné ¢asti dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmi byt uveden zadny pfimy nebo nepfimy odkaz uréité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
plivodu. Porusenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni
urc¢itych dodavatell nebo vyrobku.
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Takovy odkaz Ize pouzit pouze v pfipad&, pokud stanoveni technickych podminek prostfednictvim
parametrd vyjadfujicich poZadavky na vykon nebo funkci, popisu u¢elu nebo potfeb, které maji byt
naplnény, nem(ze byt dostatecné prfesné nebo srozumitelné. U kazdého takového odkazu
dodavatel uvede moznost nabidnout rovnocenné feSeni.

2. Predmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:

a) Doplikovy inzenyrskogeologicky prizkum — pro zjisténi aktualniho geotechnického
stavu skalniho svahu po zimnim obdobi 2021/2022 dle pozadavku zhotovitele

b) Jednostupnovy projekt DSP/DPS — dokumentace dle platnych pfedpisu, v€etné vykazu
vymeér a rozpoctu stavby, véetné venkovnich pohledd ve 3D modelu s alespon 4 pohledy
na budouci stavbu z rozdilnych uhll (3D vizualizace)

¢) Inzenyrska ¢éinnost — k ziskani povoleni stavby, pokud z rozhodnuti pfislusného
stavebniho ufadu nebude povolen zjednoduseny rezim, napf. ohlaseni stavby

d) Autorsky dozor (AD).

2.1 Soucasti dila dle odst. 2 pism. a), b), c) jsou i dale uvedené €innosti a podminky:

a) Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro Gcast

dodavatell v zadavacim fizeni ve smyslu § 89 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale také jako ,ZZVZ").

b) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

c) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o
vodach a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale také jako ,vodni
zakon*)

d) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Soucasti dila je zpracovani kone¢né
verze ocenéného soupisu praci s vykazem vymer, technickych podminek.

e) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb.

f) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o

g) Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, odpovidajici danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veSkera potfebna vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich uc¢astniku
spravnich fizeni v€etné spravcu inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

h) Dale bude projektova dokumentace zpracovana dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé&jSich
predpisu. Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby, s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych
spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova dokumentace bude zpracovana
v souladu s platnymi zakony, vyhladkami a normami.

i) Zajisténi veSkerych nutnych prazkumud nad ramec poskytnutych podkladd (i doméfeni
stavajiciho stavu, geodetické zaméreni, hydrogeologicky prizkum atd.), jsou-li k fadné
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realizaci dila nezbytné.

j) Kompletni zajisténi relevantni inzenyrské cinnosti a ziskani vSech potfebnych vyjadreni
véetné Uhrady vSech poplatkl, bude-li to b&hem realizace dila nezbytné.

k) Soucasti pInéni pfedmétu dila je také ziskani vSech potfebnych vyjadfeni pro vydani:

- Uzemniho rozhodnuti v€etné ziskani pravomocného uzemniho rozhodnuti

- stavebniho povoleni v€etné ziskani pravomocného stavebniho povoleni.

- spole&ného povoleni vetné ziskani pravomocného spoleéného povoleni
(v pFipadé realizace spole¢ného Uzemniho a stavebniho fizeni)

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zaddvacim Fizenim na dodavatele stavby

[) Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k
zadavacimu Fizeni vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli soucinnost pfi pfipravé zadavaciho fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu
projektové dokumentace, véetné pfipadnych odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace a spoluprace pfi posuzovani a hodnoceni nabidek pfFi vybéru zhotovitele
vlastni stavby.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni verejné zakdzky spociva zejména
v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétného pinéni;

e vypracovani navrhu technickych Casti odpovédi na Zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smyslu § 98 zakona o zadavani vefejnych zakazek, v rozsahu
pfedmétu plnéni; zhotovitel odeSle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé
objednatelem uréené, ve lhité 2 pracovnich dnli od vyzvy k vypracovani navrhu
odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba
objednatelem uréend; k fadnému uéinéni vyzvy postaéi e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchaze¢l podanych objednateli v zadavacim Fizeni pfislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka
uchazeCe obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zdkona o
zadavani vefejnych zakazek; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych
zadavacimi podminkami pfislusného zadavaciho fizeni;

Dalsi podminky

m) Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb v&etné vykazu vymér jednotlivych poloZek. V soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér jednotlivych poloZzek nesmi byt uvedeny soubory a
komplety vyjma situace dale uvedené.

n) Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&etné vykazu vymér jednotlivych poloZek,
podepsany autorizovanym projektantem, ¢lenény podle jednotného ceniku stavebnich
praci v cenové Uurovni platné v dobé odevzdani pfislusné &asti PD, ve formé& ocenéného
soupisu praci (musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouzité
cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. "CS URS 2022“. Dale doklada jeho
elektronickou podobu ve formatu XML - jedna se o otevieny elektronicky format, ktery
umozfuje transfery dat a jejich zpracovani rdznymi softwarovymi programy a splfiuje tak
veskeré pozadavky vyhladky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni
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rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a je volné dostupny.

0) V odivodnénych pfipadech a po vyslovném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
polozku muaze zhotovitel v poloZzkovém rozpoctu uvést poloZzky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém pfipadé musi projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou
specifikaci a zplUsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich
ocenéni. Soucasti polozkového rozpoctu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vyssi nez
jednotkova cena, uvedena v cenové soustave, je nutné rozdil pisemné vysvétlit. Vystupem
specifikace soubortd/kompletu €i vysvétleni vyssi jednotkové ceny polozek je naskenovany
dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude
dolozeno prohlaseni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek rozpodtu.

p) Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnozstvi
pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych k plnéni a bude podkladem pro
zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem polozky bude obsahovat podrobny
postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové dokumentace bude
soucasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace uvedenych vySe. Projektova
dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby
ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF véetné razitka.

q) Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoz budou patrné parametry
polozky a charakter a druh pozZzadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky
na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a poZzadované mnozstvi.

r) Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden pfimy i nepfimy odkaz na
urcité dodavatele &i vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, priimyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznaceni plavodu (dale jen specifické oznadeni), majici vztah
k jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podminky
prostfednictvim odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u kazdého takového
odkazu uvedena moznost nabidnout rovnocenné feSeni. Pokud zhotovitel uvedené
povinnosti porusi, bez ohledu na to, kdy toto porudeni objednatel zjisti, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdy
pfipad pouziti specifického oznaceni nebo odkazu bez moznosti rovnocenného feSeni, a
zarovefl nahradit objednateli 8kodu, ktera mu timto poruSenim povinnosti zhotovitele
vznikne. Zhotovitel mize u specifického oznaceni prokazat, ze konkrétni material, vyrobek
¢i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez pouzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto
skutecnost objednatele vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u pfisluSného specifického
oznaceni hlavni a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod.
a zaroven uvést jasné a viditelné ve vSech pfedmétnych ¢astech projektové dokumentace
upozornéni, Ze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na
obchodni firmy, nazvy, specifickd oznaceni zboZi nebo sluZeb, majici vztah k jednomu
dodavateli, jednd se o vymezeni pfedpokladaného standardu a autor dokumentace
vyslovné prohladuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouZiti i jinych,
kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobku.

s) Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace pfikladl odpovidajicich vyrobk(i ¢i materiall, s uvedenim vyrobce pro kontrolu
navrzenych standardd.
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t) Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb v€etné vykazu vymér a souhrnny
rozpocet stavebnich nakladd DPS s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v
prvnim vyhotoveni PD (paré €. 1). Ocenéni polozkového rozpo&tu objednatel pozaduje dle
aktualniho ceniku URS s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich polozek dle
TFidniku stavebnich konstrukci a praci (TSKP).

u) Projektova dokumentace ve stupni DPS bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich v tisténé
formé a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na prenositelném médiu, napf. FlashDisk
s vystupem USB A, ¢i obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xls popf. v dalSich
nutnych formatech. Digitélni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném
¢lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazv( a &islovanim
vykresu. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci
jednotlivych vykresu, napf.: *.dwg format. Projektova dokumentace bude vzdy oznacena
pofadovym Cislem daného vytisku, stejnym pofadovym Cislem budou rovnéz oznaceny
vytisky jednotlivych vykresu, technické zpravy, vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni
doklady tvofici projektovou dokumentaci. VSechny ¢asti DPS budou opatfeny autorizaénim
razitkem odpovédné osoby.

v) Je-li to s ohledem na charakter vlastni stavby (realizace pfedmétu PD) mozné a ucelné,
objednatel pozaduje feSeni, které bude energeticky Usporné a environmentalné Setrné.
Objednatel pozaduje zejména, aby zhotovitel pfi vypracovavani PD fesil moznost zpétného
vyuziti destovych vod pro provoz vlastni stavby nad ramec pozadavku ustanoveni § 5 odst.
3 vodniho zakona. Objednatel preferuje technicka FeSeni, ktera napomahaji udrzitelnému
hospodareni s vodou (napf. zachytavani srazkové vody na zalévani zahrady, akumulace
srazkové vody pro splachovani WC a zalivku, vyuzivani preci§téné odpadni vody jako vody
uzitkové, zakladani tzv. zelenych stfech, vystavba retenénich nadrzi, jezirek apod.).

Soucasti pInéni je i inzenyrska €innost, zahrnujici zejména:

e Jednani s pfisluSnymi organy a u€astniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti,
bude-li v rdmci realizace projektu takového rozhodnuti tfeba.

e Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.).

e Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrskéa €innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfisludné urovné, tj. jednani s ufady a dot€enymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni v8ech stanovisek ke stavebnimu povoleni a nasledné i ziskani
pravomocného rozhodnuti.

e Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné
(popfipadé zadost o uzemni souhlas) a pfedat v terminu objednateli kompletni sloZku
s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem vcetné vSech pfiloh této
zadosti dle &asti B pfilohy €. 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, tizemniho opatfeni a stavebniho fadu.

e K ginnostem dle pism. I) bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena pina
moc v potfebném rozsahu.

e VySe uvedena rozhodnuti je zhotovitel opravnén zajistit ve spole¢ném fizeni, bude-li to
mozné.

2.2 Soucasti dila dle odst. 2 pism. d) tohoto ¢lanku jsou dale uvedené Cinnosti a podminky:

a) Autorsky dozor béhem realizace.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované dokumentaci.
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c) Ugast na kontrolnich dnech stavby (minimalné jedenkrat za tyden) a také na vyzadani
objednatele.

d) Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych pfislu§nym stavebnim Gfadem.

e) Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhi dodavatele plnéni na zmény a odchylky od projektové dokumentace
z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametrd véetné poskytovani vyjadfeni
k pfipadnym pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobkll a vykon(l oproti realizované
dokumentaci.

g) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavkl objednatele i dodavatele.
Dopracovani detailt konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci a dale zpracovani
zmén projektové dokumentace vyvolanych na zakladé skuteCnosti zjisténych pfi realizaci
pfedmétu projektové dokumentace a na zakladé pozadavku objednatele.

h) Sledovani postupu plnéni z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

i) Ugast na predani a prevzeti stavby nebo jeji 8asti véetné komplexniho vyzkouseni, ugast na
jednani o vydani kolauda&niho souhlasu.

j)  Kvedeni evidence vykonu autorského dozoru na stavbé bude zfizen denik, ktery bude
podepisovan opravnénym zastupcem objednatele nebo povéfenou osobou k vykonu
technického dozoru stavby. V ramci tohoto deniku budou uvedeny zaznamy o provedenych
vykonech autorského dozoru minimalné s uvedenim rozsahu a pfedmétu vykonu a dale
zUcGastnénych pracovniki zhotovitele. Posledni zapis bude proveden v den kolaudace stavby
pro vystaveni konecné faktury.

Soucasti pfedmétu dila jsou dale v8echny ¢innosti vySe neuvedené, které vyplyvaji z charakteru
dila a z ucelu této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy se fadné& seznamil s poklady blize
specifikovanymi v této smlouvé, jakoZ i se v3emi skute€nostmi majici vliv na fadné a v€asné
provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, Ze tyto
podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si veSkeré otazky ohledné realizace dila a
nejsou mu znamy zadné skutecnosti, které by byly ddvodem navySeni ceny dila.

Zhotovitel provede prubéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uzivatele objektu, a to minimalné jedenkrat za kazdych &trnact dni, pfipadné Castéji na
vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat vSechny poZadavky objednatele,
vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O
kone¢ném feseni v pfipadé rozdilnych nazor(i rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi
predpisy a technickymi normami. Konzultace probéhnou v sidle objednatele nebo v pfislusném
objektu, poZzadavek na misto konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konani konzultace
vzdy alespon jeden tyden pfedem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen
provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé, ze objednatel pisemné oznadi jeji konani za
nadbytecné. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéfena osoba, ktera bude opravnéna Cinit zavazné zaveéry.

K prfevzeti dila v terminech dle ¢&l. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 pracovni dny
predem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni Ihatou 7
kalendarnich dnd. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji €ast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila
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bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych dlvodu. Toto ustanoveni dopada
pouze na Casti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

Clanek 5
Terminy pInéni

Zhotovitel zahaji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mlze byt u¢inéna osobou opravnénou jednat
za objednatele ve vécech technickych a vécech pInéni a musi byt u¢inéna pisemnou formou. Za
pisemnou formu se povazuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

A. Termin pro zpracovani a predani projektové dokumentace:

Zahajeni plnéni:

do 3 pracovnich dnt od doruceni vyzvy objednatele

Dokonc&eni plnéni:

predani DSP/ DPS (v€etné fadné podani zadosti o vydani stavebniho povoleni)
nejpozdéji do 15 tydni od zahajeni plnéni

B. Termin plnéni pro autorsky dozor:

Zahajeni plnéni:

na pisemnou vyzvu objednatele

Dokonéeni pInéni:

po dokonéeni a predani vSech dodavek, sluzeb a stavebnich praci, predpokladanych
prislusnou projektovou dokumentaci a po kolaudaci vlastni stavby, realizované na zakladé
zpracované PD.

Realizaci dila dle ¢lanku 4 odst. 2, pism. d), tedy ¢innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel vzdy
pouze na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné
Casti dila zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakézek a zajisténi
financnich prostfedkud na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto
odstavce do tfi (3) let od uzavreni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a
povinnosti ve vztahu k pfedmétné &asti predmétu plnéni.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy
plnéni dle odst. 2 se v takovém pfipadé stavéji a poCinaji bézet dnem doruceni zadosti objednatele
0 opétovné zahajeni praci.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna

a nejvySe pripustna a jeji zmény jsou mozné pouze zplsobem, uvedenym v této smlouvé. Cena
dila obsahuje uhradu za realizaci veSkerych €innosti uvedenych v &l. 4 smlouvy.
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2. Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil€ich &asti
nasledujici:
a) cena za realizaci zpracovani Doplikového inzenyrskogeologického prizkumu, dale cena za
zpracovani jednostupnového projektu DSP/DPS,
to v8e v podrobnostech a za podminek dle této smlouvy

cena bez DPH 187 000 K¢ (slovy jedno sto osmdesat sedm tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 39 270 K¢ (slovy tficet devét tisic dvé sté sedmdesat korun Ceskych)
cena s DPH 226 270 K¢ (slovy dvé sté dvacet Sest tisic dvé sté sedmdesat korun Eeskych)

b) cena za inZenyrskou ¢&innost, v podrobnostech a za podminek dle této smlouvy

cena bez DPH 44 000 K¢ (slovy CtyFicet Ctyfi tisic korun Ceskych)
DPH samostatné 9 240 K¢ (slovy devét tisic dvé sté Ctyficet korun Ceskych)
cena s DPH 53 240 K¢ (slovy padesat tfi tisic dvé sté Ctyficet korun Eeskych)

c) cena za vykon autorského dozoru, v podrobnostech a za podminek dle této smlouvy

cena bez DPH 36 000 K¢ (slovy tficet Sest tisic korun Ceskych)
DPH samostatné 7 350 K¢ (slovy sedm tisic tfi sta padesat korun ¢eskych)
cena s DPH 43 350 K¢ (slovy Ctyricet tfi tisic tfi sta padesat korun Ceskych)

d) cena celkem (soucet dil€ich cen vySe uvedenych dle pism. a + b +c):

celkova bez DPH 267 000 K¢ (slovy dvé sté Sedesat sedm tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 56 070 K¢ (slovy padesat Sest tisic sedmdesat korun ¢eskych)
cena s DPH 323 070 K¢ (slovy tii sta dvacet tfi tisic sedmdesat korun éeskych)

3. Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, v€etné pojisténi veskerych rizik a vlivi
béhem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s provadénim dila (zejména
hotovych vydajli, nakladl za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatkd u Gfadt). Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky
dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

4. Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zménam zékonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich divodl lezicich
na stran& objednatele. Uprava se mimo pfipadd zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této
smlouvé. V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci
zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych objednatelem, se snizi cena dila za
predpokladu, Ze zuzeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno v&as, tj. pfed zahajenim praci
na omezeném rozsahu €asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na thradu ucelné vynalozenych
naklad(l na jiz provedené prace nebo ¢innosti.
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Clanek 7
Platebni podminky

1. Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

2. Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokongéeni,
prfedani a prevzeti jednotlivych ¢€asti pfedmétu dila v nasledujicim ¢lenéni a nasledujicim
zplsobem:

a) dilo dle ¢lanku 6 odst. 2 pism. a)
b) dilo dle €lanku 6 odst. 2 pism. b)

c) dilo dle élanku 6 odst. 2 pism. c)

Radnym dokonéenim dila nebo jeho éasti se rozumi podpis akceptaéniho protokolu, kde bude
vyslovné uvedeno, Ze objednatel dilo nebo jeho ¢ast prijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit u€etni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutec¢néné plnéni pfedmétu

smlouvy dle pfislusného oddilu, pfiemz plati, ze:

a)

b)

100 % ceny dila dle élanku 6 odst. 2 pism. a) DSP/DPS bude zhotoviteli zaplaceno po
predani pfislusného pocétu Doplfikového inzenyrskogeologického prizkumu, po pfedani
pfislusného pocétu DSP/DPS véetné propoctu finanénich nakladu V rozsahu a za podminek
stanovenych touto smlouvou,

100 % ceny dila dle €lanku 6 odst. 2 pism. b) (inzenyrska €innost) bude zhotoviteli
zaplaceno po nabyti pravni moci kolaudacniho souhlasu &i jeného rozhodnuti €i opratieni
v rozsahu projektu

Autorsky dozor dle ¢lanku 6 odst. 2 pism. c) bude hrazen vzdy na zakladé dil€ich mésicnich
faktur a na zakladé koneéné faktury. Dil&i faktury budou zhotovitelem vystavovany po ukonceni
kazdého mésice, a to na Castku rozdélenou pomérové za kazdy mésic, nejvyse vSak do
dosazeni Castky 90 % ceny uvedené v ¢l. 6 odst. 2 pism. d) a zaslany objednateli vzdy
nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pinéni
bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu.
Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny objednatelem. Kone¢nou fakturu na Uhradu zbylé
Casti ceny dle €&l. 6 odst. 2 pism. d) je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je
mozné uzivat dokoncenou stavbu v souladu se stavebnim zakonem.

Veskeré cenové udaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K& (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem fadné pfijaté dle
predavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pinéni.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou
mésicné, pfiCemz podkladem fakturace bude vzdy objednatelem odsouhlaseny vykaz &innosti
zhotovitele.

4. P¥i predani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci
obou smluvnich stran, umoznuje-li to charakter pInéni zhotovitele.

5. Faktury budou mit nalezitosti dariového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dna od doruc¢eni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev dila
29M/21/341 - Stabilizace skalniho svahu Voletiny nad domem ¢&.p.116- PD* V pfipadé, Ze faktury
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nebudou obsahovat nalezitosti dafiového dokladu nebo dalsi stanovené nalezZitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé lhata splatnosti zaéne bézet nejdfive
az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dil¢i pfedavaci protokoly.

Platce je povinen ve Ihuté pro vystaveni danového dokladu vynalozit usili, které po ném lze rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Dil¢i faktury budou vystavovany samostatné na sluzby z plvodni smlouvy a samostatné na
pfipadné viceprace vyplyvajici z dodatkd. Pfipadné méné prace budou vzdy fakturovany z puivodni
smlouvy o dilo.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym pfedanim a pfevzetim vSech dil€ich
PD a pokud bude dle PD realizovana i vlastni stavba, tak i provedenim v8ech ¢innosti v ramci
autorského dozoru.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiall, pokynu, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dlsledku pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s podklady
pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organu vefejné spravy ¢i obecné
z&vaznymi pravnimi ptedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé, Ze objednatel bude, i pres
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialli, pokynG a véci, které byly zhotoviteli
predany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spIlnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho €asti jeho protokolarnim pfevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soudinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré udaje tykajici se pozadavku na dilo, pfedevSim sledovaného zaméru,
udaji o tom, co objednatel od navrhu oCekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalsimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné neékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl, je povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu v€etné ucetnich dokladl minimalné deset let od skonceni realizace pIlnéni. Dodavatel se
zavazuje minimalné po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu zaméstnancim nebo zmocnénclm objednatele ¢i zmocnénclim povéfenych organu a je
povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
pfedmétu pinéni a projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé v této smlouvé uvedeného, a kromé
pfipadd uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obanského zakoniku téz v pfipadé:
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a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho

feSeni ve znéni pozdéjsich predpisll, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skute€nost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované& vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele

opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené lhaté napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pfi¢emz u&inky
odstoupeni nastavaji dnem doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel zajisti po celou dobu plnéni vefejné zakazky zajisti plnéni veSkerych povinnosti
vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak pracovnépravnich, z oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti ochrany zdravi pfi praci, a to vii¢i vSem osobam, které se na plnéni
verejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti i u svych poddodavatell (podpora
dastojnych pracovnich podminek).

Zhotovitel zajisti po celou dobu pInéni vefejné zakazky zajisti fadné a v€asné plnéni finanénich
zavazkl svym poddodavateliim, kdy za fadné a véasné plnéni se povazuje piné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k pinéni vefejné zakazky.

Clanek 10
Zaruka a odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organl a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouveé.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladd
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo s tim, Ze zaruku skonéi uplynutim 24
(slovy dvaceti ¢tyf) kalendarnich mésict po nabyti pravni moci kolaudac¢niho souhlasu stavby jako
celku.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zasldno pisemné (e-mailem nebo doporué¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena |hlta pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne doruéeni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pFepracovani €i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve |hité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivhim okolnostem.

Zhotovitel je pIné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dllezitych skute¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou €asti projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvySeni
nakladll realizace stavby provédéné podle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem dle
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této smlouvy, ledaze prokaze, ze zvySené naklady nezpulsobila chyba v jim provadéném dile.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani ukonenim smlouvy, ani
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢i jeho ¢asti, ¢i plnénim povinnosti dle termind
uvedenych v této smlouvé vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,5 % z
pfislusné ceny dila bez DPH ¢&i jeho €asti za kazdy i zapo&aty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v &l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou muze byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody) uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5% z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad poruseni této
povinnosti (v pfipadé jednorazového poruSeni povinnosti), a to i opakované, a v pfipadé trvani
prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se spInénim povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit viic¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povazuje,
pokud dudvod neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je u€inéna pisemné (napf. e-mailem) a
doru¢ena objednateli alespori dva (2) pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k navy3eni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli
pravo na nahradu Skody ve vySi zvySenych nakladU spojenych s realizaci tohoto pInéni oproti
nakladum, které by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala. Jedna
se predevsim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady spojené
s prodlouzenim realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napf. v dusledku potfeby cast
dila odstranit aj.) a vicenaklady, naklady, které nesplfiuji podminky zpuUsobilosti vyhradné v
dusledku poru$eni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.
Ustanoveni tohoto odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat ustanoveni
odstavce 8 tohoto &lanku smlouvy.

Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve |h(té splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapoCaty den prodleni
objednatele.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové ¢asti dokumentace ¢i vykazu
vymeér, které vyvolaji prace nad ramec puvodniho pfedmétu realizované predmétné stavby
(viceprace) o vice nez 2 % oproti plivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho
fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve
vy8i 5 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 v€etné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za
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10.

11.

12.

kazdé dalsi jedno procento navySeni ceny stavby nad 2 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH
stanovené na zakladé zadavaciho Fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici
zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel
je povinen tuto pokutu zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce nepfekro&i 30
% z celkové ceny dila dle ¢l. 6 v€etné DPH.

PFi poruSeni povinnosti dle ¢lanku 4 odst. 2.1 pism. r) bez ohledu na to, kdy toto poru$eni objednatel
zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za
kazdy pfipad pouziti specifického oznaleni, a zaroven nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto
porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

PFi poruseni povinnosti dle ¢lanku 4 odst. 2.1 pism. |) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 000 K&, pokud zhotovitel neode$le navrh odpovédi
objednateli ve Ih(té 2pracovnich dnl od vyzvy objednatele k vypracovani navrhu odpovédi na
zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti.

V pfipadé, ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle €l. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli
bude v té souvislosti uloZena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v piné vySi ulozenou
sankci i dalSi vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce ulozena.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfrit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného pInéni minimalné 1 000 000 Ké
(slovy jeden milion korun Ceskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se sou¢asné musi
vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera
z tohoto divodu nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na limit pojistného pinéni
minimalné 3 000 000 K¢ (slovy tfi miliony korun éeskych).

b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou provozni ¢innosti (tzv. pojisténi odpovédnosti
za Skody zpUsobené tfetim osobam), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1 000 000
K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a u€innych pojistnych smluv dle tohoto &lanku
této smlouvy nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od doru€eni Vyzvy k zahajeni plnéni. Zhotovitel se
dale zavazuje fadné a v&as plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro né&j plynouci po
celou dobu trvani této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnu od vyzvy objednatele. Zhotovitel
se zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vySe uvedeného
rozsahu také minimalné 3 roky po ukon&eni realizace plnéni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto ¢lanku
smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykonavat €innost projektanta nebo architekta nebo
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pozbude autorizaci pred uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,udrzovaci pojisténi®).
Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavie se zhotovitelem ,udrZzovaci pojisténi“ muze byt téz
soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to vS§ak podminkou. Zhotovitel
LudrZzovaci pojisténi“ objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené Ih(ité dolozi pfedloZenim
pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k u€elu uvedenému v této smlouve, nebo z této
smlouvy vyplyvajicimu.

Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni Casové a lzemné& neomezenou
licenci k uziti dila a vSech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
predevsim opravnén uzit dilo €i jeho €ast jako podklad pro zadavani vefejnych zakazek ve smyslu
ZZNZ, a to vEetné uverejnéni zplisobem umozriujicim pfimy a neomezeny dalkovy pfistup. UzZiti dle
predchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo rezim zakona o vefejnych
zakazkach.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohladuji, Zze licencni odména za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
ceny dila.

Objednatel neuzije dilo zplsobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici souc¢ast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo z&asti.
Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalSi odménu.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na z&kladé dila v souladu se svymi
pottebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tfeti osob&. Zhotovitel
s timto podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé &i vyuzit jinak, nez ve
prospéch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv zfizeném dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpist. Zvefejnéni smlouvy dle prfedchozi véty zajisti
objednatel. Obé strany dale souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pripadu
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obCanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho
feSeni ve znéni pozdéjsich predpisl, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skuteénost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néZ objednatel zhotovitele opakované
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(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ih(té napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pfi€¢emz Gcinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné pfipadnych dodatki, mize byt uvefejnéna na
profilu zadavatele objednatele ve smyslu ZZVZ a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici
se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
divérné, pfedem objednateli pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrudit pouze pisemnou formou fadné Cislovanymi dodatky.

Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, v platném znéni a v souladu se zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakona (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,autorsky zakon®). Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které
nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi téchto pravnich
predpis(.

Smlouva je vyhotovena elektroniky, objednatel a zhotovitel obdrzi jeji elektronicky original.

Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe
uvedeno pfipojuji své uznavané elektronické podpisy.

Za objednatele v Hradci Kralové Za zhotovitele v TiSnové

dne

Mgr. Martin Cervicek, Ing. OndFej Holy,
hejtman podnikajici fyzicka osoba
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Piiloha ¢. 1

6) Seznam poddodavatelt

Dodavatel prohlasuje, ze:

X k plnéni vefejné zakazky nehodla vyuzit poddodavatele

k plnéni vefejné zakazky hodla vyuzit dale uvedené poddodavatele

Identifikaéni idaje poddodavatele’

Obchodni firma

ICO

Sidlo

PInéni, které bude poddodavatel realizovat:

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje spinéni ¢asti kvalifikacnich predpoklad(i?

Jedna se o poddodavatele, ktery, ve smyslu ¢lanku 5k Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna
2022, predstavuje vice nez 10% hodnoty zakazky?

Magr. Ing. Ondfej Holy, Ph.D.
Projektant

" Tabulku uZije dodavatel tolikrat, kolik poddodavatelt hodla pfi pinéni vefejné zakazky vyuZit.
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