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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546
DIČ   CZ70889546
zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení:                      
č. účtu:                     

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel  MP technik, spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou oddíl C,
vložka 33096

se sídlem  Francouzská 149, 345 62 Holýšov

IČO   053 60 889
DIČ   CZ05360889
zastoupený  Martinem Polákem, jednatelem

bankovní spojení                  
číslo účtu                

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
„Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD, zadávané mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „veřejná zakázka“).

Článek 1
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Ing. Václav Nýč, Ing. Libor Žilka

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Milan Mastný

b) ve věcech plnění smlouvy: Martin Polák

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 05.07.2022
v rámci zadávacího řízení.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací:
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a) Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky; Pravidla pro žadatele a příjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021 – 2027; (tyto 
dokumenty jsou oběma stranám známy a jsou uloženy mimo tuto smlouvu); 

b) Souhrnné prohlášení 
c) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – Doplnění zadávací dokumentace č. 1 

ze dne 30.06.2022 a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 14.07.2022. 
Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem 
před uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 
na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a dotčené objekty.  

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.  

Článek 4 
Předmět díla  

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“ v dále 
specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude dokumentace pro provádění stavby (dále 
též jen „DPS“) a zajištění autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy, a to dle 
zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.  

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění 
inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování projektové dokumentace bude 
část – zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a 
bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu 
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s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude 
vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. 

Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek 
v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 
v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 
 
V rámci projektové dokumentace bude nejprve zpracována studie gastro technologie včetně 
technické specifikace a také přípravné práce (průzkumy a řešení pro odstranění vlhkosti, a další).. 

Přípravné práce: 
a) Zaměření stávajícího stavu řešených prostor kuchyně na p. č. st. 1641 k.ú. Dvůr Králové 

nad Labem 

Zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu s návrhem sanačních opatření pro odstranění 
příčin a důsledků vlhkosti zdiva na obou objektech 

➢ Vypracování podkladů bude v souladu s ČSN P 73 0610 „Hydroizolace staveb – sanace 
vlhkého zdiva“ 

➢ Protokol o vlhkostním průzkumu s návrhem stavebně technických a sanačních opatření 
v rozsahu: 

➢ Stavebně-technický stav konstrukcí objektu 

➢ Stav zdiva objektu s ohledem na vlhkost a na druhy a obsahy solí tvořících výkvěty 

o destruktivním způsobem (tj. laboratorní hmotnostní metodou) s vyhodnocením 
v akreditované laboratoři 

o nedestruktivním způsobem (tj. kapacitními mikrovlnným měřením pro zajištění 
vlhkosti konstrukcí 

v hloubkách do cca 30 cm vč. vlhkostí povrchových úprav. 

➢ Ověření charakteristiky území v okolí sanovaného objektu (radonové riziko, geologické 
podmínky aj.) v návaznosti na podmínky chráněného území. 

➢ Stanovení podmínek pro zajištění případného monitorování (kamerové zkoušky) stavu 
a funkčnosti stávajícího odvodu dešťových vod do areálové kanalizace. 

➢ Klimatologický průzkum (rychlosti a proudění vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu 
v prostorách objektu vč. měření povrchové teploty nadzemních zdí apod.). 

➢ Provedení termovizního měření pro ověření výskytu tepelných mostů vč. průkazné 
fotodokumentace (referenční a infračervené) – dle klimatických podmínek. 

➢ Posouzení výskytu a rozvoje kolonie plísní a zasolení. 

➢ Prověření lokálních zdrojů zavlhčení ovlivňující vlhkostní poměry objektu. 

➢ Bezdrátová instalace snímačů s automatickým záznamem a grafickým výstupem 
pro zjištění vývoje změn vlhkosti a teploty (% r.v., °C) ve vnitřních prostorech 
(3 referenční měřeni). 

➢ Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje změny vlhkosti 
s grafickým výstupem jednotlivých měření 

➢ Provedení kopané sondy pro zjištění způsobu provedení svislé izolace po obvodu. 

➢  Sondáž do zdiva v úrovni plošných izolací podlah pro stanovení existence a stavu 
vodorovné izolace ve stěnách. 

➢ Zhodnocení provedených stavebně sanačních prací. 
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Výsledky průzkumu se zpracují formou Protokolu, jehož obsahem jsou zejména: 

➢ Poznatky z místního šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí 
vč. vyhodnocení sond. 

➢ Fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva. 

➢ Popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběrů vzorků zdiva. 

➢ Hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a na salinitu, 
vyhodnocení měření. 

➢ Formulace příčin a způsobů vlhnutí a zasolení konstrukcí objektu. 

➢ Koncepce sanačních opatření. 

➢ Návrh způsobů a rozsahu sanačních opatření objektu, včetně potřebného zakreslení 
do plánů příslušného podlaží objektu. 

➢  Základní technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních konstrukcí, 
technologií a materiálů i způsob jejich aplikace. 

➢  Orientační výkaz výměr a cenová kalkulace. 
 

2. Vlastní předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zaměření stávajícího stavu řešených prostor kuchyně na p. č. st. 1641 k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem; Zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu s návrhem sanačních opatření 
pro odstranění příčin a důsledků vlhkosti zdiva na obou objektech; 

b) Vypracování projektu sanace suterénu a přízemí v rozsahu pro stavební povolení a pro 
provedení stavby, které musí splňovat ČSN P 73 0610 „Hydroizolace staveb – sanace vlhkého 
zdiva“; 

c) V rámci projektové dokumentace bude nejprve zpracována studie gastro technologie včetně 
technické specifikace zařizovacích vybavení s napojovacími body jednotlivých profesí; 

d) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a 
získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu; 

e) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (pokud bude 
možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci 
pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního 
povolení v rozsahu projektu; 

f) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých 
profesí a spolupráce při výběru dodavatele. 

g) Zpracování projektové dokumentace interiérů a gastro vybavení (PD interiérů a vybavení);  

h) Autorský dozor. 

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. d, e), f) jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

c) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

d) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd.), jsou-li k řádné 
realizaci díla nezbytné. 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 
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e) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad 
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména 
v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona 
o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

Další podmínky 

f) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být 
uvedeny soubory a komplety.  

g) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 
pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 
dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených níže. 

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství. 

i) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah 
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel 
může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 
specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit 
a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry 
– rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 
předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 
dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 
zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků. 

j) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 
navržených standardů. 

k) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (paré č. 1). 
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l) Projektová dokumentace bude předána v tištěné formě a v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech, a to 
v níže uvedených počtech výtisků. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna 
ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a 
číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 
umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude 
vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou 
rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a 
všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci. 

Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předáno takto: 

• Zaměření stávajícího stavu, vlhkostní průzkum 
4x listinná podoba  
1x digitální podoba na flash disku nebo CD 

• DUR 
3x listinná podoba  
1x digitální podoba na flash disku nebo CD 

• DSP 
3x listinná podoba  
1x digitální podoba na flash disku nebo CD  

• DPS, PD interiérů a vybavení 
6x listinná podoba 
1x položkový rozpočet – listinná podoba 
1x výkaz výměr – listinná podoba 
1x digitální podoba na flash disku nebo CD) 

2.2  Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. f), g) a h) jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele. 

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast 
na jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 
výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby 
pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen 
objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti. 

3. Všechny stupně a všechna paré předávané projektové dokumentace dle čl. 4 odst. 2 včetně 
jednotlivých výkresových a textových částí budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a 
vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu 
se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr budou opatřeny autorizačním razítkem 
a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele. 

4. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 
podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a 
nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

6. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na 
vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. 
O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 
v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 
konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

7. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 
7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 
pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 
Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. 
Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Zahájení plnění: 

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k plnění (předpokládané zahájení: srpen 2022) 

Lhůty pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

a) předložení zaměření stávajícího stavu: do 4 týdnů od výzvy,  

předložení vlhkostního průzkumu: do 9 týdnů od výzvy, 

b) předložení projektu sanace v rozsahu pro stavební povolení a prováděcí dokumentace: do 12 
týdnů od výzvy objednatele, 

c) předání studie dokumentace gastrotechnologie: do 12 týdnů od výzvy, 

d) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 14 týdnů od výzvy 
objednatele na zpracování dalších stupňů PD, 

e) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 12 týdnů od předání DUR,  

alt. předání DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 24 týdnů 
od výzvy objednatele na zpracování dalších stupňů PD, 

f) a g) předání DPS a PD interiérů a vybavení, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu 
do PD: do 14 týdnů od výzvy objednatele. 
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Termín plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: 
 na písemnou výzvu objednatele 

Dokončení plnění: 
 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou 

projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD. 

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. h), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí 
díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 
prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 
do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti 
ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací. 

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 
 

3.  
a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zaměření stávajícího stavu 

řešených prostor kuchyně, Zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu) činí: 

cena bez DPH  110.000 Kč  
b) cena za realizaci předmětu díla dle čl. 4 odst. 2 písm. b) (zpracování projektu sanace) činí: 

cena bez DPH  50.000 Kč  
c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování studie dokumentace 

gastrotechnologie) činí: 

cena bez DPH  50.000 Kč  
d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (DUR) činí: 

cena bez DPH  125.000 Kč  
e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (DSP) činí: 

cena bez DPH  125.000 Kč  
f) cena za realizaci předmětu díla dle čl. 4 odst. 2 písm. f) (DPS) činí: 

cena bez DPH  255.000 Kč  
g) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) (PD interiérů a vybavení) činí: 

cena bez DPH  50.000 Kč  
h) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. h) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH  10.000 Kč  
 

i) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e), f), g) a h): 

cena bez DPH  775.000 Kč  
DPH samostatně 162.750 Kč  
cena s DPH  937.750 Kč  
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4. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena 
za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla 
za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením 
prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 
Článek 7 

Platební podmínky 
1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a), b), c), d), e) – zaměření stávajícího stavu, vlhkostní 
průzkumu, projekt sanace, studie dokumentace gastrotechnologie, DUR + DSP,  

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. f), g) – zpracování DPS, zajištění vydání platného 
stavebního povolení k předmětné stavbě, PD interiérů a vybavení, 

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. h) – Autorský dozor. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 
smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 80 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. a), b), c), d), e) (zaměření stávajícího stavu, 
vlhkostní průzkumu, projekt sanace, studie dokumentace gastrotechnologie + DUR+ 
DSP) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání 
kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude 
zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného opatření, 
opravňujícího k realizaci stavby, 

b) 90 % ceny díla  dle článku 4 odst. 2 písm. f), g)   (DPS, PD interiérů a vybavení) bude 
zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která 
bude předmětem PD do  12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla 
bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny 
této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace 
ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

c) Autorský dozor bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 
faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to 
na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 
uvedené v čl. 6 odst. 3 písm. h) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 
být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 
písm. d)  je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou 
stavbu v souladu se stavebním  zákonem. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
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předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 
měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 
zhotovitele. Částka objednatelem uhrazená zhotoviteli za výkon činnosti autorského dozoru bude 
odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin a hodinové sazbě vypočtené způsobem dle 
článku 6 odst. 3 písm. h) smlouvy, a to do maximální výše odpovídající předpokládanému rozsahu 
činnosti autorského dozoru dle uvedeného ustanovení. 

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

 
Článek 8 

Splnění a převzetí díla 
1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 

PD a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 
autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, 
což bude potvrzeno akceptačním protokolem. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 

Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 



Příloha č. 2 

 
strana 11 (celkem 14) 

 
 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků DUR +DPS 
s tím, že záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení 
platného rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního 
zákona.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS na celou dobu, po kterou 
bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) 
kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.  

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.  

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv 
ze smluvních stran od smlouvy. 

 
Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná 
se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené 
s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část 
díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 
Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení 
odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
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objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 
Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel 
je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 
30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

10. Při porušení povinností dle článku 4 odst. 2.1 písm. e) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, pokud zhotovitel neodešle návrh odpovědi 
objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 
sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 
 

Článek 12 
Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb 
(tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč 
(slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč 
(slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za 
trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 
3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 
pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

Článek 13 
Užití díla 
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1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 
licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané 
mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta 
do ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než 
ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 
 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 
objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna 
na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 
zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů. 
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strana 14 (celkem 14)

8. Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše
uvedeno připojují své podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za zhotovitele v Holýšově dne ………….

              
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

               
Martin Polák, jednatel
MP technik, spol. s r. o.
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SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky
„Modernizace stravovacího provozu –
MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD

Zadavatel
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 708 89 546

Druh řízení VZMR II.

Předpokládaná hodnota VZ 600.000 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma MP technik, spol. s r.o.

IČO 05360889

DIČ CZ05360889

Sídlo Francouzská 149, Holýšov 345 62

Zástupce Martin Polák, jednatel

Bankovní spojení/ číslo účtu               

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba ve věci
veřejné zakázky

Martin Polák

e-mail                   

telefon          

Zástupce ve věcech smluvních Martin Polák

e-mail                   

telefon          

Nabídková cena

Celková cena v Kč bez DPH DPH v Kč samostatně Celková cena v Kč včetně DPH

775.000,- 162.750,- 937.750,-
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Prohlášení o kvalifikaci 
Výše jmenovaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce „Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD, jejímž 
zadavatelem je Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 
Hradec Králové, a že splňuje 

 
1. základní způsobilosti, neboť: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti 
němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

 

2. profesní způsobilost, požadovanou zadavatelem, protože níže uvedenými doklady disponuje 
ve lhůtě k podání nabídek:  

a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 
než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
plnění zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licence, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, kterou dodavatel disponuje a 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ 
ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, anebo osvědčení o registraci dle § 30r autorizačního 

zákona, v oboru pozemní stavby, 

Jméno a příjmení autorizované osoby Martin Polák 

Vztah osoby k dodavateli Jednatel společnosti 

Obor autorizace Pozemní stavby 

Číslo autorizace 0202087 

 

 

3.    technickou kvalifikaci, požadovanou zadavatelem, neboť: 

a) v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 významné služby, přičemž za významnou službu zadavatel 
považuje zakázku, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace v rámci stavební akce 
spočívající v novostavbě nebo rekonstrukci kuchyně (gastro provozu) v rámci stavby občanské 
vybavenosti, kdy náklady na projekční práce činily alespoň 0,3 mil. Kč bez DPH za každou z nich. 
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Referenční zakázka č. 1: 

Objednatel Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra 

Datum ukončení 
V rozlišení na měsíce 

2020 

Stručný popis předmětu plnění 
Z popisu musí být patrné splnění 
požadovaného předmětu referenční zakázky 

Kompletní PD ve všech stupních pro uprchlické zařízení 
Balková- gastro provoz + jídelna- kapacita 1000 jídel 

Hodnota projektových prací v Kč bez DPH 490.000,-  kontakt p. Slezák 724 958 752 

Doloženo osvědčení NE  

 

Referenční zakázka č. 2: 

Objednatel EvoBus Česká republika 

Datum ukončení 
V rozlišení na měsíce 

2020 

Stručný popis předmětu plnění 
Z popisu musí být patrné splnění 
požadovaného předmětu referenční zakázky 

Kompletní PD ve všech stupních pro výrobní závod 
Mercedes- gastro provoz + jídelna- kapacita 900 jídel 

Hodnota projektových prací v Kč bez DPH 620.000,- 

Doloženo osvědčení  NE  

 

b) disponuje odborně způsobilou osobou na pozici vedoucí projektant: 

Jméno a příjmení autorizované osoby Ing. Milan Mastný 

Vztah osoby k dodavateli pracovněprávní vztah  

Obor autorizace Pozemní stavby 

Číslo autorizace 0200984 

Délka praxe při projektování 40 let 

 

 

 

 

 

Seznam poddodavatelů 
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Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel zaškrtne příslušnou možnost] 

 k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele 

 k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele 

 
 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma [doplní dodavatel] 

IČO [doplní dodavatel] 

Sídlo [doplní dodavatel] 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? 

ANO/NE 
 

Tabulku použije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 
 

 

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že 

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 
úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

 

 
1 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce. 
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Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky   
Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu 
plnění veřejné zakázky: 

a) požadavek na zvážení navrženého řešení také s ohledem na náklady a přínosy budovy a s ohledem na 
dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, a také aby navrhoval použití materiálů, jež 
jsou snadno recyklovatelné, se zachováním jejich plné funkčnosti a životnosti s ohledem na účel užití.,  

b) dodavatel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
činností při vlastní dodávce a montáži a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí, 

c) dodavatel bude preferovat používání inovativních materiálů a produktů dnešní doby. 

 

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či 
plnění veřejné zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 

2022/576 ze dne 8. dubna 2022 
Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu 
článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

 

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek 
Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávacích podmínek, s takto 
navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné 
zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 zadávacích podmínek. Zavazuje se, že v případě, že bude 
vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 2 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu. 

 

 

 

Za dodavatele dne 15.07.2022 

 

 

 

……………………… 

Martin Polák, jednatel 
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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD

Identifikační údaje zadavatele:

Název   Královéhradecký kraj

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail:                                  

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace
včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen
„Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim
Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a čl. 16 Zadávacích podmínek následující změnu (doplnění) zadávacích podmínek bez předchozí
žádosti:

Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel doplňuje článek 4 “ ÚDAJE O ZAKÁZCE“ Zadávacích podmínek takto:

Vzhledem k záměru zadavatele žádat o spolufinancování díla prostřednictvím Operačního
programu Životního prostředí (OPŽP) v některém z programů pro programové období 2021–
2027, požaduje zadavatel, aby dodavatel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou
část dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti
o dotaci. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí
pro období 2021-2027 tvoří přílohu zadávací dokumentace.

V návaznosti na toho doplnění je upraveno znění Návrhu smlouvy v dílo v čl. 2 „Podklady
pro uzavření smlouvy“ odst. 2 takto:

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací:

a) Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky; Pravidla pro žadatele a příjemce
podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021 – 2027; (tyto
dokumenty jsou oběma stranám známy a jsou uloženy mimo tuto smlouvu);

b) Souhrnné prohlášení

c) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před
podpisem smlouvy, případně vypuštěno).

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo,
nedotčená tímto doplněním, se nemění.

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 
 
Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění. 
 
 
 
Přílohy:  Příloha 2_Návrh smlouvy o dílo 

 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 
pro období 2021-2027 

 
 
 
V Hradci Králové 30. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Zeinerová 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD

Identifikační údaje zadavatele:

Název   Královéhradecký kraj

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail:                                  

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace
včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen
„Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim
Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a čl. 16 Zadávacích podmínek následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: V rámci akce "Modernizace stravovacího provozu - MN Dvůr Králové nad Labem" jsou
ve výzvě k podání nabídky a v SOD specifikovány přípravné práce následovně:

Přípravné práce:

a)    Zaměření stávajícího stavu řešených prostor kuchyně na p. č. st. 1641 k.ú. Dvůr Králové nad Labem

Zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu s návrhem sanačních opatření pro odstranění příčin a
důsledků vlhkosti zdiva na obou objektech

➢  Vypracování podkladů bude v souladu s ČSN P 73 0610 „Hydroizolace staveb – sanace
vlhkého zdiva“

➢  Protokol o vlhkostním průzkumu s návrhem stavebně technických a sanačních opatření
v rozsahu:

➢  Stavebně-technický stav konstrukcí objektu

➢  Stav zdiva objektu s ohledem na vlhkost a na druhy a obsahy solí tvořících výkvěty

o    destruktivním způsobem (tj. laboratorní hmotnostní metodou) s vyhodnocením
v akreditované laboratoři

o    nedestruktivním způsobem (tj. kapacitními mikrovlnným měřením pro zajištění
vlhkosti konstrukcí

v hloubkách do cca 30 cm vč. vlhkostí povrchových úprav.

➢  Ověření charakteristiky území v okolí sanovaného objektu (radonové riziko, geologické
podmínky aj.) v návaznosti na podmínky chráněného území.

➢  Stanovení podmínek pro zajištění případného monitorování (kamerové zkoušky) stavu a
funkčnosti stávajícího odvodu dešťových vod do areálové kanalizace.

➢  Klimatologický průzkum (rychlosti a proudění vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu v prostorách
objektu vč. měření povrchové teploty nadzemních zdí apod.).
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➢  Provedení termovizního měření pro ověření výskytu tepelných mostů vč. průkazné 
fotodokumentace (referenční a infračervené) – dle klimatických podmínek. 

➢  Posouzení výskytu a rozvoje kolonie plísní a zasolení. 

➢  Prověření lokálních zdrojů zavlhčení ovlivňující vlhkostní poměry objektu. 

➢  Bezdrátová instalace snímačů s automatickým záznamem a grafickým výstupem pro zjištění 
vývoje změn vlhkosti a teploty (% r.v., °C) ve vnitřních prostorech (3 referenční měřeni). 

➢  Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje změny vlhkosti s grafickým 
výstupem jednotlivých měření 

➢  Provedení kopané sondy pro zjištění způsobu provedení svislé izolace po obvodu. 

➢   Sondáž do zdiva v úrovni plošných izolací podlah pro stanovení existence a stavu vodorovné 
izolace ve stěnách. 

➢  Zhodnocení provedených stavebně sanačních prací. 

Výsledky průzkumu se zpracují formou Protokolu, jehož obsahem jsou zejména: 

➢  Poznatky z místního šetření technického a vlhkostního stavu konstrukcí vč. vyhodnocení sond. 

➢  Fotodokumentace zjištěného technického a vlhkostního stavu zdiva. 

➢  Popis provedených průzkumů a dokumentace míst odběrů vzorků zdiva. 

➢  Hodnocení laboratorní analýzy odebraných vzorků zdiva na vlhkost a na salinitu, vyhodnocení 
měření. 

➢  Formulace příčin a způsobů vlhnutí a zasolení konstrukcí objektu. 

➢  Koncepce sanačních opatření. 

➢  Návrh způsobů a rozsahu sanačních opatření objektu, včetně potřebného zakreslení do plánů 
příslušného podlaží objektu. 

➢   Základní technické charakteristiky doporučovaných druhů sanačních konstrukcí, technologií a 
materiálů i způsob jejich aplikace. 

➢   Orientační výkaz výměr a cenová kalkulace. 
 

Žádáme o informaci, zda jsou (s ohledem na charakter objektu) požadovány veškeré výše 
uvedené práce.  

 
 

Odpověď na dotaz č. 1: Ano, platí rozsah prací dle zadání. 

 

 

 
Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 
 
Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění. 
 
 
V Hradci Králové 14. 7. 2022 
 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Zeinerová 
na základě pověření 
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