

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 **(Dodatečná informace č. 2)**

Název veřejné zakázky: Záložní zdroj chladu pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové III.

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, kamachova@kr-kralovehradecky.cz, +420 702 248 906

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn. Toto vysvětlení bude uveřejněno na profilu zadavatele na v detailu uvedené zakázce.

Druh a režim veřejné zakázky: dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), se jedná veřejnou zakázku malého rozsahu smíšeného charakteru, zadávanou v souladu se Směrnicí č. 3 rady královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek.

Dále zadavatel vydává k dotazu níže, v souladu s ustanoveními § 98 a 99 ZZVZ vysvětlení, zněnu a doplnění zadávací dokumentace, a to následující:

Dotaz č. 1: „Je podle nás nereálné s výší rozpočtu a s výší vašich požadavků, a to včetně pravidelných prohlídek, počítám po dobu záruky bezplatně se do plánovaných peněz určených na tuto zakázku vejít. Osobně si myslím, že se vše, co požadujete nedá zvládnout ani časově. Zdroj chladu ve vnitřním provedení o výkonu kolem 40-50 kW bude cenově někde jinde a pokud by zdroj chladu byl umístěn venku, tak oběhat všechny úřady je činnost pro nějakého zkušeného a zoceleného „úředníka“ na měsíce. Náš názor je, že by k prospěchu věci bylo lepší, kdybyste nechali vypracovat nějaké specializované firmě PD včetně přesných požadavků na danou věc a potom na nějakou specializovanou firmu přehodit vyběhání úřadů. Samotnou realizaci pak nechat na specializované realizační firmě. V minulosti, když se planetárium stavělo, tak naše firma pro firmu FATO VZT a chlazení realizovala a víme, že to jednoduchá technologie není a má svoje specifika.“

Opověď na dotaz č. 1:

Dodatečnou informací č. 1 byl požadavek na pravidelné servisní prohlídky vypuštěn.

Zadavatel vkládá do smlouvy toto stanovení: „V případě, že stavební úpravy budou vyžadovat stavební řízení, se lhůta na dodávku záložního zdroje chladu včetně předání pravomocného stavebního povolení (či jiného kladného rozhodnutí v rozsahu projektu) prodlužuje z 22 na **30 týdnů**.“ Aktualizovaná smlouva je přílohou této dodatečné informace (článek 5. 1).

Na dalším zadavatel trvá beze změn.

Na základě výše uvedeného zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne **8. 2. 2023 v 10:00 hod.**

Přílohy: Příloha č. 2 – Návrh smlouvy – ve znění – DI 2

V Hradci Králové 19.12.2022, Mgr. Kateřina Machová, na základě pověření