



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/078-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
03.01.2022

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 2. etapa (km 2,225 – 3,300)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den, prosíme o vyjasnění předpokládané, resp. limitní ceny předmětné veřejné zakázky. V ZD je uvedena limitní cena ve výši 19.297.187,00 Kč bez DPH a na profilu zadavatele je uvedena předpokládaná cena 21.031.411,00 Kč bez DPH. Která cena je tedy platná? Děkujeme za odpověď.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Je třeba rozlišovat předpokládanou cenu (tj. předpokládanou hodnotu veřejné zakázky dle zákona) a cenu, která je stanovena jako maximální. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je definovaná § 16 zákona, který v odst. 2 a 3 stanovuje, že do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, a předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, které si zadavatel vyhradil v souladu s § 100 zákona. Zadavatel tak v souladu s § 16 zákona do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zahrnul i odhad hodnoty plnění, které může vzniknout jako úprava v důsledku změn nákladů (čl. 13.8 Zvláštních obchodních podmínek).

Naproti tomu částka, která je uvedena v zadávací dokumentaci (19.297.187,00 Kč bez DPH) je stanovena jako maximální nabídková cena, tuto cenu tedy nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. V této ceně nejsou zahrnuty vyhrazené změny závazků dle § 100 zákona a ani případné úpravy v důsledku změn nákladů, ke kterým případně dojde v průběhu plnění zakázky v souladu s čl. 13.8 Zvláštních obchodních podmínek, a to proto, že k těmto změnám dochází až po uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření