
Příloha č. 2 
 
Žlutě zvýrazněná pole budou vyplněna zadavatelem před podpisem smlouvy. Tyto údaje bude zadavatel 
čerpat ze Souhrnného čestného prohlášení (Příloha č. 1). 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ70889546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s 

č. účtu:   … 

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel … 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … pod spisovou značkou … 

se sídlem  … 

IČO   … 

DIČ   … 

zástupce  … 

bankovní spojení … 

číslo účtu  … 

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 

„Oblastní nemocnice Jičín – rekonstrukce stravovacího provozu v Novém Bydžově – 

projektová dokumentace – ZD/20/415“ zadané jako veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„veřejná zakázka“ nebo „zakázka“), v souladu se Směrnicí č. 3 rady královéhradeckého kraje, kterou 

se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek. 
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Článek 1 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: 

vnyc@kr-kralovehradecky.cz  (zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy ani smlouvu 

ukončit) 

b) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Jiří Kutík, DiS., referent strategické 
investice, +420 702 210 839, jkutik@kr-kralovehradecky.cz  

c) zástupce uživatele objektu: Ing. Josef Kubíček, provozně technický náměstek, +420 725 087 001, 

josef.kubicek@nemjc.cz  

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: … 

tel.: … , e-mail: … 

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických 

tel.: … , e-mail: … 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 

druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel … , číslo autorizace/ osvědčení :… . Tato osoba musí 

být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Zhotovitel není oprávněn 

změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel 

je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že 

zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve 

vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba 

stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace 

navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne … v rámci 

zadávacího řízení. 

2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této 

smlouvy: 

a) Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

– tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu. 

mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz
mailto:jkutik@kr-kralovehradecky.cz
mailto:josef.kubicek@nemjc.cz
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b) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov – tento dokument je oběma stranám 

znám a je uložen mimo tuto smlouvu. 

c) Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro 

období 2021-2027 (tento dokument je oběma stranám znám a je dostupný na 

https://opzp.cz/files/documents/storage/2022/10/26/1666787389_PrZaP21_verze_02_cist

opis.pdf ). 

d) Seznam poddodavatelů 

e) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem   

smlouvy, případně vypuštěno). 

 

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 

jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 

objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 

za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a dotčený objekt. Místem předání díla je sídlo 

objednatele. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy,  

https://opzp.cz/files/documents/storage/2022/10/26/1666787389_PrZaP21_verze_02_cistopis.pdf
https://opzp.cz/files/documents/storage/2022/10/26/1666787389_PrZaP21_verze_02_cistopis.pdf
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s příslušným územním plánem, v souladu s předanou dokumentací a zejména dle podkladů čl. 2 

odst. 2 a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 

právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na svých požadavcích. 

4. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude 

při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad 

rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. 

zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC  

a zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, 

výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem 

na typ stavby a její využití. 

6. Objednatel požaduje, aby dokumentace a projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním 

využitím recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu  

s Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, 

který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí (dostupné online na 

https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady ). 

7.  Dokumentace, projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární 

ekonomiky při projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel 

dokumentace bude navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, 

zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní 

prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné.  

Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na projektovaný typ stavby a její využití. 

                                    

Článek 4 

Předmět díla  

1. Pojem „předmětem plnění“ a pojem „předmět díla“ nebo „dílo“ jsou v této smlouvě používány 

stejným významem. Dílem dle této smlouvy je vypracování a předání dokumentace a zaměření 

skutečného stavu, vypracování a předání projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP), 

projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), projekt gastro vybavení, výkon související 

inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu 

těchto projektových dokumentací, v případě realizace i zajištění autorského dozoru, vše dále 

vymezené v článku 4 této smlouvy. 

1.1. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 

dokumentací bude dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

 

1.2. Dílem je i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení se všemi 

dotčenými orgány (zejména orgány státní správy) a uživatelem, získání kladných vyjádření 

všech dotčených orgánů (KHS, HZS, se správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených 

pozemků apod.) a jejich zapracování do DPS a získání kladného stavebního, případně 

společného povolení, případně jiného rozhodnutí či opatření v rozsahu projektu. 

O těchto jednáních a jejich výsledcích je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele 

písemnou formou (na emailovou adresu objednatele). 

 

https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady
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1.3. Dílem je zaměření a zakreslení stávajícího stavu gastro vybavení včetně zjištění stávající 

(aktuální) a dlouhodobé spotřeby energií, které zhotovitel zpracuje v nezbytných 

podrobnostech, aby zaměření mohlo sloužit jako podklad pro zpracování energetického auditu 

za účelem získání dotace z operačního programu Životního prostředí 2021-2027 (dále také jen 

OPŽP 21/27).  

Dílem je dále projekt gastro vybavení včetně zpracování navazující stavební části tak, aby 

bylo možno čerpat dotaci. 

 

Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z operačního programu Životního 

prostředí 2021-2027, Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti 

technologických procesů, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli 

při získávání těchto dotací a dále je povinen zpracovat potřebnou technickou část dokumentace 

v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. Pokud budou 

v průběhu prací vydány poskytovatelem dotací aktualizovaná pravidla, je zhotovitel se při 

zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty.  

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 

2021-2027 jsou oddělenou přílohou této smlouvy.  

Zhotovitel je poskytovat nezbytné (požadované) informace a dokumentaci související s realizací 

dotačního projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP 

ČR, SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným orgánům (povřeným osobám) podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci dotačního projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

 

1.4. Aktuální stav:  Dotčený objekt je podsklepen a nad kuchyní je obytné patro.  

 

1.5. Zhotovitel zpracuje posouzení vhodnosti stávajících dispozic a návrh nové dispozice po 

upřesnění požadavku uživatele. Posouzení stavu gastro vybavení a zařízení bude zpracováno 

v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování dokumentace včetně odhadu nákladů na 

realizaci.  

Z tohoto posouzení bude vycházet minimálně 1 návrh (varianta) dispozičního a technického 

řešení a stavební úpravy, vše v souladu s požadavky platné legislativy a KHS včetně návrhu 

možného rozmístění vybavení. Tato varianta bude dále zhotovitelem upravena dle požadavků 

uživatele až do finálního řešení pro zpracování PD.  

PD bude obsahovat i zhotovitelem zpracovanou zprávu ohledně kompletního stávajícího 

vybavení, posouzení využitelnosti stávajícího zařízení kuchyně a začlenění použitelného 

vybavení do návrhu vybavení kuchyně, včetně odborného popisu zdůvodňujícího, proč nelze 

dané vybavení dále používat, jako podklad pro vyřazení daného majetku.  

Dále bude v PD zhotovitelem řešena barevnost obkladů, dlažeb, podlahových krytin atd. 

Dokumentace bude obsahovat i kompletní úpravy technického zařízení budovy (úpravy rozvodů 

vody, kanalizace včetně ležaté a její napojení na venkovní přípojku, elektro, vytápění, plyn, VZT, 

MaR, CCTV, přípojka vody, rozvody vody, napojení na EPS a EZS), zajištění odvětrání dle 

platných požadavků.  Součástí elektroinstalace bude i výpočet denního a umělého osvětlení, 

vypracování požárně bezpečnostního řešení, zapracování připomínek objednatele a uživatele 

nemocnice do projektové dokumentace. 
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1.6. Další podmínky a požadavky, které je povinen zhotovitel dodržet při zpracování PD: 

 

• Zrušení páry, která je nyní využívána na vaření a přechod na elektrickou energii. Zajištění 

odpovídajícího příkonu EL. 

• Rozšíření stávající jídelny do přilehlých prostor, včetně zpracování architektonického návrhu ve 

dvou variantách. Toto rozšíření bude obsahovat i statický posudek v rámci zásahu do okolních 

konstrukcí. 

• Rozšíření kuchyně do přilehlých prostor z důvodu umístění myčky tabletů 

• Vybudování nového sociálního zařízení pro jídelnu 

• Vytvoření odpovídajících skladovacích prostor 

• Zvýšení kapacity výdeje jídel z původních 300 na nových 600, výdej jídel v tabletech a thermo 

portech 

• Oprava komunikace ve vnitrobloku včetně rampy a doplnění zdvíhacího zařízení pro převoz 

jídel, provedení nového lapolu v místě stávajícího 

• Navržení stavby tak, aby bylo možno využít dotací OPŽP 21-27 včetně zajištění všech nutných 

podkladů k dosažení dotace, dotační program stanová zejména tyto požadavky a podmínky na 

zpracování PD: 

• Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných 

zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. 

• Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle 

příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. 

• Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z 

odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky 

úsporný provoz. 

 

Požadavky a podmínky, které plynou z dotačního programu OPŽP 21-27 a které jsou 

formálního charakteru je povinen zhotovitel dodržet vždy (např.: počet vyhotovení, náležitosti 

a apod.). Všechny ostatní podmínky a požadavky, které plnou z dotačního programu je 

zhotovitel povinen dodržet či se jim přiblížit v nejvyšší možné míře, tak aby bylo dosaženo 

co nejvyšších energetických úspor (v souladu s energetickým posudkem). 

 

• Zajištění klimatizace v celém provozu v návaznosti na dotaci OPŽP 21-27 

• Úprava výdejního okna včetně doplnění rolety k výdeji jídel 

• Zmapování stávajících přípojek do objektu, včetně zjištění jejich kapacit a provedení změn k 

naplnění požadovaných kapacit, vzniklých v rámci rekonstrukce 

 

 

 

1.7. Mimo jiné bude DPS obsahovat: 

• zaměření a zakreslení stávajícího stavu gastra vybavení v rozsahu nezbytném pro objektivní 

zpracování projektové dokumentace, odhad nákladů na realizaci, provedení 1x návrh/varianta 

provedení dispozičního řešení a vybavení pro další zpracování, včetně zajištění stávající 

spotřeby energií (pro účely čerpání dotace OPŽP 21-27) 

• návrh gastra vybavení s ohledem na požadavek objednatele v rámci čerpání dotací,  

• návrh dispozičního řešení a stavebních úprav v souladu s požadavky plané legislativy a KHS,   

• návrh vybavení kuchyně (spotřebiče, vybavení – stoly, police, regály, …), posouzení 

využitelnosti stávajícího zařízení kuchyně a začlenění použitelného vybavení kuchyně do 

nového návrhu vybavení kuchyně, 

• návrh barevného řešení obkladů, dlažeb, podlahových krytin jak v samotné kuchyni, tak i v 

jídelně, 
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• kompletní úpravy technického zařízení budovy – kompletní úpravy rozvodů vody, kanalizace 

včetně ležaté a její napojení na venkovní kanalizaci, elektroinstalace, rozvody vytápění, plynu, 

úpravna vody pro technologii 

• zajištění odvětrání prostřednictvím nové vzduchotechniky, tak aby bylo možno čerpat dotace 

OPŽP 21-27, 

• součástí elektroinstalace bude výpočet denního a umělého osvětlení, 

• požárně bezpečnostní řešení,  

• inženýrská činnost - projednání projektové dokumentace včetně zajištění kladných vyjádření s 

dotčenými orgány (KHS, HZS,..), se správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených pozemků, 

apod., 

• rozpočet a výkaz výměr, 

• projednání a písemné odsouhlasení navržených úprav a vybavení kuchyně se zástupcem 

objednatele a uživatele.   

 

 

1.8. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování DPS bude část – 

zpracování plánu BOZP, plán organizace výstavby staveniště a stanovení možných rizik 

výstavby. 

 

1.9. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění 

stavby, a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a 

to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a 

neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 

položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 

provedeno za použití cenové soustavy ÚRS Praha platné v době předání oceněného soupisu 

stavebních prací dle této smlouvy o dílo. 

 

 

1.10. Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých 

podkladů (doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného území včetně 

technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, 

statický průzkum, hydrogeologický průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná. 

 

1.11. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 

všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 

kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. 

Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, 

bude-li to vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. 

 

1.12. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 

stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 

dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací 

a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky na zhotovitele stavby.  

 

1.13. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 

v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

 

1.14. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 

specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 

vědět měl. 



 
strana 8 (celkem 23) 

 
 

 

1.15. Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové 

dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo 

výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo 

znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. 

 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 

prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 

potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 

takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zaměření a zakreslení stávajícího stavu Gastro vybavení, včetně zjištění aktuální a 

dlouhodobé spotřeby všech energií 

b) Zpracování minimálně 1 varianty návrhu dispozičního a technického řešení včetně 

stavebních úprav řešených prostor, včetně 3D návrhu prostorů jídelny s vybavením 

včetně dopracovaní vybrané (optimální) varianty podle připomínek objednatele a 

uživatele (alespoň 4 pohledy na budoucí projekt z rozdílných úhlů – 3D vizualizace) 

c) zpracování dokumentace ve stupni DSP dle platných předpisů, včetně inženýrské 

činnosti (vedoucí k získání povolení stavby, pokud z rozhodnutí příslušného stavebního 

úřadu nebude povolen zjednodušený režim, např. ohlášení stavby) 

d) zpracování dokumentace ve stupni DPS, dle platných předpisů, včetně výkazu výměr a 

rozpočtu stavby 

e) Autorský dozor (dále také jen jako „AD“). 

 

2.1 Součástí díla dle odst. 2 písm. a), b), c) jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o 

vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vodní 

zákon“) 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 

verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
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příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských 

společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná 

v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

i) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 

stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum atd.), jsou-li k řádné 

realizaci díla nezbytné. 

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 

včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

k) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání: 

- územního rozhodnutí včetně získání pravomocného územního rozhodnutí 

- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení.  

- společného povolení včetně získání pravomocného společného povolení 

(v případě realizace společného územního a stavebního řízení) 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

l) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k 

zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 

vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména 

v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 

předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 

objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 

odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 

objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné 

veřejné zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení 

provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda 

nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 

zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek 

stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 
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Další podmínky 

m) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. V soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a 

komplety vyjma situace dále uvedené. 

n) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 

podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních 

prací v cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné části PD, ve formě oceněného 

soupisu prací (musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité 

cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. "CS ÚRS 2022“. Dále dokládá jeho 

elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který 

umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak 

veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

o) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 

jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl  písemně vysvětlit. Výstupem 

specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 

doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

p) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro 

zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace bude 

součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. Projektová 

dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby 

ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

q) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 

položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 

na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

r) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 

určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah 

k jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky 

prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového 

odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené 

povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a 

zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 
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vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek 

či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 

označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. 

a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 

upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 

obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 

dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 

výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, 

kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

s) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 

specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 

navržených standardů. 

t) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 

rozpočet stavebních nákladů DPS s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v 

prvním vyhotovení PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle 

aktuálního ceníku URS s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle 

Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). 

 

FORMA PŘEDÁNÍ 

Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předáno takto: 

u) Zhodnocení a posouzení kuchyně 

4x listinná podoba (dokumentace, odhad nákladů) 

1x digitální podoba na flash disku a CD 

v) DSP 

3x listinná podoba  

1x digitální podoba na flash disku a CD (DSP, dokladová část) 

w) DPS 

6x listinná podoba 

2x položkový rozpočet – listinná podoba 

2x výkaz výměr – listinná podoba 

1x digitální podoba na flash disku a CD (DPS, dokladová část, výkaz výměr a položkový 

rozpočet) 

Projektová dokumentace ve stupni DPS bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné 

formě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších 

nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném 

členění jako tištěná forma s dodržením názvů a číslováním výkresů. Digitální forma bude 

dále poskytnuta ve formátu umožňujícím editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci. Všechny 

části DPS budou opatřeny autorizačním razítkem odpovědné osoby. 

x) Je-li to s ohledem na charakter vlastní stavby (realizace předmětu PD) možné a účelné, 

objednatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 
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Objednatel požaduje zejména, aby zhotovitel při vypracovávání PD řešil možnost zpětného 

využití dešťových vod pro provoz vlastní stavby nad rámec požadavku ustanovení § 5 odst. 

3 vodního zákona. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému 

hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace 

srážkové vody pro splachování WC a zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody 

užitkové, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). 

Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí, 

bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba. 

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 

k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení a následně i získání 

pravomocného rozhodnutí.  

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 

(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku 

s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této 

žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

• K činnostem dle písm. l) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná 

moc v potřebném rozsahu. 

• Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve společném řízení, bude-li to 

možné. 

2.2 Součástí díla dle odst. 2 písm. d) tohoto článku jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby (minimálně jedenkrát za týden) a také na vyžádání 

objednatele. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 

k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele. 

Dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele. 

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 
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i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 

technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 

výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 

zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby 

pro vystavení konečné faktury.  

3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 

podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a 

nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

 

Konzultace  

5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy dokumentace/ projektové dokumentace  

s objednatelem a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní 

(tj. minimálně 1x 14 za dnů) případně častěji na vyzvání objednatele.  

Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky vyplývající z provedených konzultací, pokud 

nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů 

rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami.  

Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu (uživatel ON Jičín), 

požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 

alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 

konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 

nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 

pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

O pořádání konzultací a jejich závěrech je zhotovitel povinen vyhotovit zápis. 

 

Kontrola předaného díla 
6. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 7 

kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 

převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 

bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 

pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 

nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 

za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 

písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
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A. Termín pro zpracování a předání dokumentace a projektové dokumentace: 

 

Část díla: Zahájení: Dokončení: 

zaměření a zakreslení stávajícího 
gastro vybavení, včetně zjištění 
aktuální a dlouhodobé spotřeby 
všech energií, včetně zhodnocení 
stavu gastro vybavení, včetně 
změření energetické náročnosti 
stávajícího provozu a vybavení pro 
účely využití dotace 

 

 

na Výzvu k zahájení plnění, 
nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne jejího doručení 

 

nejpozději do 2 týdnů ode 
dne zahájení plnění 

Předložení minimálně 1 varianty 
návrhu řešení projektu gastro, včetně 
3D návrhu prostorů jídelny 
s vybavením 

nejpozději do 3 týdnů ode 
dne zahájení plnění 

zpracování DSP, včetně projednání 
s DOSS, včetně podání žádosti o 
stavební povolení 

 

dnem schválení finálního 
návrhu (optimální varianta) 

nejpozději do 10 týdnů ode 
dne schválení finálního 
návrhu (optimální varianta) 

zpracování DPS, včetně 
zapracování připomínek DOSS 

 

neprodleně po předání DSP nejpozději do 4 týdnů ode 
dne předání DSP 

 
 

B. Termín plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: 

 na písemnou výzvu objednatele 

           

Dokončení plnění: 

 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 

zpracované PD. 

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. d), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy 

pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné 

částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění 

finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto 

odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a 

povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 

plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 

o opětovné zahájení prací. 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
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díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za Zaměření a zakreslení stávajícího stavu Gastro vybavení, včetně zjištění aktuální a 

dlouhodobé spotřeby všech energií, včetně zhodnocení stavu gastro vybavení, včetně změření 

energetické náročnosti stávajícího provozu a vybavení pro účely využití dotace, 

to vše v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy 

cena bez DPH  … Kč (slovy … ) 

DPH samostatně … Kč (slovy …) 

cena s DPH  … Kč (slovy …) 

 

b) cena za Předložení minimálně 1 varianty návrhu technického a dispozičního řešení projektu 

gastro, včetně 3D vizualizace návrhu prostorů jídelny s vybavením, včetně zapracování všech 

připomínek uživatele/objednatele, to vše v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy 

cena bez DPH  … Kč (slovy … ) 

DPH samostatně … Kč (slovy …) 

cena s DPH  … Kč (slovy …) 

 

c) cena za zpracování DSP, včetně projednání s DOSS, včetně podání žádosti o stavební 

povolení, to vše v podrobnostech a za podmínek dle této smlouvy 

cena bez DPH  … Kč (slovy … ) 

DPH samostatně … Kč (slovy …) 

cena s DPH  … Kč (slovy …) 

 

d) cena za zpracování DPS, včetně zapracování připomínek DOSS, to vše v podrobnostech a za 

podmínek dle této smlouvy 

cena bez DPH  … Kč (slovy … ) 

DPH samostatně … Kč (slovy …) 

cena s DPH  … Kč (slovy …) 

e) cena za Autorský dozor, za podmínek dle této smlouvy 

cena bez DPH  … Kč (slovy … ) 

DPH samostatně … Kč (slovy …) 

cena s DPH  … Kč (slovy …) 

      f) cena celkem (součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a + b +c + d +e): 

celková bez DPH … Kč (slovy … ) 

DPH samostatně … Kč (slovy …) 

cena s DPH  … Kč (slovy …) 
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3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 

během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 

hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 

provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 

díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 

smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 

zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 

předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 

na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 

nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

a) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. a) 

b) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. b) 

c) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. c) 

d) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. d) 

e) dílo dle článku 6 odst. 2 písm. e). 

 

Řádným dokončením díla nebo jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude 

výslovně uvedeno, že objednatel dílo nebo jeho část přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) - Zaměření a zakreslení stávajícího stavu, bude 

zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu zpracované dokumentace, včetně zjištění 

aktuální a dlouhodobé spotřeby všech energií, včetně zhodnocení stavu gastro vybavení, 

včetně změření energetické náročnosti stávajícího provozu a vybavení pro účely využití 

dotace, vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou,  

b) 100 % ceny díla  dle článku 6 odst. 2 písm. b) - návrh projektu gastro, bude zhotoviteli 

zaplaceno po předání příslušného počtu zpracované dokumentace minimálně 1 varianty návrhu 

řešení projektu gastro, včetně 3D návrhu prostorů jídelny s vybavením, a po zapracování všech 

připomínek objednatele a uživatele do finální podoby a po předání této finální dokumentace vše 

v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, 
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c) 100 % ceny díla  dle článku 6 odst. 2 písm. c) – DSP, bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušného počtu DSP, včetně provedení veškeré související inenýrské činnosti, včetně 

předání potvrzení o podání žádosti o vydání příslušného stavebního povolení, včetně  propočtu 

finančních nákladů, vše v rozsahu,  vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, 

  

d) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. d) - DPS bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušného počtu DPS, zapracování všech připomínek DOSS, včetně  propočtu finančních 

nákladů, vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou,  

 

e) Autorský dozor  dle článku 6 odst. 2 písm. e)  bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních 

faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení 

každého  měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do 

dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. e) a zaslány objednateli vždy 

nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 

bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. 

Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé 

části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e)  je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je 

možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním  zákonem. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 

měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 

zhotovitele.  

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název díla 

Oblastní nemocnice Jičín – rekonstrukce stravovacího provozu v Novém Bydžově – projektová 

dokumentace – ZD/20/415.   

Faktury dále budou obsahovat číslo a název dotačního projektu dle této smlouvy. 

V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 

náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 

splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 

obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

6. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

7. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na služby z původní smlouvy a samostatně na 

případné vícepráce vyplývající z dodatků. Případné méně práce budou vždy fakturovány z původní 

smlouvy o dílo. 

 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
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PD a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 

autorského dozoru.  

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 

jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 

zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele či zmocněncům pověřených orgánů a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

předmětu plnění a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě v této smlouvě uvedeného, a kromě 

případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.  

7. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky zajistí plnění veškerých povinností 

vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak pracovněprávních, z oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů (podpora 

důstojných pracovních podmínek). 
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8. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky zajistí řádné a včasné plnění finančních 

závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

Článek 10 

Záruka a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo s tím, že záruku skončí uplynutím 24 

(slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako 

celku. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 

je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku.  

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů realizace stavby provéděné podle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem dle 

této smlouvy, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

9. Vyšší moc 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení v plnění dodávek, posktování služeb, nebo za neplnění, 

způsobnénepředvídatelými okolnostmi nebo příčinami které nastaly nezávisle na jeho vůli a které 

není v jeho moci ovlivnit (vis maior). Takovými událostmi nebo příčinami se rozumí zejménaa války 

a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, stávky a atd. 
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Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 

příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 

celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 

povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 

prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 

pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 

doručena objednateli alespoň dva (2) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná 

se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené 

s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část 

díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v 

důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení 

odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 

výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za 

každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 

stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel 

je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 

% z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 
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9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. r) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 

zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 

každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 

porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

10. Při porušení povinností dle článku 4 odst. 2.1 písm. l) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, pokud zhotovitel neodešle návrh odpovědi  

objednateli ve lhůtě 2pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí na 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 

bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 

sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 

vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 

z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 

minimálně 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 

Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 

této smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení Výzvy k zahájení plnění. Zhotovitel se 

dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 

celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 

objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 

rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 

smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 

pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 

„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 
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Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 

licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 

ZZVZ, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle 

předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 

objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 

profilu zadavatele objednatele ve smyslu ZZVZ a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající 



 
strana 23 (celkem 23) 

 
 

se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 

důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 

obecně závazných právních předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského 

zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 

nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 

předpisů. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 

jedno vyhotovení. // případně bude upraveno před podpisem na elektronickou podobu 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 

 

Za objednatele v ……… dne ………   Za zhotovitele v ……… dne ……… 

 

………………………………… ………………………………… 

Mgr. Martin Červíček, …………………………. 

hejtman Královéhradeckého kraje ………………………… 


