

20.

### **Managementy 2023 – PP Vražba**

#### **Kosení, ruční vytrhávání ostužiníku, oprava oplocení**

Likvidace expanzivních rostlin křovinořezem, ruční vytrhávání ostužiníku, vyhrabání stařiny a oprava oplocení ve zvláště chráněném území, přírodní památce Vražba, k.ú. Habřina, po etapách v rozsahu tabulky, ze které je zřejmé místění záměru a rozsah prací. Likvidace expanzivních druhů bude provedena křovinořezem; likvidace ostužiníku ručním vytrháváním s vyloučením použití chemických přípravků. Při realizaci nedojde k poškození instalovaných dataloggerů. Veškerá vzniklá biomasa bude odklizená z prostoru přírodní památky a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel. Součástí je průběžná oprava stávajícího oplocení a realizace oplocení nového dle přílohy.

**Termín provedení: od 15.03. 2023 do 31. 10. 2023.**

Termíny dílčího plnění jsou stanoveny následovně: První etapa proběhne v období od 15. 03. do 15. 04. 2023. Druhá etapa (pouze na lokalitě 1) proběhne v období od 15. 05. do 30. 06. 2023. Třetí etapa proběhne v období od 15. 09. do 31. 10. 2023. Práce na oplocení budou realizovány v rámci jednotlivých etap.

Rozsah a umístění záměru – viz příloha

| Vražba                 | zásah   | výměra zásahu;<br>(%) z celkové plochy  | termín realizace<br>v roce 2023   |
|------------------------|---|---|---|
| <b>mikrolokalita 1</b> | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé ploše nové oplocenky (ručně v malých oplocenkách, tj. ruční vytrhání ostružiníku)<br>2) pokosení bylinného patra za účelem odstranění biomasy a její ruční vyhrabání mimo oplocenku   | 900 m <sup>2</sup><br>1) 60%<br>2) 40%  | 1) březen/duben;<br>2) květen/červen  |
| <b>mikrolokalita 2</b> | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence (ruční vytrhávání ostružiníku)<br>2) vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality,<br>3) posekání bylinného patra za účelem odstranění biomasy uvnitř oplocenek a 1 m vně oplocenky<br>4) oprava oplocenky podle potřeby - ukotvení pletiva k dřevěným kůlům a lištám, doplnění pletiva a kůlů na ochranu rostlin podél vnějšího okraje oplocenky   | 260 m <sup>2</sup><br>1) 95% (z toho ostružiník 70 %)<br>2) 20 %,<br>3) 100 %;<br>4) v celé délce oplocenky   | 1) březen/duben;<br>2) březen/duben;<br>3) září/ říjen<br>4) průběžně                   |
| <b>mikrolokalita 3</b> | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence a 1 m vně oplocenky (ruční vytrhávání ostružiníku)<br>2) vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality<br>3) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem (ruční vytrhávání ostružiníku) v malé oplocence nad stávající velkou oplocenkou u vymístěného krmného zařízení<br>4) odstranění nežádoucích dřevin v keřovém patře<br>5) oprava oplocenky podle potřeby, doplnění pletiva a kůlů na ochranu rostlin podél vnějšího okraje oplocenky | 300 m <sup>2</sup> (+60 m <sup>2</sup> mimo oplocenku)<br>1) 60% (z toho ostružiník 40 %)<br>2) plocha 150 m <sup>2</sup><br>3) plocha 60 m <sup>2</sup><br>4) dle potřeby<br>5) v celé délce oplocenky | 1) březen/duben;<br>2) březen/duben;<br>3) září/ říjen<br>4) září/ říjen<br>5) průběžně |
| <b>Vražba</b>          | <b>zásah</b>  | <b>výměra zásahu;<br/>(%) z celkové plochy</b>  | <b>termín realizace<br/>v roce 2023</b>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>mikrolokalita 4</b>                               | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem v celé oplocence a 1 m vně oplocenky (ruční vytrhávání ostružiníku)<br>2) vyhrabání stařiny a větších vrstev listí ve vybraných částech lokality<br>3) odstranění nežádoucích dřevin v keřovém patře<br>4) oprava oplocenky podle potřeby, doplnění pletiva a kůlů na ochranu rostlin podél vnějšího okraje oplocenky | 800 m <sup>2</sup><br>1) 50% (z toho ostružiník 40 %)<br>2) plocha 100 m <sup>2</sup><br>3) dle potřeby<br>4) v celé délce oplocenky | 1) březem/dubem;<br>2) březem/dubem;<br>3) září/ říjen<br>4) průběžně |
| <b>lemy podél cesty naproti mikrolokalitám 3 a 4</b> | 1) likvidace expanzivních rostlin křovinořezem (ruční vytrhávání ostružiníku) v lemu cesty na opačné straně než jsou oplocenky, odklizení biomasy mimo lokalitu – pruh 2x30 m;<br>2) pokosení celého lemu cesty na opačné straně než jsou oplocenky, odstranění biomasy mimo lokalitu<br>3) doplnění malých oplůtků kolem nově nalezených rostlin                    | 60 m <sup>2</sup><br>1) 50% (z toho ostružiník 40 %)<br>2) plocha 60 m <sup>2</sup><br>3) dle potřeby                                | 1) březem/dubem;<br>2) září/ říjen<br>3) průběžně                     |