



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/081-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
07.03.2023

Vysvětlení, změna/doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel – Jaroměř**“.

V souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vysvětlení ZD.

Dotaz č. 1

V technické zprávě na str. 5 se uvádí, že přístřešek na kola bude demontován před zahájením stavby na náklady investora, ale soupis prací obsahuje v objektu SO 01 položku 196 na demontáž tohoto přístřešku. Co platí?

Dotaz č. 2:

V návaznosti na předchozí dotaz je sporná zpětná montáž přístřešku (pol. 194), který dodavatel nedemontoval. V případě, že dodavatel stavby nebude přístřešek demontovat, žádáme o vyjmutí zpětné montáže ze soupisu prací.

Dotaz č. 3:

Vzhledem k rekonstrukci a požadavku na zpětnou montáž zařízení je pro správné ocenění nutná znalost stávajícího stavu. Žádáme zadavatele o prohlídku místa stavby

Děkuji

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že v technické zprávě je uvedeno, že bude demontáž provedena na náklady investora, což platí, nicméně toto bude provedeno vybraným dodavatelem, tedy platí to, co je součástí Výkazu výměr, tj. přístřešek na kola bude demontován dodavatelem, který jeho demontáž ocení v položce objektu SO 01 číslo 196 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 500 kg – Přístřešek na kola, která je součástí Výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

S ohledem na skutečnost, že demontáž uvedeného přístřešku je součástí zakázky a bude provedena dodavatelem, bude jím provedena i zpětná montáž, kterou ocení v položce objektu SO 01 číslo 194 Montáž

ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg – Přístřešek na kola vč. zkrácení ocelových vaznic.

Dotaz č. 3:

Zadavatel sděluje, že předmětný přístřešek na kola je přístupný z veřejné komunikace u areálu společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a není proto nutná prohlídka místa stavby. I přesto zadavatel připojuje fotodokumentaci (viz Příloha zadávací dokumentace – Fotodokumentace přístřešku na kola) uvedeného přístřešku na kola a jeho stavu, aby mohl dodavatel uvedené položky ocenit s dostatečnou přesností.

V souvislosti s výše uvedenou změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**Rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel – Jaroměř**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 21.03.2023 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_9351.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Příloha: Fotodokumentace přístřešku na kola

.....
Mgr. Jitka Bučková
vedoucí oddělení zakázek,
Královéhradecký kraj,
na základě pověření