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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

 

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen občanský zákoník) 

Smluvní strany: 

(1) Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících 

z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 275 02 988 

DIČ: CZ27502988 

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

a 

(2) Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 

IČO: 259 62 914 

DIČ: CZ25962914 

Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem  

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 17871 

 

bankovní spojení:  

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

I. 

Základní ustanovení 

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo: 

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  

„II/304 Havlovice, sanace svahu v km 2,800 – 2,950“ 
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(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele 

na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek: 

I. Cena (v souladu se zněním nabídky – bod c článek II. Smlouvy) 

  a. Nabídková cena celkem bez DPH   299 000 Kč 

  b. DPH (21 %)       62 790 Kč 

  c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 361 790 Kč 

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách 

II. Termín dokončení 

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše 

a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 

uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla. 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem 

smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok 

podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy. 

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen 

dle podmínek daných ve smlouvě. 

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných 

obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 – 120 – TN/1 ze dne 05.02.2015, s účinností 

od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro smluvní strany závazné i 

nadále. 

II. 

Obsah Smlouvy o dílo 

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 

uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen 

v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla. 

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána 

pořadím: 

a)  Souhrn smluvních dohod; 

b)  Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele); 

c)  Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů); 

d)  Výzva k podání nabídky; mapa přehledné situace, silniční mapa; 

e)  ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je tabulka 

Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran 

poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky); 

f)  VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 

05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro 

smluvní strany závazné i nadále  viz 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/OP15_zememericske.p

df (ke smlouvě se nepřikládají); 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/OP15_zememericske.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/OP15_zememericske.pdf
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g)  Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají). 

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní 

síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. g), a s ohledem na tuto skutečnost 

bude tato Smlouva vykládána. 

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g) stranám známé 

a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 

u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 

dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám. 

III.  

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (g) článku II., nabude 

platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 

a podepsaným oběma smluvními stranami. 

5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 

stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 

takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 

pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 

že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 

původní záměr Smlouvy. 

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), 

které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, 

v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy. 

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 

ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 

souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace 

nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 

stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, 

kdy: 
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a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinny

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušení;

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

10. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdi;
tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejf
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani j
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpis;

12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smys)
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/201
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se žárové
dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smlui
ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
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Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30373/MJ/2022

VYŘIZUJE: 
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor majetkoprávní | Majetkové
MOBIL: 2

DATUM: 01.09.2022

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků:0
Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
ICO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení
Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022,

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu a realizaci (včetně rekonstrukcí a odstranění) staveb pozemních komunikací ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy,
předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných
na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních
prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
- spokojený občan.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb,
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních
předpisů, umístění a realizaci staveb (řízení o odstranění stavby, územní řízení, stavební
řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání
potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní
jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých
potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické
podobě) jménem Královéhradeckého kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.)
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými
osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky
proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se
veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
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VWXYZ[\XZ]VXẐX_]XXY[V_VYYYX\



  

 
 

 

 

 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 
E-mail: s
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

/--------------------------

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/086-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová /

Hradec Králové dne

2 0 -02- 2023

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Královéhradecký krajZadavatel

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíěkem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „11/304 Havlovice, sanace svahu v km 2,800 -
2,950“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3
Rady KHK - VZMRII. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení nabídky provedeného hodnotící komisí
rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka splnila podmínky účasti v řízení:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Sídlo: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, Hradec Králové 500 02
Právní forma:
IČO:

společnost s ručením omezeným
259 62 914

Nabídková cena 299.000 Kč bez DPH

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla posouzení nabídky účastníka řízení, včetně splnění podmínek účasti v řízení.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele

Nabídková cena v Kč bez
DPH

Pořadí

1
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních
staveb CZ s.r.o. 299.000,00 Kč 1.

IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Zadavatel u vybraného dodavatele zjistil údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z evidence
skutečných majitelů.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení
Smlouvy o dílo k podpisu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie
pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

  

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

 

 

 
 

DOPIS NABÍDKY

díla: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „11/304
Havlovice, sanace svahu v km 2,800 - 2,950“

pl,jednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

I Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 299 000,- Kč

DPH (21%): 62 790,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 361 790,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme stím, že naše nabídka je platná do 31.03.2023 a je pro nás závazná a může být
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

STRANA 1 (CELKEM 1)

 

 
 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

  

 

 
 

  

  

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „11/304 Havlovice,
sanace svahu v km 2,800 - 2,950“

Veřejná zakázka na vypracování projektové
dokumentace

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

IMOS Brno a.s.

Akreditovaná zkušební laboratoř
v rozsahu zkoušek asfaltových směsí,
zemin, kameniva a podkladních vrstev

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu;

Olomoucká 704/174,
Černovice, 627 00 Brno

IČO.
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Tel.
E-mail:

 

 
 
 

  

 

 
 

  

  

 

 
 
 

  

 

 
 

  

  



 
 
 

 

 
 

 
 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 4
E-mail: s
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDÉLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/086-21/KO

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/

Hradec Králové dne

2 0 -12- 2022

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/304 Havlovice, sanace svahu v km 2,800 - 2,950“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce
zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce
zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v
předpokládaném rozsahu 40 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “ 11/304 Havlovice, sanace svahu v km
2,800-2,950“.

Jedná se o zajištění a stabilizaci havarijního stavu tělesa silnice 11/304 a opravu vozovky, v úseku od km 2,800
(ZÚ) do km 2,950 (KÚ) liniového staničení, v celkové délce 0, 150 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky
zůstane zachována. Vozovka je vedena v intravilánu obce Havlovice, odvodnění je řešeno vsakováním do
okolního terénu a příkopů. Návrh stabilizace tělesa komunikace bude vycházet z provedeného geotechnického
a inženýrskogeologického průzkumu, oprava vozovky bude vycházet z provedeného diagnostického průzkumu
vozovky. Průzkumy jsou součástí zakázky a budou zajištěny zhotovitelem. Součástí stavby bude zpevnění
krajnic, hloubení příkopů, modernizace dopravního značení a zádržného systému. Dílčí upřesnění projekčního
návrhu bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude
respektovat upřesňující požadavky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je
součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou
nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být z řízení
vyloučen.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání dokumentace: nejpozději do 6 týdnů od protokolárního předání všech
připomínek objednatele ke konceptu PDPS.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu.
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.
Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508,
541 03 Trutnov 3.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
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Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(vše předáno elektronicky);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 05.02.2015, s účinností
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008 viz
http://www.Djpk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODM1NKY/OP15 zememericske.pdf
(předáno elektronicky);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy,
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od
14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené
Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne
21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf
nepředávaj í se dodavatelům;
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pipk.cz/data/USR_001 2 1 I METO
DICKE POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l finai.pdf - nepředávají se dodavatelům;
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 II Ml 1
ODICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod._c.2 finai.pdf - nepředávají se dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené
MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.08.2005, s účinností od 01.10.2005, viz
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-Dodminkv-pro-dokumer .aci - nepředávají se dodavatelům;

5. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor (předáno elektronicky);

6. Formulář Dopis nabídky - závazný vzor (předáno elektronicky);

7. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor (předáno elektronicky);

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor (předáno elektronicky);

9. Čestné prohlášení dodavatele k ekonomickým sankcím - vzor (předáno elektronicky);

10. Čestné prohlášení dodavatele k individuálním sankcím - vzor (předáno elektronicky);

11. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno
elektronicky);

12. Mapa přehledné situace, silniční mapa (předáno elektronicky).

Zadavatel určuje pro řízení Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 05.02.2015, s účinností od
6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008 ve znění, platném do
30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále.

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace
k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele
nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele
pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: ). Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím Ihfity pro
podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů
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ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné-informace, včetně přesného znění žádosti bez 
identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.01.2023 v 8:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny na níže 
uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna 
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
(areál je monitorován kamerovým systémem)

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 17.01.2023 do 8:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky 
a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma) /jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu 
řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její 
fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání 
nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání 
minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstavbě,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace (příslušné části), ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavby“,

- dokladu o akreditaci zkušební laboratoře v rozsahu zkoušek asfaltových směsí, zemin, kameniva 
a podkladních vrstev,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět 
a vyhodnocovat geologické práce v oboru „inženýrská geologie“,
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- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ nebo osvědčení 
o autorizaci v oboru „statika a dynamika staveb“ nebo osvědčení o autorizaci v oboru 
„geotechnika“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min, dle § 13 odst. 1 písni, c) zákona č, 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, 
v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., vězněni 
pozdějších předpisů.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy, ( l akový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání 
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném 
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. 
V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. Má se za to, že výše uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby 
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však 
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se 
k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění zakázky 
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace 
vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmi 
být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace 
prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, 
např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah odborně 
způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné 
osoby, či je členem jeho statutárního orgánu neboje v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě (např. 
poddodavatel) apod.).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá 
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel 
samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti 
za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli 
společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně - v listinné formě v jednom originále - a inusí být zpracována v českém 
jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého 
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
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V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 
k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

7. 1. Dopis nabídky
Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít 
za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz či. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a může mít za 
následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje 
a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 
podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy 
A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, 
a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 09.04.2008 ve 
znění, platném do 30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále a jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, 
která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. NABÍDKOVÁ 
CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
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ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena 
celkem bez DPH v Dopisu nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 
pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny ^1 zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 
po nej vyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale 
bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 
nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 
v rozporu s podmínkami této zakázky.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), 
nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se 
nesmí účastnit řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost 
vyloučit z řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou nebo nemá takového 
poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu 
zájmů jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce.

Zadavatel zjistí údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů nebo vyzve vybraného 
dodavatele k:

• sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
• předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady 

jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Za účelem zajištění toho, aby do veřejné zakázky nebyl zapojen ruský subjekt, dodavatel zpracuje 
a v nabídce předloží čestná prohlášení k individuálním a ekonomickým sankcím (viz přílohy zadávací 
dokumentace Čestné prohlášení k individuálním sankcím a Čestné prohlášení k ekonomickým sankcím jako 
doporučené vzory). Zadavatel není oprávněn zadat veřejnou zakázku jakémukoli ruskému státnímu příslušníku 
(tzn. bez ohledu na jeho případné uvedení v seznamu sankcionovaných osob), fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, právnické osobě, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo 
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či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených výše, a fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo
orgánu, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených výše, a přímo ani nepřímo
zpřístupnit žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje stanoveným fyzickým a právnickým osobám
a subjektům či orgánům s nimi spojeným, podle čl. 2 odst. 2 a přílohy I Nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne
17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací této přílohy).. Tato povinnost
se vztahuje též na poddodavatele, kterými dodavatelé prokazují část chybějící kvalifikace, a na poddodavatele,
kteří se podílí na plnění smlouvy, pokud jejich účast přesáhne 10 % hodnoty této smlouvy (viz Článek 5k odst.
1 Nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině).

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů,
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku
v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich
osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská
59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na
základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým
krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažmá, Číslo
bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa,
Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat
a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad
na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email

 nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) 

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 

součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 

zakázky.“ 

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text: 

Název zakázky: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/304 Havlovice, 
sanace svahu v km 2,800 – 2,950“ 

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text: 

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady. 

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady. 

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“ 

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu 

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní: 

Technickými podmínkami jsou: 

 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 

se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 

Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 

schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 

17. prosince 2009, 

viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017.pdf, 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 

19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODI

CKE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf; 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 

10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METO

DICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf;  

 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, 

č. j. 475/105-120-RS/1, ze dne 29.08.2005, s účinností od 01.10.2005, viz 

http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci;  

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www.pjpk.cz/technicke-

kvalitativni-podminky-staveb-tkp; 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf
http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci
http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp
http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp
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Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní: 

Souvisejícími dokumenty se rozumí: 

 Mapa přehledné situace; 

 Silniční mapa. 

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 

a chránit v maximální míře zájmy objednatele." 

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 

formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 

před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 

pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 

schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 

výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 

vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 

v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 

předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání 

výrobního výboru stal závazným. 

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 

výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 

(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 

a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 

podpisem poslední z osob přítomných na jednání. 

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 

bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 

jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 

jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání 

výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání 

výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 

kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání. 

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 

souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 

nebo záznamů z jednání.“ 

Výrobní výbory se budou konat minimálně: 

-  do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně 3krát v rámci zpracování dokumentace pro 

vydání společného povolení (DUSP).  

-  do 14 dnů od vydání pravomocného společného povolení, následně 1krát v rámci zpracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). 

Při konání 1. výrobního výboru bude vždy provedeno místní šetření na celém úseku, kterého se projektové 

práce týkají, za povinné účasti zástupce zhotovitele, zástupce objednatele odpovědného ve věcech technických 

a zástupce majetkového správce, následně bude mimo jiné upřesněn rozsah projektových prací. 
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Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text: 

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 

a běžně dostupné." 

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 

k jiným účelům: 

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 

ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku. 

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 

autorského díla, se řídí následujícími pravidly: 

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 

vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 

řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 

grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 

v dohodnutém počtu dle smlouvy. 

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 

specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 

považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla. 

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 

na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 

zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní. 

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 

uvést své jméno. 

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 

nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 

a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 

projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 

dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 

kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 

že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“ 

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 

je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 

V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 

a výsledky jednání. 

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 

jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 

pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 

skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 

od Smlouvy o dílo odstoupit." 

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text: 

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 

služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 

doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 

či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 

duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady." 
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Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem." 

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 

zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 

osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 

disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 

pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 

v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 

splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 

nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 

předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 

stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 

způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 

kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 

a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje 

podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele." 

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 

objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy 

se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 

později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“ 

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 

později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 

Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 

oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4." 

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu 

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 

sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“ 

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text: 

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 

vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí." 

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní: 

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 

předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení.“ 
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění: 

Druh pojištění Minimální hranice 

pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 

všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku              

a zvláštního zákona: 

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 

míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 

odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 

odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 

poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“) 

a pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 

osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 

pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 

však podmínkou. 

1.000.000 Kč 

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 

certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 

(tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 

škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 

pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 

pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 

objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 

rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 

nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 

zajišťované ČKAIT do základního limitu 250.000 Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 

smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou 

formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 

roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 

Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 

Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 

která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, 

nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 

výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen 

nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému 

objednatelem. 

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 

může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 

porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 

započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 

trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 

pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 

pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 

pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla: 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

záborový elaborát v konceptu vč. 

konceptu diagnostického 

průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění 

asfaltových směsí (PAU) 

do 40 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

 

Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUSP) 

včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění – vše v konceptu 

do 60 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

 

Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUSP) 

včetně záborového elaborátu, 

diagnostického průzkumu 

doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí (PAU) - v čistopise a soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění – 

v konceptu 

do 6 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 

objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUSP) 

PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně ocenění – vše 

v konceptu 

do 16 týdnů od vydání a nabytí právní moci společného 

povolení 

PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně ocenění – vše 

v čistopise 

do 6 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 

objednatele ke konceptu PDPS 

Autorský dozor 
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí 

projektové dokumentace PDPS) 

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou 

zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy. 

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně: 

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla 

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 

541 03 Trutnov 3. 

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 

dokumentace ve stupni PDPS.“ 

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 

VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové dokumentaci 

v konceptu písemně vyjádřit do 2 týdnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 

objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
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pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 

o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 

povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 

ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe společná 

dokumentace (DUSP) a projektová dokumentace (PDPS)." 

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 

nezbytná pro řádné dokončení služeb." 

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně: 

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3 % z celkové 

ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“ 

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně: 

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 1.000 Kč, a to za každý započatý den 

prodlení a každou vadu.“ 

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 

pokutu ve výši 30.000 Kč.“ 

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní: 

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty." 

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní: 

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 

zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 

30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 

nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 

uvedená v první větě neuplatní." 

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní: 

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 

nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“ 

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem: 

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 

a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 

povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, 

neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 

o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, 

že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či 

vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat 

dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
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nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 

ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty či náhrady škody." 

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní: 

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu smlouvy 

je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“ 

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 

subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 

pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 

Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 

o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 

není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 

Smlouvy o dílo. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 

v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“ 

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586–2635 

pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 

podmínkách upravena odchylně." 

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně: 

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 

poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 

zhotovitele.“ 

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní: 

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 

nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 

dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato 

skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 

zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 

poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této 

povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ 

smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, 

že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo. 

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý 

jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených 

v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy." 

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně: 

 

 

 



 

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

Kontaktní osoby zhotovitele

9
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PŘÍLOHA A 

ROZSAH SLUŽEB 

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 

k nacenění (oceněném rozpisu služeb – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 

Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 

– tabulka Rekapitulace nabídkové ceny). 

Předmětem projektových prací je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „II/304 Havlovice, sanace svahu v km 2,800 – 2,950“ 

a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby. 

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s: 

 Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 

se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 

Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 

schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 

17. prosince 2009, 

viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017.pdf; 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 

19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODIC

KE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf; 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 

10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METOD

ICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf; 

 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

prováděcích vyhlášek. 

1. Popis stavby 

Jedná se o zajištění a stabilizaci havarijního stavu tělesa silnice II/304 a opravu vozovky, v úseku od km 2,800 

(ZÚ) do km 2,950 (KÚ) liniového staničení, v celkové délce 0, 150 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky 

zůstane zachována. Vozovka je vedena v intravilánu obce Havlovice, odvodnění je řešeno vsakováním do 

okolního terénu a příkopů. Návrh stabilizace tělesa komunikace bude vycházet z provedeného geotechnického 

a inženýrskogeologického průzkumu, oprava vozovky bude vycházet z provedeného diagnostického 

průzkumu vozovky. Průzkumy jsou součástí zakázky a budou zajištěny zhotovitelem. Součástí stavby bude 

zpevnění krajnic, hloubení příkopů, modernizace dopravního značení a zádržného systému. Dílčí upřesnění 

projekčního návrhu bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel 

bude respektovat upřesňující požadavky. 

Předmětné území je zakresleno ve výřezu ze silniční mapy. 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2018_dod._c.1_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017_dod._c.2_final.pdf
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Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 

pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové 

dokumentaci. 

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude koordinována 

s obcí Havlovice a správci sítí umístěných ve stavbě. 

Zvláštní požadavky na PD: Objednatel nestanovuje. 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 

minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen 

zhotovitel konzultovat s objednatelem. 

Zadavatel předpokládá spolufinancování stavební akce z prostředků Evropské unie. Zhotovitel je povinen 

respektovat při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace: 

IROP - https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/silnice-ii-tridy – dokument Výzvy Silnice II. třídy – 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v aktuálním znění (zejména body 2.3 a 3.2).  

2. Požadavky na dokumentaci: 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP): 

• Základní členění dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP): vyhláška č. 499/2006 Sb.,               

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11 

• Požadavky na vypracování dokumentace: 

1. Požadavky na zhotovení stavby: 

o Respektovat podmínky stanoviska EIA. 

o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí. 

o Dbát na ekonomičnost stavby. 

o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu. 

o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 

o V průběhu zpracování DUSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými 

státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků 

(nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby. 

2. Vybavení a náležitosti dokumentace 

o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů 

trasy. 

o V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti 

výskytu archeologických nálezů. 

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 

plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 

navrhované inženýrské sítě. 

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení. 

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů 

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem. 

o Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením 

druhu a průměru kmene. 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/silnice-ii-tridy
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• PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, příloha 11): 

000  objekty přípravy staveniště 

100  objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

200  mostní objekty a zdi 

300  vodohospodářské objekty 

400  elektro a sdělovací objekty 

500  objekty trubních vedení 

800  objekty úpravy území 

900  volná řada objektů 

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 

inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 

oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 

všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 

složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska 

a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 

dokladové částí zpracované PD. 

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, 

vydaných v průběhu zpracování dokumentace. 

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1: 5.000 a koordinační situace 

v měřítku 1: 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 

parcelních čísel, vč. sousedních. 

• Při zpracování DUSP a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 

jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě. 

• Dokumentace ve stupni DUSP a následně PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových 

intervalech dle následujícího klíče: 

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m. 

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí. 

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 

Územní systém ekologické stability a biokoridory. 

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách. 

• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně – plánovací dokumentaci. 

3. Způsob projednání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 

svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 

ZOP - D. 

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 

a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků. 

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 

na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí 

a případně doplní projektovou dokumentaci. 

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 

připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu. 
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• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a návrh projektové dokumentace 

příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 

před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 

rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 

dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. 

• Návrh dokumentace musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 

s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná 

stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. 

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 

výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 

a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.  

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 

vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 

s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 

součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace. 

4. Rozsah a druh zeměměřických prací: 

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 

dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, 

vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou 

podloženy katastrální mapou. 

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 

jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou. 

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1.000 a bude provedeno s přesností 

odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 

v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 

povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 

vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění 

vstupů na pozemky potřebné pro zaměření. 

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 

a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 

pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 

zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem. 

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 

pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 

převodní smlouvy. 

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby: 

A. Návrh opravy vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu 

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné: 

• určení třídy dopravního zatížení vč. přesného počtu TNV dle sčítání dopravy, příp. odborného odhadu 

počtu TNV 

• vizuální prohlídka stavu povrchu vozovky 

o volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu po 25 m. 

o grafický záznam porušení 

o klasifikace dle TP 87 tab. 7 

• měření únosnosti vozovek 
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o měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 

s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky vč. zbytkové životnosti vozovky 

a požadovaného zesílení, a to v každém bodě měření (tabulka a grafy naměřených průhybů, 

modulů pružnosti vrstev, zbytkové životnosti a požadovaného zesílení) 

o krok měření 50 m v každém jízdním pruhu s přesahem 25 m, celkem 40 měření na 1 km 

o klasifikace zbytkové doby životnosti vozovky dle TP 87 tab. 8 

• jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km:  

o grafický záznam polohy provedení jádrových vývrtů 

o fotodokumentace jádrových vývrtů 

o druh krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, dlažba, …….) 

o tloušťka jednotlivých vrstev vozovky 

o spojení vrstev vozovky 

o čára zrnitosti, mezerovitost, obsah pojiva 

o stanovení přítomnosti dehtu v asfaltových vrstvách  

• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně 

a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy tj. max. 0,5 m od hrany krytu s krajnicí: 

o sondy budou v extravilánu provedeny do hl. min. 1,0 m, v intravilánu do hl. dle místních 

možností a existenci IS 

o grafický záznam polohy provedení sond 

o fotodokumentace vrtaných/kopaných sond 

o druh a tloušťky krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, dlažba, …….) 

o druh a tloušťky podkladních vrstev (asfaltové směsi, stmelené pokladní vrstvy, nestmelené 

podkladní vrstvy, překryté CB nebo dlážděné kryty, …………) 

• na základě výše uvedených sond bude provedeno v rozsahu 3 ks/km za využití potřebného množství 

materiálu pro rozbory: 

o laboratorní rozbor zemin: síťový rozbor, stanovení organických látek, mez tekutosti, mez 

plasticity, index plasticity, obsah jemných částic, zatřídění dle ČSN 73 6133 a určení 

vhodnosti do násypu a vhodnosti do podloží vozovky (aktivní zóny) 

o stanovení CBR dle požadavků ČSN 73 6133 včetně určení předpokládaného typu podloží                

(P III, P II, P I)  

o určení stupně namrzavosti zemin dle obsahu jemných částic 

• návrh opravy vozovky: 

o bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému zatížení komunikace dle 

sčítání dopravy, návrhové období 25 let 

o budou zpracovány dva návrhy opravy vozovky (dva návrhy na každý dílčí úsek se stejným 

charakterem porušení a vlastnostmi materiálů ve vozovce) se zhodnocením vhodnějšího 

návrhu s ohledem na efektivní vynaložení finančních prostředků a zvolenou technologii 

opravy 

o dle výsledků CBR bude navržena min. tloušťka úpravy podloží vozovky dle ČSN 73 6133, 

min. rozsah úpravy podloží v % plochy vozovky s ohledem na výsledky FWD, CBR a stupně 

namrzavosti zemin 

o v případě návrhu lokální sanace neúnosných konstrukčních vrstev vozovky bude určen min. 

rozsah sanace těchto vrstev v % plochy vozovky vč. návrhu na přijeti opatření proti tvorbě 

podélné trhliny na styku sanovaných vrstev a vrstev původní vozovky 

o v případě návrhu recyklace podkladních vrstev na místě za studena bude posouzena vhodnost 

této technologie s ohledem na homogenitu podkladu a podloží vozovky (velikost zrna 

kameniva v konstrukci, stejnorodost podkladu, neúnosné podloží vozovky) 

• zhotovitel je povinen do svých nákladů na zpracování diagnostického průzkumu zahrnout: 

o zajištění potřebného dočasného dopravní opatření při provádění diagnostického průzkumu na 

silnici, vč. projednání s příslušným silničním správním úřadem 

o oprava vozovky po odběru jádrových vývrtů/vrtaných sond/kopaných sond. 
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Diagnostika vozovky musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., 

o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, pravidla 

obsažena v této vyhlášce, která stanoví kritéria, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 

přestává být odpadem, zůstávají nadále závazná, neboť nebyl doposud vydán nový prováděcí předpis k zákonu 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, který uvedenou Vyhlášku ruší a zároveň by tato kritéria upravoval, tento postup 

je v souladu s Metodickými pokyny Ministerstva Životního prostředí České republiky (dále, pokud je 

v zadávací dokumentaci uvedena Vyhláška č. 130/2019 Sb., řídí se její použití tímto pravidlem). Na základě 

této vyhlášky je u každé vrstvy nutnost zjistit přítomnost PAU (polyaromatických uhlovodíků), jedná se tedy 

o provedení jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky. V návrhu způsobu 

rekonstrukce vozovky budou zohledněny výstupy z diagnostiky vozovky a výstupy obsahu PAU v asfaltových 

vrstvách. V rámci návrhu rekonstrukce bude zhotovitel a diagnostik v maximální míře dbát na využití 

vybouraného materiálu (např. formou recyklace za studena s přidáním asfaltového pojiva nebo jiný způsob 

využití) na stavbě a minimalizaci nákladů za poplatky na skládkovné odpadů. Výsledky zatřídění vybouraného 

materiálu budou popsány také v rozpočtu, aby při následném ocenění položky bylo jednoznačně specifikováno 

kvalitativní třídou (ZAS-T1 – ZAS-T4). 

V rámci diagnostického průzkumu konstrukce zhotovitel: 

• zajistí vzorkování a zatřídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, 

při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem a přestává být odpadem, ze vzorků 

odebraných na příslušných pozemních komunikacích; 

• zajistí realizaci dopravně inženýrských opatření (DIO) v souvislosti s odebíráním vzorků asfaltových 

směsí; 

• vypracuje Závěrečnou zprávu. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění služeb tak, aby při realizaci služeb nedošlo k omezení současného 

provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících 

komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém 

a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je povinen po odebrání vzorků zapravit a utěsnit otvor po vývrtu, 

odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 

způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

DIO zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí 

a orgánů státní správy. 

Zhotovitel minimalizuje jakékoliv případné negativní dopady provádění služeb včetně toho, že bude vždy 

s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění služeb. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat provádění služeb tak, aby nedošlo k např. omezení silničního 

provozu nad nezbytně nutný rozsah, a to v míře, kterou lze rozumně požadovat. 

Zhotovitel je při provádění služeb povinen postupovat dle platných norem ČSN a TP, zejména pak dle TP 87 

- Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a ve vztahu k odebírání vzorků především ČSN 12697-27, 

zejm. čl. 4.7 této ČSN, pokud jde o průměr vrtu. 

Po dokončení vzorkování, resp. zatřídění asfaltových směsí ve vztahu ke konkrétnímu projektu je Zhotovitel 

povinen vyhotovit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí obsahovat následující údaje: (i) číslo silnice, 

(ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) data pro 1. vrstvu, (iv) data pro 2. 

vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění, 

přičemž součástí musí být fotodokumentace (jednotlivých jádrových vývrtů vedle přiloženého měřidla tak, 

aby byla patrná mocnost jednotlivých vrstev) a příslušné laboratorní zprávy. 

Vedle Závěrečné zprávy je Zhotovitel povinen předat Objednateli Protokol o zkoušce, s uvedením (i) čísla 

silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) dat pro 1. vrstvu, (iv) dat pro 

2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění. 

Tento přehled bude Zhotovitel předávat Objednateli bez zbytečného odkladu.  

Nabídková cena za vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. bude obsahovat 

dopravu a přepravu vrtací soupravy, vrty do hloubky 300 mm, stanovení mocnosti jednotlivých vrstev, odběr 

vzorků a příprava vzorků, rozdělení vrstev a vypracování výstupu v podobě Zprávy se zatříděním asfaltové 

směsi a Protokolu o zkoušce. 

V případě vysokých hodnot PAU v asfaltem stmelených vrstvách bude diagnostika obsahovat i vzorkování 

podkladních vrstev zeminy (v případě sanace aktivní zóny je nutné odebrat vzorky ze zemní pláně a 
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z každé vrstvy o mocnosti 0,3 m), aby bylo jednoznačně určeno, kolik zeminy obsahuje zvýšené limity. 

V případě zvýšených limitů bude projektová dokumentace obsahovat návrh na využití zeminy zpětně ve 

stavbě a bude určen způsob zlepšení parametrů únosnosti (např. recyklací apod.). 

Termín provádění diagnostického průzkumu musí zhotovitel prokazatelně oznámit zástupci objednatele 

odpovědného ve věcech technických (mailem) minimálně 7 dní předem dne jeho konaní na místě provádění, 

aby byla možná účast zástupce objednatele při vlastním provádění. 

Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A – Zásady geotechnického 

průzkumu, část B – Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň 

agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit 

geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné 

a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací. 

 

Provedený geotechnický průzkum svahu bude povinně obsahovat mimo jiné: 

• Provedení průzkumných sond – podle hloubky skalního podkladu a/nebo podle aktivní hloubky 

podloží budoucího základu a zejména na základě požadavků vyplývajících ze způsobu založení 

a z požadovaných charakteristik podle ČSN 73 6133, ČSN 73 1001, resp. ČSN EN 1997-1, ČSN 

EN 1536 a ČSN 73 6244 - min. 3 ks/stabilizovaný úsek svahu; 

o zatřídění zemin/hornin podle ČSN 73 6133 

o laboratorní zkoušky zemin dle tab. 7 TP 76-A 

o úroveň hladiny podzemní vody 

o chemické charakteristiky zemin a podzemní vody a stupeň chemické agresivity prostředí na 

beton podle ČSN EN 206-1 

o doporučení geotechnického prostředí pro situování základové spáry, případně doporučení 

hloubky a způsobu založení 

o zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty podle přílohy č. 1 TP 76-A 

o přetvárné a pevnostní vlastnosti hornin v podzákladí 

Termín provádění diagnostického průzkumu musí zhotovitel prokazatelně oznámit zástupci 

objednatele odpovědného ve věcech technických (mailem) minimálně 7 dní předem dne jeho konaní 

na místě provádění, aby byla možná účast zástupce objednatele při vlastním provádění. 

 

B. Ostatní průzkumy 

• ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci 

nebo je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zda je v území 

s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický 

průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD, 

• dendrologický průzkum (pokud jsou v úseku stromy – v krajnici, narušují konstrukci vozovky, 

chráněné posoudit), Součástí DSP bude samostatná příloha – Návrh náhradní výsadby (Vegetační 

úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí. 

 

Zhotovitel provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby. 

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD. 

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 

plnění díla nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) – „zadávací výkresy stavby“. 
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5. DIO 

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami, řešení veřejné hromadné 

dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek atd.). Potřebná dopravní značení a opatření 

budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) 

a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr. 

6. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP 

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy: 

• Bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. 
• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 

v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 

opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti. 

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, poddodavatele a zadavatele stavby 

na úseku BOZP. 

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 

formě. 

• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 

stavby. 

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 

směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště. 

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném 

znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován odborně 

způsobilou osobou a také jím podepsán. 

7. Varianty 

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné. 

V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.  

8. Soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 

odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 

výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 

v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném datovém nosiči (USB 

flash disk). Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku – OTSKP-

SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale 

kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. 

V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný 

s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou 

specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 

nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 

určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo 

být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu 

výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. 
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V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad 

dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace. 

9. Předání díla 

Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován a předán 

ve čtyřech vyhotoveních, projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS (čistopis) a výkaz výměr 

bude vypracován a předán ve čtyřech vyhotoveních. Všechna pare budou autorizována podpisem a 

autorizačním razítkem. 

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném datovém nosiči (USB flash disk) - 4 kusy, a to 

ve dvou verzích: 

1) Uzavřená forma digitální dokumentace – formáty *.PDF, *.PLT … 

2) Otevřená forma digitální dokumentace – formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN … 

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 

obsažené. 

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném datovém nosiči (USB flash 

disk). Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré. 

Zpráva se zatříděním asfaltové směsi bude zpracována a odevzdána: 

• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve věcech 

převzetí díla; 

• kopie originálu ve formátu *.PDF zaslána na email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí 

díla.  

Protokol o zkoušce bude zpracován a odevzdán: 

• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve věcech 

převzetí díla; 

• 1 vyhotovení zpracované v tabulkovém procesoru (MS Excel apod.), ve formátu *.XLSX, zaslané na 

email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla. 

10. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby 

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 

odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. 

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby. 

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 

dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 

zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x za 14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 

na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 

na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 

předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby. 

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 

Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 

o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 

doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 

nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 

staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora. 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 

změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny 

a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn 
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a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz 

výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým podpisem 

na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká 

zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou. 

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 

dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 

dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 

bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 

z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování 

realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 

výstavby. 

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 

smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 

aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 

v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru. 

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 

pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 

dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 

v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 

Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 

odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby. 

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 

smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 

o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 

samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 

náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě. 

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH. 

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující: 

II/304 Havlovice, sanace svahu v km 2,800 – 2,950 

 40 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou 

na stavbu). 

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD. 

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší než 

předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 

předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 

nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě. 

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 

autorského dozoru. 
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11. Soupis prací 

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 

služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 

stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 

činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 

způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí 

a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 

činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 

na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin. 

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 

Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 

dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 

poplatky, dopravné, stravné apod.) 

Cena je stanovena v Kč bez DPH. 
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PŘÍLOHA B 

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM 

1. Personál 

1.1 Personál zhotovitele 

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 

kladené touto Smlouvou o dílo. 

1.2 Personál objednatele 

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál. 

2. Podklady, vybavení a zařízení 

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem 

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 

dokumentaci: --- 

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení. 

3. Služby od třetích stran 

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 

projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 

jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob. 

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 
Nejsou. 

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 

Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 

schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/1 ze dne 09.04. 2008, s účinností 

od 1. května 2008, viz 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/MP_pro_sestaveni__ZTKP__pro

_dokumentaci_staveb_1.pdf 

  

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/MP_pro_sestaveni__ZTKP__pro_dokumentaci_staveb_1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/MP_pro_sestaveni__ZTKP__pro_dokumentaci_staveb_1.pdf
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PŘÍLOHA C 

Platby a platební podmínky 

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku. 

2) Cena a sazby 

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 

Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny). 

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 

za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže. 

3) Termíny a způsob plateb 

Autorský dozor 

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 

hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 

(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 

hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové 

sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další 

náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. 

Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení 

a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Fakturu za autorský dozor 

zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 

předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 

předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci 

odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 

autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 

určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 

své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby 

a všech výše uvedených dokumentů. 

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorský dozor) 

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 

uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 

na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 

objednatelem. 

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 

o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 

bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. 
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4) Společné ustanovení k fakturám 

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 

na následující adresu: 

Doručovací adresa pro fakturaci: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59 

500 04 Hradec Králové 

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 

prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem. 

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku. 

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury – daňového dokladu. 

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele.  

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 

a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 

trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 

scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 

objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 

dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 

objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 

objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 

vystavené faktury objednateli. 

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však                 

3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 

úroku z opožděné platby. 

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny. 

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/304 Havlovice, sanace svahu v km 2,800 - 2,950“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST NÁZEV

Zeměměřické práce, mapový podklad

Diagnostický průzkum
Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č.
130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum +
hydrogeologický průzkum)
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
včetně jeho ocenění

Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)

DIO a PD objízdných tras

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby
vč. plánu BOZP

Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace
Dendrologický průzkum

Cena za vypracování projektové dokumentace
Cena za výkon autorského dozoru 40 hod x 500 Kč/hod

Nabídková CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 299 000 Kč
»PH 21% 62 790 Kč
[NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 361 790 Kč
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