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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva“) 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále také jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: M – PROJEKCE s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, pod spisovou oddíl C, vložka 37094 

IČO   05061415 

DIČ   CZ05061415 

se sídlem  Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

zástupce  Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatel společnosti 

bankovní spojení ČSOB a.s. 

číslo účtu  274779891/0300 

dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ 

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky nazvané „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru II/321 
křižovatka U Voříšku“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a 
zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Veřejná zakázka byla zahájena 
uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 13. 3. 2023 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky dne 26. 3. 
2023. 

Zmocněné osoby smluvních stran 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání  

 ve věcech smluvních:  Ing. Jana Jiráňová, 725 431 213, jiranova@cirihk.cz;  

 ve věcech technických:  Rostislav Křeček, DiS,725 908 467, krecek@cirihk.cz;  

 ve věcech technických:  Petr Pulpit., 725 366 049, pulpit@cirihk.cz.  

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání 

 ve věcech smluvních:  Ing. Petr Hájek, +420 606 824 447, petr.hajek@m-projekce.cz;  

    Mgr. Michal Kropáč, info@m-projekce.cz; 

 vedoucí projektant:  Ing. Pavlína Nykodémová, + 420 725 073 654, pavlina.nykodemova@m-
projekce.cz.  
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3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně bezodkladně. 

4. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.  

Článek 1 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení projektových dokumentací (dále také jako „PD“) včetně všech 
souvisejících prací dále specifikovaných, průzkumné práce, geodetické zaměření, zajištění 
společného povolení stavby, včetně inženýrské činnosti, součinnosti při zadávacím řízení veřejné 
zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a výkon autorského dozoru během realizace 
stavební akce „II/321 křižovatka U Voříšku“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že je způsobilý a oprávněný k provádění všech činností, 
které jsou předmětem díla. Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje převzít a zaplatit cenu. 

3. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny 
souhrnně jako „dílo“. 

Článek 2 
Specifikace díla 

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ve stupni pro vydání společného povolení (DUSP) 
a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“), včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně jeho ocenění. Projektová 
dokumentace dle tohoto ustanovení bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních 
souborů v následujícím rozsahu: 

 dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění; dle vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu; dle vyhlášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; dle Směrnice Ministerstva 
Dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, vše v účinném znění a dále 
souvisejícími předpisy, právními předpisy, normami, nařízeními a opatřeními nebo příkazy 
Generálního ředitele ŘSD ČR nebo Ministerstva dopravy; 

 dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění; 

 dle § 89 až § 94 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části; v žádné části zpracované 
projektové dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité 
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení 
technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, 
popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.  
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 Zhotovitel bude respektovat Rámcové smlouvy a Metodické postupy, upravující proces přípravy 
a realizace přeložek zařízení distribučních soustav ČEZ, GasNet a CETIN, uzavřené mezi 
příslušnými distributory.  

 Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a technické podmínky, které budou ve 
všech sadách projektové dokumentace; projektová dokumentace bude obsahovat oceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby. 

 Pro zpracování projektové dokumentace jsou stanoveny následující podmínky: 

 Podkladem pro zhotovení projektových dokumentací je dokument: Bezpečnostní 
inspekce II/321, III/3211 LOKOT KŘIŽOVATKA „U VOŘÍŠKŮ“ z roku 2022. 

 Stavba bude realizována za provozu. 

2. Zhotovitel provede potřebné průzkumy v následujícím rozsahu: 

a) Zhotovitel provede diagnostiku vozovky a její konstrukce v místech napojení a křížení, bude 
provedena dle TP 87 a souvisejících norem (zejména ČSN 73 6192, 73 6133 a 72 1191). 
Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné: 

 vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení, 

 jádrové vývrty s četností minimálně 5 ks/km, 

 kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1ks/km v jízdním pruhu a 6 ks/km (vždy 3 na jedné 
straně a 3 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy, 

 návrh vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti a předpokládanému zatížení 
komunikace. 

b) Zhotovitel provede diagnostiku případných propustků tak, aby došlo k určení základních 
materiálových charakteristik (kamenného zdiva, betonu spodní stavby atd.). 

c) Zhotovitel provede předběžný a podrobný geotechnický průzkum včetně hydrogeologického 
průzkumu pro určení geotechnických charakteristik podloží, včetně vsakovacích zkoušek. 
Geotechnické průzkumy budou zpracovány v rozsahu dle technických podmínek Ministerstva 
dopravy – odbor infrastruktury, 2009: Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, dle TP 
76 a dle všeobecně platných norem a předpisů dle požadavků ŘSD. Účelem průzkumu bude 
posoudit stupeň agresivity prostředí zemin a podzemních vod na beton a betonové konstrukce a 
zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin podloží, zemních konstrukcí a sypaniny pro 
hospodárné a bezpečné provedení stavby pozemních komunikací. 

d) Zhotovitel provede dendrologický průzkum v rozsahu potřebném pro účely zpracování 
jednoznačného návrhu kácení dřevin v minimálním rozsahu a návrh náhradní výsadby. 

e) Zhotovitel provede pedologický průzkum – v rozsahu odpovídajícímu rozsahu úprav. 

f) Návrh rekonstrukce vozovky v místech křížení a napojení bude vycházet z provedených 
průzkumů a diagnostik. 

g) Součástí činnosti dle tohoto odstavce jsou i práce v něm dále nespecifikované, které však jsou 
k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl nebo mohl vědět. Odměna za provedení těchto prací je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel provede zaměření polohopisu a výškopisu dle následujících podmínek: 

a) Zhotovitel provede zaměření polohopisu a výškopisu (ve 2D a 3D) lokality nezbytné 
pro zpracování dokumentace, zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 
chodníků, ulic, vjezdů, doměření hloubek stávajících šachet, geodetické zaměření širších vztahů 
a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry stávající silnice 
v napojení i budoucí stavby a budou podloženy katastrální mapou. 
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b) Zákres inženýrských sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě 
budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální 
data, budou tyto inženýrské sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle 
převzatých podkladů neověřenou značkou. 

c) Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 
odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 
v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN).  

d) Záborový elaborát bude zpracován v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválené Ministerstvem dopravy – odborem infrastruktury ze dne 29. 1. 2007 
v účinném znění s následným upřesněním či rozšířením dle požadavku budoucího správce: 

 výpisy z katastru nemovitostí pro jednotlivé dotčené parcely od katastrálního úřadu; 

 plán rekultivace dočasných záborů – technická a biologická část, včetně projednání; 

 výpočet odvodů odnětí ze ZPF – zpracování dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, 
s uvedením podkladů od místně příslušného Pozemkového úřadu (bonitace), údajů o 
ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod. 

 Bilance skrývky kulturních vrstev – zpracování dle Vyhlášky č. 13/1994, v platném znění, 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

e) Zpracovaný záborový elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v účinném znění, vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, v účinném znění. Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění vstupů na 
pozemky potřebné pro zaměření. 

f) Zhotovitel vypracuje mapový podklad, včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy 
stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý 
zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad; 

g) Součástí činnosti dle tohoto odstavce jsou i práce v něm dále nespecifikované, které však jsou k 
řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl nebo mohl vědět. Odměna za provedení těchto prací je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel provede inženýrskou činnost za účelem zajištění pravomocného společného povolení 
dle následujících podmínek: 

a) celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR. Obsahem inženýrské činnosti dle 
tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení 
činnosti. Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 
dotčenými orgány státní správy, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami formulace 
a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání pravomocného  společného povolení v souladu 
s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání  společného povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí 
o vydání společného povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, uhrazení poplatků, 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci řízení, 
účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod. 

b) Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele (investora), případně na jiný 
subjekt dle pokynů objednatele. Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden 
investor, případně jiný subjekt dle pokynů investora, jako budoucí oprávněný majetkový správce 
inženýrských sítí, jako budoucí povinný vlastník pozemku. Všechna rozhodnutí musí být opatřena 
doložkou o nabytí právní moci. 
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c) Zajištění majetkoprávní činnosti.  

d) Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem objednatele a 
k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění 
inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocného společného povolení. 

e) Součástí činnosti je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby 
v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu. 

5. Zhotovitel poskytne objednateli, případně osobám objednatelem určeným, součinnost v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby či její části. Činnostmi v rámci 
součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí mimo jiné: 

a) součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na 
realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla. 

b) Vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 
ZZVZ v rozsahu předmětu díla. Zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu 
dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k 
řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma. 

c) Kontrola nabídek účastníků zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětné 
stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr ve formátu Excel a ASPE; 
posouzení, zda nabídky účastníků obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 
ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení. 

6. Zhotovitel vykoná činnost autorského dozoru v rozsahu:  

a) účast na předání staveniště zhotoviteli, přičemž autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé 
v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, dle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby (jednou za čtrnáct dní) a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení situací vzniklých při realizaci předmětné stavby. 

c) Dohled nad technickým souladem realizace stavby s projektovou dokumentaci. 

d) Poskytování součinnosti nutné ke zpracování realizační projektové dokumentace.  

e) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a odchylky 
od ní, to vše dle pokynů investora, případně technického dozoru investora; souhlas se změnou 
stvrdí zhotovitel projektové dokumentace podpisem na změnovém listu; v případě činností 
vyvolaných nad rámec této smlouvy chybou zpracované projektové dokumentace nemá 
zhotovitel projektové dokumentace nárok na odměnu za jejich vykonání. 

f) Informování objednatele bez zbytečného odkladu o nedodržení projektové dokumentace stavby 
zhotovitelem. V odůvodněných případech uvede zhotovitel stručnou charakteristiku porušení a 
důsledky z něj vyplývající. 

g) Vypracování vyjádření k dodržení technickoekonomických parametrů stavby; vypracování 
vyjádření k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci. 

h) Účast na předání a převzetí dokončené stavby od jejího zhotovitele a účast a součinnost při 
získání kolaudačního souhlasu. 

i) Poskytnutí součinnosti při kontrole a finančním vypořádávání stavby. 
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7. Součástí díla jsou i činnosti výslovně neuvedené, ale s realizací díla z povahy věci spjaté, případně 
činnosti k realizaci díla náležející, pokud jsou k vypracování díla nezbytné a zhotovitel o nutnosti jejich 
realizace k naplnění účelu této smlouvy vzhledem ke své odbornosti věděl či vědět měl, a přesto 
objednatele na nutnost jejich realizace před podpisem této smlouvy neupozornil. 

8. Zhotovitel předá dílo vyhotovené v níže uvedeném rozsahu: 

Zaměření:         2 x listině, 1x na CD 

Průzkumy:         3 x listině, 1x na CD 

Koncept dokumentace ve stupni DUSP:                  1 x listině, 1 x na CD 

Bezpečnostní audit;        3 x listině, 1 x na CD 

Koncept dokumentace ve stupni PDPS:      1 x listině, 1 x na CD  

Čistopis dokumentace vč. veškerých průzkumů ve stupni DUSP   6 x listině, 1 x na CD 

Čistopis dokumentace ve stupni PDPS      7 x listině, 1 x na CD 

 

Dokladová složka: 

pravomocné společné povolení, včetně ověřené PD: 1x originál s doložkou o nabytí právní moci, 1x 
na CD: 

(Vyjádření, rozhodnutí atd.)      1x originál, 1x na CD 

Smlouvy (kupní, věcná břemena a další)    3x originál, 1x na CD  

9.  Textová část PD elektronicky ve formátu DOC/DOCX a výkresová část ve formátu DWG, PDF; 
rozpočet ve formátu XLS/XLSX a datovém předpisu XC4, formátu XLM. 

 

Článek 3 
Podklady k provedení díla 

1. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že: 

a) se řádně seznámil s podklady, jakož i se všemi dalšími skutečnostmi nezbytnými k řádné realizaci 
díla; 

b) osobně prověřil místní podmínky místa realizace předmětné stavby a prohlašuje, že místní 
podmínky nebrání řádné realizaci předmětného díla; 

c) mu byla objednatelem poskytnuta veškerá součinnost pro posouzení všech aspektů realizace 
díla dle této smlouvy; 

d) mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést k navýšení ceny díla. 

2. Podklady pro provedení díla jsou následující dokumenty: 

Dokumenty, které nejsou přílohou této smlouvy 

1) Bezpečnostní inspekce II/321, III/3211 LOKOT KŘIŽOVATKA „U VOŘÍŠKŮ“ z roku 2022. 

Článek 4 
Termín plnění 

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla na základě písemné výzvy objednatele k plnění. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
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Činnost Termín 

Termín odevzdání projektové dokumentace 
ve stupni konceptu DUSP 

do 4 měsíců 

od doručení výzvy k plnění 

Termín odevzdání projektové dokumentace 
ve stupni čistopisu DÚSP je nejpozději  

do 1 měsíce 

od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DÚSP od objednatele 

Termín odevzdání Bezpečnostního auditu 
je nejpozději 

do 1 měsíce 

od předání čistopisu DÚSP 

Termín podání žádosti o vydání společného 
povolení stavby 

do 2 měsíců 

od předání čistopisu DÚSP 

Termín pro zajištění společného povolení 
stavby s nabytím právní moci nejpozději 

do 3 měsíců 

od podání žádosti o vydání společného povolení 

Termín odevzdání projektové dokumentace 
ve stupni PDPS je nejpozději 

do 1 měsíce 

od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DÚSP od objednatele 

Součinnost při zadávacím řízení 

neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby 
objednatelem určené, do uzavření smlouvy na 
základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její 
části 

Výkon autorského dozoru 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné 
stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační 
souhlas předmětné stavby nabude právní moci a 
mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn 
objednatele 

 

Článek 5 
Cena díla 

1. Objednatel za řádně a včas provedené dílo zaplatí zhotoviteli dále sjednanou cenu. 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 
stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla.  

3. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk 
zhotovitele, a to v členění: 

# Popis dílčí části Cena v Kč bez DPH 

č. 1 Mapový podklad včetně příloh 85.000,00 

č. 2 Diagnostika a průzkumy 309.000,00 

č. 3 PD ve stupni DUSP 679.000,00 
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č. 4 Inženýrská činnost – společné povolení  199.000,00 

č. 5 Majetkoprávní činnost 43.000,00 

č. 6 PD ve stupni PDPS 387.000,00 

č. 7 Součinnost v zadávacím řízení 19.000,00 

č. 8 Autorský dozor v předpokládaném rozsahu 
100 hodin 

100.000,00 

 Hodinová sazba za autorský dozor 1.000,00 

 

Celková cena díla v Kč bez DPH 1.821.000,00 

DPH v Kč samostatně 382.410,00 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 2.203.410,00 

4. Zhotovitel touto smlouvou potvrzuje, že celková cena díla v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje 
veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení díla v rozsahu a za 
podmínek v této smlouvě stanovených, včetně nákladů na pojištění veškerých rizik a vlivů během 
jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. 

5. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

6. Cenu díla lze změnit pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. 

Článek 6 
Platební podmínky 

1. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 
smlouvy, a to po předání části projektové dokumentace a jejích součástí (dále také jako „PD“) 
objednateli způsobem blíže specifikovaným v čl. 9 této smlouvy.  

2. Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin, bude 
vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby od zahájení stavby až do nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí. K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně odpracovaných 
hodin potvrzený zástupcem objednatele. Faktury budou vystavovány vždy na základě vzájemného 
odsouhlasení počtu hodin objednatelem. 

3. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

4. Vystavený účetní doklad (faktura) musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platného 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), a dále 
náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nedílnou 
součástí faktury bude zhotovitelem odsouhlasený předávací protokol v případě předání PD a 
v případě předání činností autorského dozoru výkaz o provedené činnosti. Faktury budou vyhotoveny 
vždy ve 2 exemplářích a bude zde uvedena část ceny za provedení díla bez DPH a DPH ve výši 
stanovené zákonem o DPH. 

5. Zálohové faktury nebudou objednatelem akceptovány. 
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6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat i dílčí plnění za každou řádně ukončenou položku dle článku 5. 

7. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení objednateli, přičemž 
zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení. V případě 
doručení faktury déle než 5 dnů ode dne vystavení, se prodlužuje splatnost faktury vždy o stejný 
počet dnů, o kolik byla vystavená faktura doručena objednateli později.  

8. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude vystavena 
v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena. Objednatel je povinen v takovém 
případě zaslat fakturu zpět zhotoviteli, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti této faktury. Lhůta splatnosti 
opravené faktury počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opraveného či přepracovaného 
dokladu a objednatel není v prodlení s úhradou. 

9. Platba bude uskutečněna na účet uvedený zhotovitelem na účetním dokladu. Platba zhotoviteli je 
považována za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

10. Objednatel má právo odmítnout uhradit vystavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění předmětu 
díla ze strany zhotovitele neodpovídá požadavkům na plnění předmětu smlouvy.   

Článek 7 
Provádění díla 

1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné právní předpisy, 
technické a jiné předpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy nejsou obecně 
závazné, jakož i ujednání této smlouvy vztahující se k předmětu smlouvy a bude se řídit dohodami 
smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými vyjádřeními 
příslušných správních orgánů, případně dalších subjektů. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
za podmínek v této smlouvě stanovených. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat 
objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy. 

3. Veškeré části PD budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  

4. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby tzv. subdodavatele s příslušnou 
odborností k plnění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konzultovat se zástupcem objednatele pro 
věci technické a zástupcem uživatele zejména je povinen v průběhu zpracování PD konzultovat 
architektonické a technické řešení, navrhované použité materiály. O konečném řešení v případě 
rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami.  

6. Zhotovitel informuje objednatele o průběhu realizace díla na projektové dokumentaci díla a 
technickém řešení průběžně, minimálně 1x měsíčně formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná 
pozvánka, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další 
zúčastněné organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele, po dohodě s objednatelem. 
Zhotovitel vždy vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které zhotoviteli předal, je zhotovitel oprávněn odmítnout 
jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  
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8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými 
či jinými předpisy či rozhodnutími v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem. Úhrada bude 
provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

9. Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy objednatele nad rámec této smlouvy vyhotovit nejpozději do 
14 dní od objednání více tisky kompletní PD dle této smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením více 
tisků nese objednatel. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit realizaci díla dle této smlouvy i bez uvedení důvodu. 
Pozastavení prací oznámí objednateli zhotoviteli písemnou formou. Dnem následujícím po 
doručení oznámení o zastavení se stavějí termíny pro realizaci díla. Objednatel oznámí zrušení 
pozastavení prací písemnou formou. Lhůty pro realizaci díla se v takovém případě 
automaticky prodlouží o počet dní, kdy byla realizace díla objednatelem pozastavena.  

Článek 8 
Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za 
vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. 2 a 3 této smlouvy, tj. zejména 
vlastnosti uvedené v obecně závazných právních předpisech, technických a jiných normách, 
předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy nejsou obecně závazné, 
jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže dílo nemá výše uvedené vlastnosti, má vady. 
Zhotovitel zejména zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost stavby a za technickou, 
architektonickou a ekonomickou úroveň PD včetně vlivů stavby na životní prostředí a specifikace 
všech prací, dodávek a služeb spojených s realizací stavby.  

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím subdodavatele odpovídá zhotovitel objednateli 
jako by dílo prováděl sám.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 
neúplných podkladů a pokynů od objednatele v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 
objednatel přesto na jejich použití nebo provedení trval.  

5. Objednatel je povinen neprodleně oznámit zhotoviteli zjištěné vady, a to písemnou formou s přesným 
popisem zjištěných vad. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní 
od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. 
Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím způsobené v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi 
kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu 
z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo (jeho části) na celou dobu, po kterou bude 
dílo realizováno s tím, že záruční doba skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 
měsíců po právní moci rozhodnutí o kolaudaci předmětné stavby jako celku. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou.  

8. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
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9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek 9 
Předání a převzetí díla 

1. Dílo, resp. části díla svou povahou způsobilé k předání, budou předány objednateli v místě jeho sídla 
k rukám odpovědného zástupce ve smluvních věcech nejpozději v termínu dle čl. 4. 

2. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla, 
ve kterém budou dokumentovány a uvedeny tyto základní údaje: 

a) označení díla (části díla), identifikace objednatele a zhotovitele; 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě; 

c) zahájení a dokončení prací; 

d) prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla (jeho části), příp. uvedení drobných vad a nedodělků, 
které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla (jeho části), jakož i způsob a 
termíny jejich odstranění; 

e) prohlášení objednatele, že dílo (jeho část) přejímá; 

f) datum předání a převzetí díla (jeho části); 

g) seznam převzaté dokumentace; 

h) seznam převzatých dokladů; 

i) datum a místo sepsání protokolu; 

j) jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. V případě, že objednatel odmítne dílo (jeho část) pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo (jeho 
část) a případné vady budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady 
odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel zhotovitele písemně upozornil. 

4. K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 
oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. 
V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru 
minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. 
Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin 
výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené 
činnosti. 

Článek 10 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (dle dílčích termínů plnění v čl. 4) je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % (slovy: tři desetiny procenta) z celkové 
ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty dle tohoto 
odstavce nepřekročí 35 % z celkové ceny díla v Kč včetně DPH. 
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3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 13, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) z ceny díla včetně DPH, a to za každý 
jednotlivý případ takového porušení. 

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace 
či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům ZZVZ nebo podmínkám 
stanoveným touto smlouvou, nebo způsobí navýšení ceny realizace předmětné stavby o více než 1 % 
oproti původní smluvní ceně bez DPH, stanovené na základě nabídky vybraného účastníka 
zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby, je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé pochybení dle tohoto ustanovení.. 

6. Nepřekročí-li rozsah navýšení ceny realizace ve smyslu předchozího odstavce 1 % oproti původní 
smluvní ceně bez DPH, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu). 

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle čl. 2 odst. 5 písm. b) této smlouvy je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) 
za první den prodlení, nebylo-li prodlení způsobeno objektivními příčinami. Za každý následující den 
prodlení je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

8. V případě neoprávněné změny osoby hlavního projektanta je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) z ceny díla včetně DPH. 

9. V případě porušení povinností dle čl. 17 odst. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

10. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 
výši. 

Článek 11 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se tato smlouva ruší. 

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení zhotovitele s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, v délce alespoň 
15 dní; 

b) jestliže provádění díla zhotovitelem i přes opakované výzvy objednatele, či jím určených osob, 
vykazuje kvalitativní vady; 

c) jestliže bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, ve kterém bude zhotovitel v postavení 
dlužníka ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), v účinném znění; 

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě, které převedl svůj podnik 
či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí 
osobu; 
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e) prodlení objednatele s úhradou faktury za provedení díla nebo jeho části dle této smlouvy o více 
než 90 dní. 

Článek 12 
Právní vady předmětu plnění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy není ve prospěch třetí osoby chráněn právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 
zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, 
že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím civilní žaloby nárok z právních vad, pokud tuto 
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 

3. Práva objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, jestliže 
objednatel nesplní povinnost stanovenou v tomto článku této smlouvy. Tyto účinky nenastávají, 
jestliže zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dozvěděl objednatel. 

Článek 13 
Mlčenlivost 

1. Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat režimu dle ustanovení tohoto 
článku. 

2. Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela anebo zčásti, a 
nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této 
smlouvě. 

3. Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat 
informace týkající se této smlouvy třetím osobám. 

4. Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 
základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou. 

5. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svým zaměstnancům 
pověřeným k plnění této smlouvy, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna 
poskytnout třetím osobám na základě zákona. 

6. Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 
týkajícím se této smlouvy. 

Článek 14 
Vlastnické právo k předaným věcem 

1. Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Po úhradě části ceny díla objednatelem dle této smlouvy se 
stává vlastníkem díla (části díla) objednatel.  

2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Článek 15 
Pojištění 
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1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní 
odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění), a to na limit 
pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou 
událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí 
v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to 
na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých); 

b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy 
jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu 
trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv 
za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 
po ukončení realizace plnění této smlouvy. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat 
retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. Je-li touto smlouvou 
požadováno pojištění odpovědnosti ve výši požadované příslušnou profesní organizací zhotovitele, 
ustanovení o povinnosti předložit doklady prokazující jeho prokázání se nepoužijí. 

Článek 16 
Užití díla 

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k užití díla, rozmnožení díla, rozpracování díla do následujících 
projektových fází nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu, vždy však při zachování 
architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o změnu vyvolanou veřejnoprávními požadavky. Za účel 
této smlouvy ve smyslu § 2376 občanského zákoníku se považuje zejména stavební vyjádření díla, 
jeho částí, rozpracování díla do dalších projektových fází, užití díla jako podkladu pro díla navazující 
či spojená.  

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní, místně a časově neomezenou licenci 
v rozsahu dle odst. 1. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy byla objednatelem 
zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto její součást. 

5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dohled nad plněním povinností objednatele či jiné osoby ve smyslu 
§ 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel může 
realizovat dohled dle věty předchozí formou žádosti o poskytnutí informací o stavu realizace změn či 
jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu přiměřeném rozpracování díla do následující projektové 
fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do tří (3) pracovních dnů od 
doručení žádosti. 

6. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s 
tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 
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9. Objednatel není povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu. 

Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 
seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s 
konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu 
skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, zhotovitel oznámí 
písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 
zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými soudem ČR. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky. 

7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 
dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 
právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této 
smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 
týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 
důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

10. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 
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Za objednatele     Za zhotovitele  

V Hradci Králové dne    V Hradci Králové dne                        

…………………………    ………………………… 
Mgr. Martin Červíček    M-PROJEKCE s.r.o. 

hejtman Královéhradeckého kraje  Ing. Petr Hájek, jednatel společnosti   
  

       

      ………………………… 

      M-PROJEKCE s.r.o. 

      Mgr. Michal Kropáč, jednatel společnosti 
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