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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 10 

Veřejná zakázka:  „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ 
v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – 
Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 

Ev. č. VVZ: Z2023-003949 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě 

předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Součástí zadavatelem poskytnuté dokumentace-soupisu prací k SO 101 Přístupová komunikace 
východ je pol. č. 86 „CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVY…..“, u které je požadována realizace 
dvouvrstvého CB krytu.  

Bohužel na prstenci OK nelze realizovat dvouvrstvý CBK, protože při pokládce dvouvrstvého CBK jsou 
použity 2 finišery pokládající vrstvy za sebou, což při stanovené výměře a tvaru plochy není v tomto 
případě možné. 

Dále u této položky zadavatel požaduje osazení KARI sítí při obou površích a také kluzných trnů do 
příčných spár. Tento požadavek je součástí ale jen rozboru položky soupisu prací, v zbývající části PD 
se již neuvádí. 

Žádáme zadavatele: 

a) o přehodnocení požadavku na možnost pokládky CBK na prstenci OK na jednovrstvý CBK, 

b) o informaci, zda trvá na osazení KARI sítí a kluzných trnů do prstence OK. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Tímto dochází k úpravě výkazu výměr – část přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Položka 581452 
výkazu výměr se mění na položku 581352. Popis se upravuje na „Superplastifikovaný beton, 
cementobetonová jednovrstvá deska, včetně kari sítí 100x100/8. Položka včetně zdrsnění povrchu a 
dalších úprav pro zdárné provedení díla. Tl. 240 mm. Cementobetonový kryt dle TP 170 - dodatek č.2.“ 
 
Vyztužení desky bude vyžadováno KARI sítěmi při obou površích, užití kluzných trnů se nepředpokládá. 

Dotaz č. 2 

Zadavatelem poskytnutá projektová dokumentace zmiňuje vykácení stromořadí, souvislých keřových 
porostů a odstranění zeleně. Tyto práce by měly být prováděny s ohledem na možnou ochranu 
živočišných druhů v období vegetačního klidu. 
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Žádáme zadavatele o informaci, zda budou povoleno práce na odstranění křovin, porostů a stromů 
provést mimo období vegetačního klidu, tj. v období vegetace. 
 
Odpověď na dotaz č. 2 

Ve vyjádřeních OŽP KUKHK (KUKHK-37652/ZP/2020), MÚ RnK (MURK-OVŽP-13645/2021-294/2021-
Pol) a povolení ke kácení (OUKVAS/153/2023/kácení stromů; MURK/OVŽP-31647/2022-472/2022/La 
a MUSO-1737/2022) se podmínka o kácení pouze v období vegetačního klidu nenachází. Mělo by tedy 
být kácení možné i mimo období vegetačního klidu, vyhláška č. 189/2013, ani zákon č. 114/1992 Sb., 
předmětné výslovně nezakazuje. 
 
Kácení dřevin musí probíhat v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotaz č. 3 

Žádáme o informaci, zda zadavatel poskytne vybranému dodavateli otevřená data projektové 
dokumentace? 

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel poskytne otevřená data projektové dokumentace vybranému dodavateli bez zbytečného 
odkladu po podpisu smlouvy o dílo. 

 

V důsledku výše uvedených vysvětleních zadávacích podmínek došlo k úpravě části přílohy č. 
3 zadávacích podmínek veřejné zakázky – výkaz výměr. Součástí tohoto dokumentu je upravený 
výkaz výměr, tento dokument v plném rozsahu nahrazuje původní výkaz výměr, ve znění před 
uveřejněním tohoto dokumentu. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

S ohledem na výše uvedené rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
Nově lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 4. 2023 v 13:00 hod.

 

Příloha 

Výkaz výměr dle VDZ 10 

 

Za zástupce zadavatele na základě pověření 

V Hradci Králové 
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