
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Číslo stavby: 32822

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících
zplnémociKUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michal Kropáč, Ing. Petrem Hájkem
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování studie proveditelnosti stavební akce
„Jižní propojení Hradec Králové“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení
a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:
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Číslo stavby: 32822

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 1 748 000,- Kč1}
b. DPH (21%) 367 080,- Kč1’
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 2 115 080,- Kč1-*

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše 
a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 
uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem 
smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok 
podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen 
dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 - TN/1 ze dne 05.02.2015, s účinností 
od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro smluvní strany závazné 
i nadále.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen 
v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána 
pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; situace širších vztahů;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je tabulka 
Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, ve znění, platném do 30.04.2021, které jsou pro 
smluvní strany závazné i nadále viz
http://www.pjpk.cz/data/USR 0012 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememericske.p 
df (ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
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h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (Vyhledávací studie trasy jižního propojená, 
datum vypracování: květen 2016, zhotovitel: SURPMO, a.s., Československé armády 219, 
500 03 Hradec Králové - ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nej vyšší právní 
síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost 
bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, věznění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným 
a podepsaným oběma smluvními stranami.

5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 
stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky.

6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 
původní záměr Smlouvy.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), 
které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, 
v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace 
nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 
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stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy,
kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

10. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží
tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu as jejím
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň
dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

V Hradci Králové dne............ V Hradci Králové dne: 17. 3. 2023

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman
Ing. Petr Hájek

jednatel

Mgr. Michal Kropáč
jednatel
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#0 92518/2022/KHK

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN :
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30373/MJ/2022

VYŘIZUJE: Mgr. Ludmila Šímová
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor majetkoprávní | Majetkové
MOBIL: 
E-MAIL: 

DATUM: 01.09.2022

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
ICO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Cervíčkem, na základě usnesení
Rady Královéhradeckého kraje č. RK/l 3/514/2022 ze dne 28. 03. 2022,

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu a realizaci (včetně rekonstrukcí a odstranění) staveb pozemních komunikací ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy,
předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných
na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních
prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků
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a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb,
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních
předpisů, umístění a realizaci staveb (řízení o odstranění stavby, územní řízení, stavební
řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání
potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní
jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých
potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické
podobě) jménem Královéhradeckého kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.)
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými
osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky
proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se
veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
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Mgr. Martin Cervíček

hejtman kraje
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Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

l_________________

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/067-22/KO

Hradec Králové dne

1 6 -03- 2023
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Královéhradecký krajZadavatel

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíěkem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní
propojení Hradec Králové“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice ě. 3
Rady KHK - VZMRIII. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného
hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:

M-PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Právní forma:
IČO:

společnost s ručením omezeným
050 61 415

Nabídková cena 1.748.000,00 Kč bez DPH

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 



 
 

  

 

 

 
 

 
 

III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky
v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší
(1. v pořadí) po nej vyšší.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele

Nabídková cena
v Kč bez DPH Pořadí

1

PRODIN a.s.
Sídlo: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice
IČO: 252 92 161
Právní forma: akciová společnost

1.882.600,00 3

2

ADVISIA s.r.o.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 246 68 613
Právní forma: společnost s ručením omezeným

1.862.000,00 2

3

M - PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Resslova 956/13. 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
Právní forma: společnost s ručením omezeným

1.748.000,00 1

IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Zadavatel u vybraného dodavatele zjistil údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu z evidence
skutečných majitelů.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení
Smlouvy o dílo k podpisu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie
pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Obchodní oddělení
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje
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DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní propojení Hradec
Králové“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 1 748 000,- Kč

DPH(21%): 367 080,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 2 115 080,-Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30.04.2023 a je pro nás závazná a může být
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum: 20.2. 2023

Zhotovitel:

Ing. Petr Hájek
jednatel

Mgr. Michal Kropáč
jednatel

STRANA 1 (CELKEM 1)

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní propojení Hradec Králové“

Veřejná zakázka na vypracování studie proveditelnosti
Činnost poddodavatele, kterou bude

při vypracování studie proveditelnosti
provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

SUDOP PRAHA a.s.

• Inženýrská geologie
• Dopravně inženýrské doklady

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Olšanská 2643/la,
130 00 Praha 3

IČO: 25793349
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele: Ing. Martin Chrastil

Tel. +420 605 229 020
E-mail: martin.chrastil@sudop.cz

V Hradci Králové dne: 21.2. 2023

Ing. Petr Hájek
jednatel

Mgr. Michal Kropáč
jednatel

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

1 3 -02- 2023
Váš dopis zn. ze dne: Naše značka

TOÚ/067-22/KO

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování studie proveditelnosti stavební akce
„Jižní propojení Hradec Králové“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce
zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce
zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
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Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci řízení: Ing. Eva Vortelová, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové,

pro technické záležitosti: Ing. Jiří Koutník, technicko - obchodní náměstek, na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní propojení Hradec
Králové“, která bude vypracována na základě Vyhledávací studie trasy jižního propojení z května 2016.

Jižní propojení včetně vyvolané přeložky silnice III/29810 je uvažováno v kategorii S 7,5 pro novostavbu
v extravilánu v rovinatém a pahorkovitém terénu. Navrhovaná doporučená trasa tak ve směru od Hradce
Králové navazuje téměř v přímém směru na ulici Na Mlejnku a dvěma protisměrovými oblouky obchází
nejhodnotnější krajinářské území a napojuje se přímo do stávající křižovatkové větve současné mimoúrovňové
křižovatky se silnicí 1/37 (nejvhodnější varianta napojení AI).

Směrově jc trasa navržena zejména s ohledem na enviromentální hodnoty v území, tzn. tak, aby vlastní mostní
objekt přes Labe byl veden v přímém (nejkratším) směru - v délce 447 m.

Směrové obloukyjsou situovány do úseků vedených po navazující estakádě. Silnice III/29810 je ve směru od
Vysoké nad Labem mírně odkloněna západním směrem a je napojena na jižní propojení malou okružní
křižovatkou, do níž je připojen i přilehlý areál.

Studie proveditelnosti bude vycházet z Vyhledávací studie trasy jižního propojení zpracované společností
SURPMO, a.s. z roku 2016. Tato studie definovala „optimální“ variantu vedení, jež se následně stala
podkladem pro změnu č. 1 Územního plánu Vysoké nad Labem, která nabyla účinnosti dne 20.10.2020 (jako
změna ÚP č.l - označená Z35). Tato studie měla být podkladem pro úpravu návrhu nového Územního plánu
Hradce Králové, spočívající ve zpřesnění koridoru KDS 16 - Koridor Jižního propojení vč. jeho koordinace s
dokumentací pro vydání územního rozhodnutí na úpravu silnice III/29810.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je
součástí zadávací dokumentace.

Akce bude koordinována s akcí Statutárního města Hradec Králové týkající se zvýšení retenční kapacity
v lokalitě Na Mlýnku. Vítěznému zhotoviteli bude předána vybraná varianta studie proveditelnosti výše
uvedené akce.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.900.000,00 Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou
nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být z řízení
vyloučen.
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3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání studie proveditelnosti: nejpozději do 4 týdnů od protokolárního předání 
všech připomínek objednatele ke konceptu studie proveditelnosti.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí studie proveditelnosti nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Studie proveditelnosti bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

I. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(vše předáno elektronicky);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 05.02.2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008 viz 
http://www.pjpk.cz/daiti/lJSR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMIŇKY/OP15 zememericske.pdf 
(předáno elektronicky);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 
14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené 
Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 
21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009, 
viz http: www pjpk.c/, (lata/l 1SR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2OI7.pdf 
nepředávají se dodavatelům;
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METO 
DICKE POKYNY/SDS PK 2018_dod._c.l_final.pdf- nepředávají se dodavatelům;
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjk.cz/data/USR_OQI 2 II ME T 
ODICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c.2 11 nnl.pdl'-nepředávají se dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené 
MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.08.2005, s účinností od 01.10.2005, viz 
http: ■•www.pjpk.ťz/iechnicke-kvtilitalivni-podnijnky -pro-dokumentaci - nepředávají se dodavatelům;

5. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor (předáno elektronicky);

6. Formulář Dopis nabídky - závazný vzor (předáno elektronicky);

7. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor (předáno elektronicky);

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor (předáno elektronicky);
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9. Čestné prohlášení dodavatele k ekonomickým sankcím - vzor (předáno elektronicky);

10. Čestné prohlášení dodavatele k individuálním sankcím - vzor (předáno elektronicky);

11. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno
elektronicky);

12. Vyhledávací studie trasy jižního propojená, datum vypracování: květen 2016, zhotovitel:
SURPMO, a.s., Československé armády 219, 500 03 Hradec Králové (předáno elektronicky).

Zadavatel určuje pro řízení Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 05.02,2015, s účinností od
6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008 ve znění, platném
do 30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále.

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace
k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele
nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele
pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: ). Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne dui učeni písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez
identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.02.2023 v 8:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny na níže
uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
(areál je monitorován kamerovým systémem)

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 24.02.2023 do 8:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní ftrma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu
řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její
fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání
nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

4

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání 
minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstavbě,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování studie 
proveditelnosti, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavby“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování studie 
proveditelnosti, ve formě osvědčení, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“.

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil osvědčení v oboru „dopravní stavby“, podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pomocí poddodavatele.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání 
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném 
rozsahu (vyjma osvědčení v oboru „dopravní stavby“, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit písemný závazek jiné osoby 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně 
s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení 
o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí 
plnění určeného plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady 
prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, 
např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah odborně 
způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné 
osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě (např. 
poddodavatel) apod.).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá 
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel 
samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti 
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za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli 
společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně - v listinné formě v jednom originále - a musí být zpracována v českém 
jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého 
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 
k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

7.1. Dopis nabídky
Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít 
za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a může mít za 
následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje 
a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 
podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy 
A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, 
a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK. č. j. 11/2015-120-TN/1, ze dne 
05.02.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
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a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 09.04.2008 ve 
znění, platném do 30.04.2021, které budou pro řízení závazné i nadále a které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, 
která je tvořena součtem ceny za vypracování studie proveditelnosti, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez 
DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních 
obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena celkem bez DPH v Dopisu 
nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 
pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 
po nejvyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale 
bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 
nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 
v rozporu s podmínkami této zakázky.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), 
nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se 
nesmí účastnit řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost 
vyloučit zřízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášeni, že není osobou výše uvedenou nebo nemá takového 
poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu 
zájmů jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce. 
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Zadavatel zjistí údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů nebo vyzve vybraného dodavatele 
k:

• sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
• předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady 

jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Za účelem zajištění toho, aby do veřejné zakázky nebyl zapojen ruský subjekt, dodavatel zpracuje 
a v nabídce předloží čestná prohlášeni k individuálniin a ekonomickým sankcím (viz přílohy zadávací 
dokumentace Čestné prohlášení k individuálním sankcím a Čestné prohlášení k ekonomickým sankcím jako 
doporučené vzory). Zadavatel není oprávněn zadat veřejnou zakázku jakémukoli ruskému státnímu příslušníku 
(tzn. bez ohledu na jeho případné uvedení v seznamu sankcionovaných osob), fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, právnické osobě, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených výše, a fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo 
orgánu, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených výše. Tato povinnost se vztahuje 
též na poddodavatele, kterými dodavatelé prokazují část chybějící kvalifikace, a na poddodavatele, kteří se 
podílí na plnění smlouvy, pokud jejich účast přesáhne 10 % hodnoty této smlouvy (viz Článek 5k odst. 1 
Nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině) a přímo ani nepřímo zpřístupnit 
žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje stanoveným fyzickým a právnickým osobám a subjektům či 
orgánům s nimi spojeným, podle čl. 2 odst. 2 a přílohy I Nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací této přílohy).

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, 
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého 
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více 
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku 
v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této 
výzvy).
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí
L245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s,,
se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich
osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s, se sídlem Kutnohorská
59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na
základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým
krajem, Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titui, Angažmá, Číslo
bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa,
Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případné požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat
a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad
na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email

 nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)
Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník'} a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní propojení Hradec Králové“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 _2_1 I METODICKÉ POKYNY/SDS PK_2OI7.pdf.

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pipk.cz/data/USR_001_2_l1 METODI 
CKE POKYNY/SDS PK 2018 dod.c. 1 final.pdf:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pipk.cz/data/USR_001_2_l 1 METO 
DICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c,2 final.pdf;

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, 
č.j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.08.2005, s účinností od 01.10.2005, viz 
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci;

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www.pjpk.cz/technicke- 
kvalitativni-podminky-staveb-tkp;
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Poplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:
Souvisejícími dokumenty se rozumí:
* Vyhledávací studie trasy jižního propojená, datum vypracování: květen 2016, zhotovitel: SURPMO, a.s., 

Československé armády 219, 500 03 Hradec Králové;
* Situace širších vztahů.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 
a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně minimálně 3 krát v rámci zpracování studie 
proveditelnosti.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:
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,,1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití studie proveditelnosti, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie studie proveditelnosti, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor studie proveditelnosti tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
studie proveditelnosti, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní studii 
proveditelnosti. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací 
je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se 
zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím 
osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 
a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení zakázky (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích 
podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou 
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dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle 
£1, 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která 
představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace 
v řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních 
dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako 
byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou 
osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, 
že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“

4



článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
a zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“).

1.000.000 Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základního limitu 250.000 Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou 
formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 
roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 
Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 
Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v studii proveditelnosti, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen 
nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
poj ištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Studie proveditelnosti v konceptu do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Studie proveditelnosti — vše 
v čistopise

do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu studie proveditelnosti v konceptu

* Koncept-úplná studie proveditelnosti včetně zajištění podkladů, vypracování studie, dopravně-inženýrských 
podkladů a odhadu stavebních nákladů, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu 
přípravy.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k studii proveditelnosti v konceptu 
písemně vyjádřit do 2 týdnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do studie 
proveditelnosti (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele 
a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu 
díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora 
uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat 
připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Za 
dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe studie proveditelnosti."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 
nezbytná pro řádné dokončení služeb."

v

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3.000 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."
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Doplňuj® g.g nový Slánek 25,5 '/OP, který zní;

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 
nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních ©okut 
uvedená v první větě neuplatní."

IJopiňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní’

„.Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 
povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, 
neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 
o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, 
že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či 
vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat 
dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 
ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či náhrady škody."

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní;

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně;

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné -/ýstupy 
v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší -a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586 - 2635 
pro účely zhotovení studie proveditelnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."
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Článek 37,2 VOP 3® upřesňuje následovně:

Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznam i objednateli
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5.000 KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti
zhotovitele."

popliuje 3« nový článek 39.2 V OP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavateiů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude
nezávislým expertem posuzujícím studii proveditelnosti této stavby ani jiným supervizorem studie
proveditelnosti této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením řízení
na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem představuje
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo
poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši
stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i
po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně;

Pro organizaci poptávky:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy
a realizace staveb Hradec Králové

Kontaktní osoby zhotovitele
Ing. Petr Hájek , 
Mgr. Michal Kropáč, 

Zhotovitel: M - PROJEKCE s.r.o.

Ing. Petr Hájek, jednatel společnosti Mgr. Michal Kropáč, jednatel společnosti

za společnost: M - PROJEKCE s.r.o.
M PéÚLÍÉCCS < r

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
Knacenění (oceněném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
— tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

předmětem prací je vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní propojení Hradec Králové“.

Studie proveditelnosti bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf;

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METODIC 
KE POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l final.pdf;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 3 0/2019-120-TN/l ze dne 
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METOD 
ICKE POKYNY/SDS_PK_2Q17_dod. c.2 final.pdf;

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb.. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

1. Popis studie proveditelnosti
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní propojení Hradec 
Králové“, která bude vypracována na základě Vyhledávací studie trasy jižního propojení z května 2016.

Jižní propojení včetně vyvolané přeložky silnice III/29810 je uvažováno v kategorii S 7,5 pro novostavbu 
v extravilánu v rovinatém a pahorkovitém terénu. Navrhovaná doporučená trasa tak ve směru od Hradce 
Králové navazuje téměř v přímém směru na ulici Na Mlejnku a dvěma protisměrovými oblouky obchází 
nej hodnotnější krajinářské území a napojuje se přáno do stávající křižovatkové větve současné mimoúrovňové 
křižovatky se silnicí 1/37 (nejvhodnější varianta napojení AI).

Směrově je trasa navržena zejména s ohledem na enviromentální hodnoty v území, tzn. tak, aby vlastní mostní 
objekt přes Labe byl veden v přímém (nejkratším) směru - v délce 447 m.

Směrové oblouky jsou situovány do úseků vedených po navazující estakádě. Silnice III/29810 je ve směru od 
Vysoké nad Labem máně odkloněna západním směrem a je napojena na jižní propojení malou okružní 
křižovatkou, do níž je připojen i přilehlý areál.
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Studie proveditelnosti bude vycházet z Vyhledávací studie trasy jižního propojení zpracované společností 
SURPMO, a.s. z roku 2016. Tato studie definovala „optimální“ variantu vedení, jež se následně stala 
podkladem pro změnu č. 1 Územního plánu Vysoké nad Labem, která nabyla účinnosti dne 20.10.2020 (jako 
ZHiěna ÚP č.l - označená Z35). Tato studie měla být podkladem pro úpravu návrhu nového Územního plánu 
Hradce Králové, spočívající ve zpřesnění koridoru KDS 16 - Koridor Jižního propojení vč. jeho koordinace s 
dokumentací pro vydání územního rozhodnutí na úpravu silnice III/29810.

Akce bude koordinována s akcí Statutárního města Hradec Králové týkající se zvýšení retenční kapacity 
v lokalitě Na Mlýnku. Vítěznému zhotoviteli bude předána vybraná varianta studie proveditelnosti výše 
uvedené akce.

V říjnu 2020 předalo město podklady Kraji na zapracování trasy do ZUR kraje.
ZUR kraje https://www.kr-kralovehradeckv.cz/cz/rozvoi-kraje/uzemni-planovani/aktualizace-c—5-zasad- 
uzemniho-rozvoje-kralovehradeckelio-kraie—navrh-pro-verejne-proiednani-340743/

Předmětné území je zakresleno v Situaci širších vztahů.

2. Požadavky na studii:

Základní členění studie:
A. Studie proveditelnosti
B. Dopravně-inženýrské podklady

A. Studie proveditelnosti

1. Zajištění podkladů:

• Mapový podklad s promítnutím hranic katastru nemovitostí a všech inženýrských sítí

• Geodetické zaměření

• Fotodokumentace, včetně snímkování z dronu (pro účely vizualizace)

• Rešerše inženýrsko-geologických podkladů

2. Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti bude řešit základní dopravní, technické, architektonické a stavebně ekonomické 
problémy stavby. Předmětem studie proveditelnosti bude zejména prověření trasy sledované na základě 
zpracované „Vyhledávací studie trasy jižního propojení“ (Surpmo a.s., 2016) s prověřením místních 
alternativních vedení trasy a prověření tvaru a uspořádání křižovatek. Jelikož jsou součástí stavby významné 
objekty, zejména dlouhý a konstrukčně složitý most a předpokládá se prezentace veřejnosti a zajištění 
připomínek dotčených orgánů, bude součástí prací zajištění zpracování vybraných příloh tak, aby byly pro 
veřejnost srozumitelné a názorné zajištění vypracování modelové dokumentace se zapracováním návrhu do 
fotografií. Jelikož se základní technická problematika stavby a problematika ochrany životního prostředí 
navzájem prolínají a ovlivňují, budou proto řešeny společně a výsledky vzájemně koordinovány. Aby studie 
proveditelnosti mohla sloužit jako podklad pro posouzení vlivu stavby PK na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., musí být zpracována v souladu s požadavky tohoto zákona.

Studie proveditelnosti bude mít obecně tyto části:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. VÝKRESY

C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

D. DOKLADY

Základní údaje variant budou obsahovat zejména přehledné sestavy rozhodujících charakteristik jednotlivých 
variant, jako:
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• Směrové a výškové řešení tras - posouzení hodnoty tras z hlediska navržených parametrů, jejich 
vzájemných vztahů a celkových délek.

• Křižovatky - umístění, - vzdálenosti, - počet jednotlivých druhů a typů, - předběžné posouzení kapacity.
• Mostní objekty - zdůvodnění návrhu, - umístění, - základní konstrukční řešení, - druhy a jejich počty, - 

délky, případně plochy, - zvláštní nároky.
• Obslužná zařízení - umístění, - rozsah a kapacita, - počty podle druhů.
• Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací - zdůvodnění, - umístění, - druhy a 

jejich rozsah.
• Podmiňující předpoklady - rozsáhlé přeložky dopravní a technické infrastruktury v území a jiná zásadní 

opatření k uvolnění staveniště, - vyvolané investice, - demolice velkého rozsahu.
• Bilance základních výměr - celková bilance zpevněných ploch, zemních prací, ploch mostů a požadavků 

na uvolnění staveniště.
• Zábory půdy - problematika trvalého a dočasného záboru ZPF, pozemků určených k funkci lesa a 

ostatních ploch.
• ŽP, příroda a krajina - průchodnost trasy územím - opatření na ochranu ŽP přírody a krajiny.

• Organizace výstavby - přehled zásadních problémů ve vztahu k realizaci zamýšlené stavby a jejich možné 
řešení.

• Průzkumy - požadavky na zajištění průzkumů pro následnou dokumentaci.
• Náklady - odhad stavebních nákladů

Výstupem studie bude závěr a doporučení:

• celkové zhodnocení studie, souhrn studované problematiky a jejího řešení,
• doporučení výsledné trasy,
• vyhodnocení pozitiv a negativ jednotlivých tras, vč. případného vyhodnocení rizik,
• doporučení a požadavky pro další stupně dokumentace,
• návrh průzkumů pro navazující dokumentaci včetně případného doporučení na jejich provedení.

B. Dopravně-inženvrské podklady

• Vymezení řešené oblasti ovlivněné dopravní sítě
• Rešerše stávajícího stavu - dopravní intenzity, včetně zajištění výchozích podkladů
• Výpočet generované dopravy
• Dopravní model
• Výpočty celodenní intenzity dopravy, špičkové intenzity dopravy
• Kapacitní posouzení jednotlivých variant křižovatek
• Harmonogram přípravy a realizace

3. Varianty

V průběhu zpracování studie proveditelnosti mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané 
studii proveditelnosti jen jediné. V odevzdávané studii proveditelnosti bude posouzena vhodnost 
a ekonomika zvolené varianty.

4. Předání díla

Studie proveditelnosti (čistopis) bude vypracována a předána v 6 vyhotoveních. Všechna pare budou 
autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Studie proveditelnosti bude zpracována a předána na samostatném datovém nosiči (USB flash disk) - 
3 kusy, a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
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Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.

5. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomía 
souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)
Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:

• Vyhledávací studie trasy jižního propojená, datum vypracování: květen 2016, zhotovitel: 
SURPMO, a.s., Československé armády 219, 500 03 Hradec Králové;

• Situace širších vztahů.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č.j. 322/08-910-IPK/l ze dne 09.04.2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
http://www.pipk.cz/data/USR 001 211 METODICKÉ POKYNY/MP pro sestaveni ZTKP pro 
dokumentaci staveb l.pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury - daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
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objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6> DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování studie proveditelnosti stavební akce „Jižní propojení Hradec Králové“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST Název Cena bez dph

a. Zajištění podkladů
Mapový podklad s promítnutím hranic katastru nemovitostí a všech inženýrských 
sítí 59000
Geodetické zaměření 90000
Fotodokumentace, včetně snímkování z dronu (pro účely vizualizace) 130000
Rešerše inženýrsko-geologických podkladů 85000

b. Studie proveditelnosti

Průvodní zpráva 60000
Výkresy 250000
Související dokumentace 190000
Doklady 120000

c. Dopravně-inženýrské podklady

Vymezení řešené oblasti ovlivněné dopravní sítě 40000
Rešerše stávajícího stavu - dopravní intenzity, včetně zajištění výchozích 
podkladů 50000
Výpočet generované dopravy 100000
Dopravní model 150000
Výpočty celodenní intenzity dopravy, špičkové intenzity dopravy 130000
Harmonogram přípravy a realizace 90000
Kapacitní posouzení jednotlivých variant křižovatek 110000

d. Odhad nákladů (stavebních i nestavebních) 94000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 1748000

DPH 21% 367080

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 2115080

■(

Ing. Petr Hájeíc 

jednatel


