
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek 

 

 

 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

bankovní spojení Komerční banka, a. s. 

číslo účtu  [doplní zadavatel] 

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [bude doplněno před podpisem] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno před podpisem] pod spisovou 

značkou [bude doplněno před podpisem] 

se sídlem  [bude doplněno před podpisem] 

IČO   [bude doplněno před podpisem] 

DIČ   [bude doplněno před podpisem] 

zástupce  [bude doplněno před podpisem] 

bankovní spojení [bude doplněno před podpisem] 

číslo účtu  [bude doplněno před podpisem] 

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky na služby s názvem: Teplovodní rozvody v ON Trutnov – revize – zpracováni PD, 

zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:  

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Jiří Strnad, tel.: +420 727 826 870, e-mail: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz 

mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz
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b) zástupce uživatele objektu ve věcech provozních: 

Ing. Petr Kozák, tel.: +420 720 979 060, e-mail: kozak.petr@nemtru.cz 

 

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: [bude doplněno před podpisem], tel.: +420 [bude 

doplněno před podpisem], e-mail: [bude doplněno před podpisem] 

b) zástupce zhotovitele – hlavní (vedoucí) projektant: [bude doplněno před podpisem], tel.: +420 

[bude doplněno před podpisem], e-mail: [bude doplněno před podpisem] 

c) zástupce zhotovitele ve věcech technických: [bude doplněno před podpisem], tel.: +420 

[bude doplněno před podpisem], e-mail: [bude doplněno před podpisem] 

 
2.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 

druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

2.4 Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele (osoba odpovědná za plnění 

veřejné zakázky dle nabídky dodavatele): 

Vedoucí projektant: jméno, příjmení, číslo autorizace  [bude doplněno před podpisem] 

• autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby, případně v rozsahu autorizace 

autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

• praxe v oboru projekčních prací alespoň deset (10) let; 

• alespoň tři (3) realizované služby nejdéle v posledních 5 letech před zahájením 

zadávacího řízení, jejichž předmětem byla realizace projektové dokumentace alespoň ve 

dvou stupních pro stavby nebo rekonstrukci budov občanské výstavby, vyjma staveb, kde 

hlavním předmětem projektové dokumentace, resp. projekčních prací bylo zateplení 

budovy (ETICS, výměna výplní, zateplení střešního pláště), z nichž minimálně dvě byly s 

předpokládanými stavebními náklady 3 mil. bez DPH. 

 
2.5 Zhotovitel je oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta pouze ve zcela výjimečných 

případech. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu 

oznámením této změny. Objednatel, na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou 

splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu dle odst. 2.8. 

 

2.6 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 2.5 se považuje: 

a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

 

2.7  Za výjimečný případ ve smyslu odst. 2.5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel 

předvídat již v době podání nabídky. 
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2.8 V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží 

následující doklady:  

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná 

prostřednictvím nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že 

je nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle čl. 10.2 zadávací dokumentace 

(obdobně dle § 83 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů) v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení 

veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka 

zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

 

2.9 Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 2.5 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 

2.6, a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 2.8. 

 
 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

 
3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [doplní 

objednatel] v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

3.2 Předmět plnění (díla) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této 

smlouvy: 

a) Příloha č. 1 - Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění 

veřejné zakázky vč. seznamu poddodavatelů (budou-li využiti) – (uloženo mimo 

smlouvu). 

b) Příloha č. 2 - Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov – tento dokument 

je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu. 

c) Příloha č. 3 - Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 

pro nakládání s nimi – tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto 

smlouvu 

d) Příloha č. 4 - Vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace [doplní 

objednatel před podpisem smlouvy, případně bude vypuštěno]. 

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 

jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

smluvních dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní 
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dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 4  
Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

4.2 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo dodavatele a dotčený 

areál Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov. Místem předání 

díla, případně pořádání konzultací je sídlo objednatele.  

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 

závislosti na svých požadavcích. 

 
Článek 5 

Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

 
Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“ v dále 

specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude dokumentace pro provádění stavby (dále též 

jen „DPS“) a zajištění autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 5 této smlouvy, a to dle 

zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.  

 

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací 

bude PD pro provádění stavby, a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a 

v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu této projektové dokumentace a v případě realizace 

vlastní stavby i výkon autorského dozoru na obnovu teplovodních rozvodů v areálu ON Trutnov. 

 

Rozsah prací: 

Je nutné zpracovat projektovou dokumentaci na obnovu teplovodních rozvodů a následně zrealizovat 

obnovu venkovních rozvodů tepla po areálu ON Trutnov – teplovodní průchodné a průlezné kanály. 

Jedná se o provedení kontroly (revize) stavu teplovodního potrubí a současné provedení návrhu výměny 

poškozených úseků potrubí, podpůrných konstrukcí, izolace a nátěrů. Smyslem akce je předejití havárii 

(hrozba přerušení dodávky tepla a teplé vody) a zajištění bezporuchového provozu. V průchodných 

kanálech je uloženo 1250 m teplovodního potrubí, v průlezných kanálech 1390 m (jedná se o 

předpokládané výměry, skutečný stav bude upřesněn vypracováním dokumentace stávajícího stavu). 
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Záměrem akce je prověření současného stavu, tj. fyzická prověrka a následně projekční návrh úprav a 

obnovy rozvodů a kanálů. 

Popis předmětu díla stanovil uživatel – Oblastní nemocnice Trutnov. 

5.1 Předmět plnění je provedení projekčních prací a dalších činností v rozsahu: 

 
a) Provedení průzkumu stávajícího stavu kanálů a potrubních vedení s vypracováním 

dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů, včetně vyjádření stavebního 

úřadu, zda bude potřeba stavební povolení.  

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (pokud bude požadováno ze strany 

stavebního úřadu). Součástí je i podání žádosti o stavební povolení včetně všech kladných 

vyjádření DOSS. 

Pokud nebude stavební úřad požadovat PD ve stupni DSP a DPS, je možno zpracovat PD jako 

jednostupňovou (sloučené DSP+DPS).  

 

c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.  

 

d) výkaz výměr a položkový rozpočet bude v cenové úrovni ÚRS platné v době odevzdání PD. 

e) výkon autorského dozoru (dále „AD“) na stavbě. 

 

5.2 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Výsledná projektová 

dokumentace bude zpracována v podrobnostech PD pro provádění stavby a bude k ní 

vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s 

požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis 

bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb bude provedeno za použití uznávané cenové soustavy (ÚRS Praha) platné v 

době odevzdání PD. 

 
5.3 Předmětem plnění je i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření dotčených 

orgánů a jejich zapracování do DPS a získání případného stavebního povolení. Rozsah a obsah 

projektových dokumentací je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5.4  Předmětem díla je rovněž zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec 

poskytnutých podkladů (doměření stávajícího stavu, geodetické zaměření, digitalizace a 

doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, projednání se správci sítí 

atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. 

5.5 Projektové dokumentace budou vždy vypracovány v takové podobě a podrobnostech, aby na 

jejich základě byla získána všechna potřebná povolení příslušných správních orgánů k vlastní 

realizaci a trvalého užívání stavby (předmětu PD). Potřebný rozsah a podobu PD bude dodavatel 

konzultovat s příslušnými správními orgány.  

5.6 Objednatel požaduje v průběhu zpracování návrhu osobní konzultace zpracovatele s 

objednatelem a uživatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla – minimálně 

jedenkrát za 14 dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Místo a termín konání těchto 

konzultací určí zadavatel nejméně tři pracovní dny před konáním konzultace. 
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5.7 Objednatel dále požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována s maximálním využitím 
recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým 
návodem na řízení vzniku stavebních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo 
Ministerstvo životního prostředí (Příloha č. 3 této smlouvy) 

 
5.8 Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 

projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise (Příloha č. 2 této smlouvy). 
Zpracovatel dokumentace bude navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů 
budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro 
životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno 
recyklovatelné. 

 

5.9 Součástí zpracovaní projektové DPS bude vypracování plánů POV, ZOV (textová i výkresová 

část) a plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby. 

Dále bude součástí inženýrská činnost související se zajištěním kladných vyjádření DOSS a 

zajištěním pravomocného stavebního povolení, pokud bude požadováno ze strany stavebního 

úřadu. 

 

5.10 Výsledná podoba PD musí odpovídat jejímu účelu, ustanovením této smlouvy včetně jejích příloh, 

pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 

závazných i doporučujících. 

5.11 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 

všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 

kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí 

plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 

vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. 

5.12 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro navazující zadávací řízení na 

zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 

dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací 

(vysvětlení zadávací dokumentace) a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

5.13 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 

souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 

avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

5.15 Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové 

dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele 

nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění 

nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v 

případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících 

požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

5.16 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 
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b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 

„stavební zákon“).  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 

verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná a platná vyjádření a 

rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 

účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

e) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 

v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu 

s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

f) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů a nad rámec 

předmětu plnění (i doměření stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický 

průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné. 

g) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření, 

stanovisek včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

h) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DPS bude použita jako podklad  

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní 

stavby.  

 

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 

pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 

je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 

výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 

ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení; 
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• Zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného 

výkazu výměr) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u každé 

změny vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené 

výkresy; při přidání položek dodavatel vždy zachová číslování původních položek. 

Další podmínky 

i) Projektová dokumentace (DPS) bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo 

*.xlsx (MS  Excel) a PDF. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.   

 

j) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 

podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 

v cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné PD, ve formě oceněného soupisu prací 

(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. např. "CS ÚRS 2023“. Dále dokládá jeho 

elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který 

umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak 

veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

 

k) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací 

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 

jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument 

opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo 

prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

l) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsahovat vymezení 

druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných 

k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem 

položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr 

bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. Projektová 

dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 

formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně 

razítka. 

m) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 

a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 

dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. Pokud dojde 

v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci dodatečných informací) 

k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a 

tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci 

číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 
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n) V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentaci 

nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen 

specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost 

poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle článku 12 této smlouvy za každý případ použití 

specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 

povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či 

službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 

označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. 

a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 

upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 

obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 

dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně 

prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 

technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

o) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  

i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

p) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 

rozpočet stavebních nákladů DPS s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen 

v prvním vyhotovení projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS s maximálním 

zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací 

(TSKP).  

 

Forma vyhotovení 

r) Dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů ve 4 (čtyřech) vyhotoveních 

v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. 

FlashDisk s výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf popř. 

v dalších nutných formátech. 

s) Projektová dokumentace DSP bude předána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné formě a 

ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. FlashDisk s 

výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v 

dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve 

stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním 

výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 

jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena 

pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny 

výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, a všechny ostatní doklady tvořící 

danou projektovou dokumentaci. Všechna paré DSP budou opatřeny příslušným 

autorizačním razítkem a vlastnoručních podpisem oprávněného zpracovatele projektové 

dokumentace.. 

t) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)  bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních 

v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. 

FlashDisk s výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls 

popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna 
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ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a 

číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 

umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude 

vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 

označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 

dokumentaci. Všechna paré DPS a budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a 

vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace. 

 

Inženýrská činnost 

5.17 Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

a) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, včetně případného zajištění 

stavebního povolení. 

b) K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

c) Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 

realizace díla nezbytné.  

d) Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 

nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

 

Autorský dozor 

5.18 Součástí dílčího předmětu díla Autorský dozor jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby minimálně 1 x za týden a také na vyžádání objednatele. 

Objednatel je však oprávněn konání konkrétních kontrolních dnů zrušit, není-li jejich realizace 

účelná. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  

k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 
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i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 

technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 

výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 

zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby 

pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen 

objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti. 

5.19 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

5.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 

tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 

díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.21 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 

zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za 14 dní, případně častěji na vyzvání 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z 

provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném 

řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy 

a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, 

požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 

alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 

konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 

nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která 

bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.22 K převzetí díla v termínech dle článku 6 odst. 2 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 

3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální 

lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou 

dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 

O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole 

díla maximálně po 10 pracovních dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru 

protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 

ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 
Článek 6 

Termíny plnění  

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení plnění učiněné prostřednictvím e-mailu na e-mailovou 
adresu zhotovitele. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou 
jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou 
formou (za písemnou formu se považuje i e-mail).  

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

 Zahájení plnění: 
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do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění  

 
Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

a) provedení průzkumu stávajícího stavu kanálů a potrubních vedení s vypracováním 

dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů., včetně vyjádření 

stavebního úřadu, zda bude potřeba stavební povolení.  

 do 8 týdnů od zaslání výzvy k zahájení plnění, 

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (pokud bude požadováno ze 

strany stavebního úřadu) včetně podání žádosti o stavební povolení a včetně všech 

kladných vyjádření DOSS. 

do 10 týdnů od převzetí dokumentace stávajícího stavu.  

c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS včetně výkazu výměr a 

položkového rozpočtu, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu. 

 

do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení, 

Pokud nebude stavební úřad požadovat PD ve stupni DSP a DPS, je možno zpracovat PD 
jako jednostupňovou (sloučené DSP+DPS). Doba plnění v tomto případě (sloučené 
DSP+DPS) je do 18 týdnů od převzetí dokumentace stávajícího stavu. 

Termíny plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: na základě samostatné písemné výzvy objednatele 

Dokončení plnění: 
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD. 

6.3 Realizaci díla dle článku 5 odst. 5.1 písm. e), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 

vždy pouze na základě samostatné písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že 

realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných 

zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele 

k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním 

stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.4 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 

plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení 

žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

 
 

Článek 7 
Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 

pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 

Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 
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a) cena za realizaci předmětu části díla provedení průzkumu stávajícího stavu kanálů a 

potrubních vedení s vypracováním dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a 

kanálů včetně vyjádření stavebního úřadu, zda bude potřeba stavební povolení činí:  

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

 

b) cena za realizaci předmětu části díla zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 

(pokud bude požadováno ze strany stavebního úřadu) včetně podání žádosti o stavební 

povolení a včetně všech kladných vyjádření DOSS činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

 

c) cena za realizaci předmětu části díla zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS 

včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, včetně zapracovaných připomínek stavebního 

úřadu činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

 

d) cena za realizaci předmětu díla autorský dozor (AD) činí: 

cena bez DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena s DPH  [bude doplněno před podpisem] Kč  

 

e) celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) činí: 

cena celkem bez DPH [bude doplněno před podpisem] Kč  

DPH samostatně [bude doplněno před podpisem] Kč  

cena celkem s DPH [bude doplněno před podpisem] Kč  

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 

s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých 

rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním 

díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 

úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 

a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  
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7.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě 

vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací 

musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací 

požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo 

objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak 

má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo 

činnosti. 

Článek 8 
Platební podmínky 

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

 

a) dílo - provedení průzkumu stávajícího stavu kanálů a potrubních vedení s vypracováním 

dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů, včetně vyjádření stavebního 

úřadu, zda bude potřeba stavební povolení.  

 

b) dílo - zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (pokud bude požadováno ze 

strany stavebního úřadu) včetně podání žádosti o stavební povolení a včetně všech kladných 

vyjádření DOSS 

 
c) dílo - zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS včetně výkazu výměr a 

položkového rozpočtu, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu 

 

d) dílo – autorský dozor. 

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně 

uvedeno, zda objednatel dílo přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 

předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že:  

 
a) 100 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) za provedení průzkumu 

stávajícího stavu kanálů a potrubních vedení s vypracováním dokumentace 

stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

a převzetí dokumentace stávajícího stavu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

b) 80 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) za zpracování DSP bude 

zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o 

vydání stavebního povolení a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po 

nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu 

opravňujícího k realizaci stavby v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 

po předání a převzetí příslušného počtu DSP bez vad. 

c) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. c) za zpracování projektové dokumentace 

ve stupni DPS včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, včetně zapracovaných 

připomínek stavebního úřadu bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu 
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DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků, a po 

nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu a 10 

% ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního 

souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí. Pokud by objednatel nezapočal s 

prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, 

doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 

Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že 

nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS 

Pokud nebude stavební úřad požadovat PD ve stupni DSP a DPS, a PD bude zpracována 

jako jednostupňová dokumentace (sloučené DSP+DPS), 90% ceny díla dle článku 7 odst. 

2 písm. b), c) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu PD (sloučené 

DSP+DPS a inženýrskou činnost) v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, 

bez vad a nedodělků a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí 

právní moci kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí. Pokud by 

objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 

měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky 

podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i 

dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 

měsíců od předání DPS 

d) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 

konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého 

měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení 

částky 90 % ceny uvedené v článku 7 odst. 2 písm. d) a zaslány objednateli vždy 

nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 

fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. 

Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 7 odst. 2 písm. d) je zhotovitel 

oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu 

se stavebním zákonem. 

8.3 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.4 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 

řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž 

objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 

nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD 

je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy 

objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.  

8.5 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.6 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na předmět plnění vyplývající z původní smlouvy o 

dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

8.7 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. 

V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 

náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
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splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 

budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

8.8 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

Článek 9 
Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech 
dílčích PD, a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností 
v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě 
příslušné PD, což bude potvrzeno akceptačním protokolem. Za řádné dokončení díla se rozumí 
podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přijímá. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 

rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 10 
Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 

případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 

vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

a projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně 

účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 

minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.5 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též 

jen „Čestné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a 

které je přílohou č. 1 (oddělenou) této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že: 
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bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné 
zakázky: 
 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 

pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou   na veřejnou zakázku, 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 

plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele 

za konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci 

řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 

udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky (viz výše – Zásady cirkulární ekonomiky při 

projektování budov) a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně 

zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude 

dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 

v obchodních podmínkách a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 

Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 

od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 

kontaktní osobu zhotovitele. 

 

10.6. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 

na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

 

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která 

by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

 

Článek 11 
Záruka  

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 
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11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS na celou dobu, po 

kterou bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 60 (slovy 

šedesáti) kalendářních měsíců po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby, případně 

po předání díla (stavby) jako celku. 

11.4 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.5 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

11.6 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 

se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 

okolnostem. 

11.7 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle.  

11.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 
Článek 12 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 

pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti. 

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění objednatelem výslovně označený v zápise 

z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.5 V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva 
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považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. 

e-mailem) a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

12.6 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 

Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 

spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 

potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad 

apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 

ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy. 

12.7 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 

výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné 

stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 

tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 

smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 

dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

12.8 V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla dle článku 7 této smlouvy včetně 

DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel 

nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci 

jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo 

takové zadávací řízení zrušit.  

12.9 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

12.10 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 16 písm. o) bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 

která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

12.11 Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 

odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 

odpovědí dle článku 5 odst. 16 písm. i) této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 2 000 

Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.12 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.13 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 

objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 

výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 
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12.14 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení (čl. 10 odst. 5 
této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

 
12.15 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty ukládané podle této smlouvy zhotoviteli nepřekročí 

v součtu částku rovnající se 30% celkové ceny díla s DPH dle článku 7 této smlouvy. 
 
 

Článek 13 
Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 2 000 000 Kč 

(slovy dva miliony korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 

musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 

která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 

plnění minimálně 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 2 000 000 

Kč (slovy dva miliony korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 

dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 

celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 

objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 

rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 

pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 

může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 

Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

 
Článek 14 
Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 

neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 
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14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 

zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (podpisem druhé ze 

smluvních stran). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného, a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 

úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

15.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 

registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 

informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 

případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 

písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

15.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

15.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 

číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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15.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto 

smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

15.8 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z 

nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

15.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 

15.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne ………. [doplní objednatel před podpisem smlouvy] 

vedoucím odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 

Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při 

zadávání veřejných zakázek 

 

Za objednatele v Hradci Králové  Za zhotovitele v(e)  

dne ………      dne [bude doplněno před podpisem] 

 

…………………………………    ……………………………………… 

Mgr. Martin Červíček, hejtman  Jméno, příjmení:  

Funkce: [bude doplněno před podpisem] 


