



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/010-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
01.06.2023

Vysvětlení, změna/doplnění č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“.**

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace a dále v souladu s § 99 odst. 3 zákona měním/doplňuji zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

včera byly v systému E-zak KHK aktualizovány údaje ohledně zakázky ZAV a zemní práce stavby II/303 Běloves - Velké Poříčí - Přeložka silnice. Na úvodní stránce zakázky v systému E-ZAK byl termín pro podání nabídky prodloužen do 30.6., ale do systému byly pravděpodobně omylem vloženy původní přílohy, tj. harmonogram stavby s termínem předání NZ do 3. týdne roku 2024, původní smlouva, výzva k podání nabídky do 30.4.2023, atd.

S pozdravem

1. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Ad dotaz č. 1:

Údaje na profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) byly aktualizovány v souvislosti se Změnou/doplněním č. 5 zadávací dokumentace (tj. došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona). Přílohou této změny/doplnění zadávací dokumentace byly i dokumenty, kterými zadavatel nahradil dokumenty původně uveřejněné na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, resp. předchozích vysvětlení, změn, doplnění zadávací dokumentace.

Přílohou tedy byly následující dokumenty:

- 01 Požadavky na ZAV a ZP_30052023.pdf
- 03 Dopis nabídky 30052023.docx
- 05 Neoceněný soupis prac_30052023.xlsx
- 06 Harmonogram prací_30052023.xlsx

Tyto dokumenty (včetně harmonogramu, který je předmětem žádosti) odpovídají aktuálním požadavkům zadavatele na zpracování nabídky.

Kompletní Změna/doplnění zadávací dokumentace č. 5 včetně všech příloh je dostupné na následujícím odkaze:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_inbox_90275.html

Pro úplnost zadavatel uvádí, že smlouva o dílo byla aktualizována v rámci Vysvětlení, změny č. 1 zadávací dokumentace, které je včetně příloh dostupné na odkaze:

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_inbox_85714.html

2. Změna/doplnění zadávací dokumentace:

V Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „**Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“**“ ze dne 06.03.2023 se mění:

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, první odstavec, následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **12.023.811,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

V souvislosti s výše uvedenou Vysvětlení, změnou/doplněním zadávací dokumentace a v souladu s § 99 odst. 2 zákona se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „**Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 03.07.2023 v 8,00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009284>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření