

Příloha č. 6

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlo /Místo podnikání: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Radimem Gillem, jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Václavem Starým, prokuristou

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D., projektovou manažerkou, autorizovanou architektkou

IČ: 45797170

DIČ: CZ45797170

Tel.: 236 080 550

E-mail: dhvcr@rhdhv.com

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, Praha 5
č. ú: 1000449603/3500

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Královéhradecký kraj

Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem Královéhradeckého kraje

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Hápem, vedoucím oddělení územního

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
č. ú. 27-2031100257/0100

(dále jen „objednatel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

**Smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)**

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“.

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. II této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

II. Předmět díla

1. Dílem dle této smlouvy se rozumí zhotovení „Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ (dále jen „Aktualizace č. 1 ZÚR KHK“), která bude obsahovat: textovou, grafickou a datovou část.
2. Dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1 bude objednateli předáno ve věcném obsahu určeném zadáním objednatele dle článku 2 a přílohy č. 2 Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele ze dne 15. září 2014 a v souladu s nabídkou uchazeče ze dne 14.10.2014, které jsou přílohami této smlouvy o dílo a jejími nedílnými součástmi.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, zajistí přitom na svůj náklad všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Textová, grafická a datová část díla bude zhotovena v souladu s pravidly českého pravopisu.
4. Při provedení díla postupuje zhotovitel samostatně a je při provedení díla vázán pokyny objednatele. Za limitující závazný podklad je považováno zadání zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu vyplývající ze Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele, které je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy právního řádu České republiky, technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po dohodě se zhotovitelem. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv realizovaných změn. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III. Podklady pro provedení díla

1. Výchozím podkladem pro zhotovení díla je tato smlouva o dílo se všemi přílohami, zejména pak se zadáním zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu, vyplývajícím ze Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele. Pro zhotovení díla se objednatel dále zavazuje předat zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy projektové podklady určené zadáním objednatele dle přílohy č. 3 Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele ze dne 15. září 2014. Pro zhotovení zakázky budou využity všechny dokumenty a podklady dostupné v době jejího zpracování.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady v listinné podobě neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se dále zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že digitální podklady a data uvedená v zadávací dokumentaci, která mu budou poskytnuta ze strany objednatele, budou vymazána ze všech jeho nosičů dat po ukončení prací pro objednatele a k tomu, že nebudou předány třetí osobě. Předaná data a podklady nesmí být použita za účelem obchodního užití ani k vytvoření kartografického díla za účelem obchodního užití jejich rozmnoženin.
3. Při užití podkladů v digitální podobě poskytnutých objednatelem nebo jejich částí, nespecifikovaných v předchozím odstavci, jako podkladu pro zpracování díla a u každé rozmnoženiny takto vytvořeného kartografického díla nebo digitální datové sady nebo jejich částí, se zhotovitel zavazuje opatřit tyto výstupy doložkou specifikovanou původcem těchto podkladů. Zhotovitel se zavazuje k užití pouze pro zpracování díla, k nevratnému vymazání předaných dat ze všech svých paměťových nosičů po ukončení prací pro objednatele a k tomu, že nebudou tato data a podklady předány třetí osobě. Předaná data a podklady nesmí být použity za účelem obchodního užití ani k vytvoření kartografického díla za účelem obchodního užití jejich rozmnoženin.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v termínu: do 31. 7. 2018.

Průběžné plnění díla:

- I. **ETAPA** – Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona § 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.
Předpokládaný termín zahájení: od uzavření smlouvy o dílo.
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo.
- II. **ETAPA** – Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).
Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději do 3 měsíců od předání (dokončení) I. etapy (do 30. 6. 2015).
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele.
- III. **ETAPA**, 1. část - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).
Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (dokončení) II. etapy (do 30. 4. 2016).
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 4 měsíců po předání pokynů objednatele.

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:

2. část - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Doba plnění III. etapy po podstatné úpravě pro opakované veřejné projednání: Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 5 měsíců od předání (ukončení) 1. části III. etapy (do 31. 1. 2017).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů zadavatele.

- IV. **ETAPA** - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Předpokládaný termín zahájení: po předání pokynů objednatele – nejpozději však do 6 měsíců od předání (ukončení) III. etapy po podstatné úpravě a opakovaném veřejném projednání (do 31. 10. 2017).

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 3 měsíců po předání pokynů objednatele.

- V. **ETAPA** - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.

Předpokládaný termín zahájení: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 1 měsíce po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tím způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
5. Místem plnění je: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

V. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	737.700,- Kč (sedm set třicet sedm tisíc sedm set)
K této ceně bude připočtena DPH 21%	154.917,- Kč (sto padesát čtyři tisíc devět set sedmnáct)
Celková smluvní cena činí včetně DPH	892.617,- Kč (osm set devadesát dva tisíc šest set sedmnáct)

Celková cena za dílo strukturovaná do jednotlivých etap díla:

- I. **ETAPA** – Zpracování konceptu dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání ve smyslu § 37 stavebního zákona, finanční odhad dopadů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na rozpočet Královéhradeckého kraje

v souvislosti s § 42 odst. 7 stavebního zákona, § 45 odst. 2 stavebního zákona a § 102 stavebního zákona.

Cena bez DPH 127.700,- Kč (sto dvacet sedm tisíc sedm set)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 26.817,- Kč (dvacet šest tisíc osm set sedmnáct)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 154.517,- Kč (sto padesát čtyři tisíc pět set sedmnáct)

- II. **ETAPA** – Na základě pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků I. etapy, zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK pro společné projednání podle § 37 odst. 3 až 10 stavebního zákona, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

Cena bez DPH 312.000,- Kč (tři sta dvanáct tisíc)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 65.520,- Kč (šedesát pět tisíc pět set dvacet)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 377.520,- Kč (tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set dvacet)

- III. **ETAPA**, 1. část - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, a úprava Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle pokynů objednatele, zpracovaných na základě výsledků projednání podle § 38 odst. 1 stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Výstupem této etapy bude dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu.

V případě, že na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dojde k podstatné úpravě návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, bude III. etapa dále zahrnovat:

2. část - Zpracování dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK, popřípadě Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání podle § 39 odst. 5 stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Cena bez DPH 128.000,- Kč (sto dvacet osm tisíc)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 26.880,- Kč (dvacet šest tisíc osm set osmdesát)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 154.880,- Kč (sto padesát čtyři tisíc osm set osmdesát)

- IV. **ETAPA** - Úprava dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KHK na základě výsledků veřejného projednání podle § 39 stavebního zákona a § 171 až 174 správního řádu pro předložení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k vydání ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona dle pokynů objednatele.

Cena bez DPH 85.000,- Kč (osmdesát pět tisíc)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 17.850,- Kč (sedmnáct tisíc osm set padesát)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 102.850,- Kč (sto dva tisíce osm set padesát)

- V. **ETAPA** - Zpracování ZÚR KHK zahrnující právní stav po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK podle § 42 odst. 4 stavebního zákona a § 164 odst. 1 stavebního zákona.

Cena bez DPH 85.000,- Kč (osmdesát pět tisíc)

K této ceně bude připočtena DPH 21% 17.850,- Kč (sedmnáct tisíc osm set padesát)

Celková smluvní cena činí včetně DPH 102.850,- Kč (sto dva tisíce osm set padesát)

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 této smlouvy je cenou pevnou, úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
5. Ohledně veškerých prací provedených nad rámec této smlouvy musí být předem uzavřen písemný dodatek ke smlouvě podepsaný zástupci obou smluvních stran.
6. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 3) této smlouvy je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky

1. Cena za jednotlivé etapy díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání jednotlivých etap díla bez vad a nedodělků dle čl. V odst. 1. Právo fakturovat cenu za jednotlivé etapy díla zhotoviteli vzniká na základě předání a převzetí jednotlivých etap díla bez vad a nedodělků po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohovou platbu.
3. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
4. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ

zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data své splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dnů od jejího doručení objednateli.

VII. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním poslední etapy díla. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže bylo provedeno bez vad a nedodělků.
2. Jednotlivé etapy díla budou zhotovitelem předány a objednatelem převzaty v sídle objednatele. Součástí předávaných jednotlivých etap díla bude předávací protokol.
3. Potvrzený předávací protokol vrátí objednatel zhotoviteli nejpozději do 20 pracovních dnů od data předání jednotlivých etap díla, resp. jeho části.
4. Objednatel se zavazuje v termínu daném smlouvou nebo v předem dohodnutém termínu řádně ukončené jednotlivé etapy díla převzít. K převzetí jednotlivých etap díla jménem objednatele je pověřen vedoucí oddělení územního plánování, odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
5. Předávací protokol podepsaný zástupci obou stran bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Pokud bude jednotlivé etapy díla zhotovitel provádět prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel se zavazuje na pravidelných schůzkách v termínech určených objednavatelem za účelem provádění kontroly při jednotlivě zpracovávaných etap díla objednatelem, popř. dalším oprávněným osobám, vytvořit za uvedeným účelem potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí účast vedoucího a členů zpracovatelského týmu na čtyřech seminářích pořádaných objednatelem. Přitom podá odborný výklad (včetně zodpovězení případných dotazů) týkající se jím navržených řešení zpracovaných do jednotlivých etap díla pro orgány Královéhradeckého kraje v sídle objednatele, a to podle pokynů objednatele sdělených zhotoviteli minimálně deset kalendářních dní předem. Cena za plnění tohoto závazku je dle výslovné dohody smluvních stran již

zahrnuta v celkové ceně díla.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí účast vedoucího a členů zpracovatelského týmu na společném jednání, konaném podle požadavku § 37 odst. 3 stavebního zákona a dále na veřejném projednání konaném podle požadavku § 39 odst. 1 stavebního zákona (včetně opakovaného podle § 39 odst. 5 stavebního zákona). Přitom podá odborný výklad (včetně zodpovězení případných dotazů) týkající se jím navržených řešení zpracovaných do jednotlivých etap díla, a to podle pokynů objednatele sdělených zhotoviteli minimálně třicet kalendářních dní předem. Cena za plnění tohoto závazku je dle výslovné dohody smluvních stran již zahrnuta v celkové ceně díla.

IX. Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 24 měsíců od předání dokončeného díla. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí poslední etapy díla, tj. po ukončení přejímacího řízení uzavřeného potvrzením předávacího protokolu dle čl. VII odst. 2.
3. Pokud bude jednotlivé etapy díla zhotovitel provádět prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
4. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavků uvedených v této smlouvě, platným právním předpisům právního řádu České republiky.
5. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Nedohodnou-li se však smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen odstranit nahlášené vady vždy nejpozději do 30 dnů od jejich nahlášení.
6. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto bez zbytečného odkladu neodstraní (nejpozději však ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku), je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
7. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede „přibližnou“ specifikaci vady.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nesplní jednotlivé etapy díla řádně a včas (tj. v termínu dle čl. IV. této smlouvy), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny jednotlivých etap díla (dle čl. V) za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. V případě, že se objednatel po splnění závazku zhotovitelem dostane do prodlení se zaplacením faktury za dokončené jednotlivé etapy díla, zavazuje se zaplatit zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení druhé smluvní straně.

XI. Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel právo si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou úhradu.

XII. Ochrana práva duševního vlastnictví

Smluvní strany shodně prohlašují, že dokončené dílo dle této smlouvy není autorským dílem dle obecně závazných právních předpisů. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – všemi způsoby užití na dobu neurčitou.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se seznámí se stavem území Královéhradeckého kraje, se všemi podklady, uvedenými v příloze č. 3 Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

2. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených písemně objednatelem jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením díla dle smlouvy. Změna termínu plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele příp. zhotovitele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem ke smlouvě.
3. Změna rozsahu předmětu díla, je možná na základě dohody obou smluvních stran.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a dále pokud zhotovitel vstoupí do likvidace podle občanského zákoníku, nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, kterou na důkaz souhlasu s jejím obsahem obě smluvní strany potvrzují podpisy svých statutárních orgánů nebo osobami oprávněnými za ně jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku.
5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 Zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele včetně šesti jejích příloh pro výběr zpracovatele a příloha č. 2. Nabídka uchazeče včetně všech jejích příloh.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích s platností originálu. Z nich objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 24. listopadu 2014 svým usnesením č. 36/1499/2014.

V Praze dne 31. 12. 2014

V Hradci Králové dne 31 -12- 2014

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Meteor Centre Office Park

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560

IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170



Zhotovitel:

Ing. Radim Gill

Jednatel HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.



Objednatel:

Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15