
 
 
 
 

 

Smlouva o dílo 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Smluvní strany 

Objednatel Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov 

se sídlem  Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov 

IČO   62690221 
zástupce   Mgr. Lukáš Rosůlek, ředitel  

bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu  259680148/0300 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel IRBOS s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

pod spisovou značkou C 15647 

se sídlem  Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO   25933094 

DIČ   CZ25933094 

zástupce  Ing. Radek Myšák, jednatel společnosti 

bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

číslo účtu  115-7333050227/0100 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.  

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročnosti Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový 
Bydžov - DM J. Jungmanna – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru (dále 
též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 

1.3 Předmět této smlouvy je součástí projektu/ projektů s názvem: Snížení energetické náročnosti 
Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov - DM J. Jungmanna (dále také jen jako „projekt“), který 
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bude předmětem žádosti o podporu z dotačního programu 37. výzvy v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, Specifický cíl 1.1, Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti 
veřejných budov a veřejné infrastruktury. Realizace projektu je závislá na přidělení finančních 
prostředků z dotačního programu. 

1.4 Odkládací podmínka účinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než 
kumulativně: 

 dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň 

 bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění díle dle čl. 5 odst. 14 písm. a) 

a b) této smlouvy.  

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do šesti měsíců ode dne jejího 
uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace  
o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel 
poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti 
zhotovitele. 

2 Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Rosůlek 

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění: Mgr. Lukáš Rosůlek 

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Radek Myšák, 

b) ve věcech technických a ve věcech plnění: Ing. Radek Myšák, 

a) vedoucí projektant: Ing. Radek Myšák; 

číslo autorizace této osoby: 0602505; 

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), a to v oboru pozemní stavby či disponovat autorizací 

autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona o autorizaci v oboru architektura nebo 

s všeobecnou působností.  

Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Nahrazující osoba vedoucího projektanta musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené, zhotovitel k nahrazující osobě 

doloží kvalifikační doklady v rozsahu, ve kterém splnily kvalifikaci osoby nahrazované a 

zároveň doloží doklady pro posouzení, zda by změna osoby vedoucího projektanta neměla 

vliv na výsledek hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky, 

Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným 

řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  
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3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 3. 5. 2023 
v rámci výběrového řízení uvedené veřejné zakázky. 

3.2 Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací: 

 Podklady, které jsou přílohou smlouvy 

a) Podklady pro zpracování projektové dokumentace; 

b) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – nerelevantní, vypuštěno, žádné nebyly 
uveřejněny. 

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem.  

4.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a 
za podmínek dále stanovených. 

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 
závislosti na svých požadavcích a dále si objednatel vyhrazuje právo na změnu požadavků v pro 
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předmět díla v důsledku aktualizace požadavků na předmět plnění ze strany poskytovatele 
dotace. Změna dle tohoto odstavce nemusí být řešena formou dodatku a postačí její oznámení 
zhotoviteli formou pokynu ze strany objednatele a to např. i elektronickou formou. 

4.4 Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.  

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

5.1 Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění“) dle této smlouvy je zpracování energetického 
posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, odborného posudku v souladu s „Metodikou 
posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů“ (bližší podmínky zpracování posudku výskytu jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy) 
a vypracování projektové dokumentace (dále také též jen „PD“) pro projekt, jehož cílem je výměna 
výplní otvorů, zateplení střechy, zateplení sklepa budovy objektu Domova mládeže na adrese 
Jos. Jungmanna 1544, Nový Bydžov 50401 včetně provedení izolace proti zemní vlhkosti a 
sanace zdiva spolu s rekonstrukcí elektroinstalace vč. výměny svítidel za nová LED svítidla a 
jehož cílem je zároveň dosáhnout úspory min. 30 % primární energie neobnovitelných zdrojů. 
Výsledným stupněm bude PD pro provedení stavby (dále též jen „DPS“), dále součástí předmětu 
díla je i výkon související inženýrské činnosti vedoucí k vydání pravomocného stavebního 
povolení a včetně úhrady všech správních poplatků, součinnost se zadavatelem při přípravě a 
v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního 
předmětu těchto projektových dokumentací, zajištění autorského dozoru během realizace stavby 
a dalších souvisejících služeb, vše vymezené dále v tomto článku této smlouvy.   

Energetický posudek 
 

5.2 Předmětem plnění je zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 
energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 
zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, v platném znění. 

Průkaz energetické náročnosti budovy 
 

5.3 Součástí předmětu plnění je i zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle 
vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci 
projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou 
projektem řešeny. Při vlastní realizaci díla (projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce 
spolupracovat se zpracovatelem PENB tak, aby podklady a veškeré změny zapracované v 
projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem PENB v jím zpracovaném 
dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci kontrolních jednání k projektové 
dokumentaci. 

Náležitosti a podmínky zpracování projektové dokumentace 

5.4 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude při 
realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 
Výslednou dokumentací bude DPS a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v 
podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 
provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání díla. 
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5.5 Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 
a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro 
jednotlivé PD.  

5.6 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého 
řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného 
pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k 
realizaci stavby dle předané PD a včetně úhrady všech správních poplatků. Obdržená stanoviska, 
vyjádření budou vypořádána a zpracována do příslušné vybrané varianty řešení projektové 
dokumentace. 

5.7 Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace 
výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik 
výstavby.  

5.8 Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření 
a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické 
zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum, 
digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-li 
k řádnému postupu a řádnému zpracování relevantní části díla účelné nebo nutné.  

5.9 Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy včetně 
jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN 
v částech závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 
vědět měl. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 
stanovených a v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 
Projektová dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele 
definovanými v čl. 3 odst. 2 této smlouvy. 

 
5.11 Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 

nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy 
nebo technické dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout 
rovnocenné řešení. Porušením těchto povinností by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo 
znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.  

 
Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 
takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
 

5.12 Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla prostřednictvím Operačního 
programu Životního prostředí (OPŽP) v některé z výzev v programovém období 2021–2027, 
požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část 
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dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro 
období 2021-2027 objednatel poskytne zhotoviteli po uzavření smlouvy. Pokud budou v 
průběhu prací vydány poskytovatelem dotací z programu OPŽP aktualizovaná pravidla, 
bude se zhotovitel při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty. 

5.13 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních a dále 
realizace dalších služeb výslovně neuvedených, pokud jsou k realizaci díla nezbytné (např. 
geodetické zaměření – výškopis a polohopis, průzkum a posouzení současného stavu dopravní 
a technické infrastruktury, posouzení dopravy v klidu pro dotčený objekt, posouzení stavu podloží 
včetně potřebných sond). Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění 
projektových prací respektovat charakter okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné 
škody do této zástavby.  

Části předmětu plnění a jejich náležitosti 
 
5.14 Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) zpracování energetického posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém 
posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný 
energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění; 

b) zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o 
energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být 
zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny; 

c) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně zpracování a podání žádosti 
o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a včetně úhrady všech správních poplatků; zpracování propočtu investičních nákladů 
stavby. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň 
technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební 
objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).  

d) zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti; 

e) poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 
na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně 
dvě samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění 
této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové 
dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek;  

f) autorský dozor na stavbě; 

g) zpracování odborného posudku (dle zveřejněného vzoru) zpracovaný v souladu s „Metodikou 
posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů“ odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném 
(rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní a je možné jej v době podání 
žádosti realizovat. V tom případě se předkládá prohlášení zpracovatele posudku, že bude 
posudek zpracován v dalších fázích projektu. 

5.15 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  
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Právní předpisy  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 
„stavební zákon“).  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude, je-li relevantní, zpracována v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována, je-li relevantní, v souladu s Metodickým 
návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 
oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 
platnými zákony, vyhláškami a normami. 

i) Je-li to relevantní, bude projektová dokumentace zpracována v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jako „vodní zákon“).“ 

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

Další podmínky 

k) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní dokladovou 
část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve formátu PDF. V soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být 
uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  
 

l) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 
(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve 
formě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 
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na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 
2023/02). Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o 
otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů a je volně dostupný. 

m) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.). Výstupem 
specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 
doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

n) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 
pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. V případě, kde to budou parametry 
jednotlivých prací, dodávek a činností umožňovat, budou stanoveny formou rozsahu 
min. – max. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení 
projektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat 
oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS 
Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. Výkaz výměr projektové 
dokumentace bude dále obsahovat přehledné členění způsobilých a nezpůsobilých nákladů 
dle pravidel příslušného dotačního programu. Členění nezpůsobilých a způsobilých výdajů 
bude provedeno ve spolupráci s objednatelem. 

o) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 
a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 
dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

p) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu k doplnění soupisu prací o novou 
položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, 
musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k 
přečíslování ostatních. 

q) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah k 
jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky 
prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového 
odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené 
povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, 
a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 
vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek 
či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 
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skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 
označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. 
a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 
upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 
obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně 
prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 
technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

r) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  
i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů. 

s) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje 
dle aktuálního ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).  

Forma vyhotovení 

t) Energetický posudek a PENB bude předán ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a ve 
2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 
*.pdf.  

u) Projektová dokumentace ve stupni DSP, bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné 
formě – tři paré budou autorizována, a ve všech, tedy 6 (šesti) vyhotoveních v digitální formě 
na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 
formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 
tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, 
např.: *.dwg formát. 

v) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, 
případně DPS) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – všechna paré budou 
autorizována, a ve všech, tedy 6 (šesti) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 
dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 
formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 
stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické 
zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci.  

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

w) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad  
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní 
stavby.  

x) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

 součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
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zakázky na realizaci předmětného plnění; 

 vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 
odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 
výzvy postačí e-mailová forma; 

 kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 
ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení; 

Inženýrská činnost 

5.16 Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

 jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

 Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí.  

 K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

 Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 
realizace díla nezbytné. 

 Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 
žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti 
dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 

 Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 
dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní 
moci. 

 Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

 K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná 
moc v potřebném rozsahu. 

 Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 
inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných 
rozhodnutí nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost 
zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 
správy, samosprávy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

Autorský dozor 
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5.17 Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát 
za dva týdny. Pro případné narovnání možných budoucích nejasností objednatel uvádí, že 
kontrolní dny mohou být sjednány i s větší četností než v minimálním rozsahu dle věty 
předchozí. Účast na kontrolních dnech svolaných objednatelem je povinná. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  
z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

Další podmínky realizace díla 

5.18 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy. 

5.19 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.20 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 
minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených 
konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v 
případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a 
technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, 
požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 
alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 
konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 
nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.21 K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 
pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální 
lhůtou 15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou 
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dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 
O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru 
protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 
Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

6 Termíny plnění a místo plnění 

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení plnění duben 2023 

Zpracování EP a PENB (vč. tabulky 
indikátorů) 

do 6 týdnů od výzvy 

Zpracování odborného posudku o výskytu 
obecně, zvláště chráněných synantropních 
druhů živočichů 

 

 

do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací 
DSP 

Zpracování DSP vč. zpracování a podání 
žádosti o vydání stavebního povolení vč. 
zajištění kladných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy a vlastníků dotčených 
pozemků, zpracování rozpočtu investičních 
nákladu stavby  

Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

 

do 5 týdnů od podání žádosti o vydání 
stavebního povolení 

Poskytování součinnosti v navazujícím 
zadávacím řízení 

Na výzvu objednatele 

Poskytování autorského dozoru Na výzvu objednatele, od zahájení 
stavebních prací do ukončení a předání 
všech dodávek, služeb a stavebních prací, 
předpokládaných příslušnou projektovou 
dokumentací a do dne vydání 
kolaudačního souhlasu v případě, že bude 
pro danou stavbu relevantní nebo do dne 
převzetí předmětné stavby objednatelem 
bez vad a nedodělků 

6.3 Realizaci díla dle článku 5 odst. 14 písm. c), d) a g) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na 
základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla 
závisí na posouzení výsledku energetického posouzení. Výzva bude zaslána v případě, že objekt 
bude naplňovat podmínky pro poskytnutí finančního prostředků od poskytovatele dotace, 
zejména poté požadavku úspory min. 30%.  Objednatel si vyhrazuje právo zaslat výzvu 
k realizaci části díla dle věty první tohoto odstavce i v případě, že objekt nebude naplňovat 
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podmínky dle věty třetí tohoto odstavce a to v případě, že objednatel shledá realizaci 
dotčené části díla jako účelnou pro další využití v rámci jiného dotačního programu či pro 
jiné účely. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) 
let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 
vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.4 Realizaci díla dle článku 5 odst. 15 x) a dle článku 5 odst. 17 smlouvy zahájí zhotovitel vždy 
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace 
předmětných částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a 
zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění 
ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním 
stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.5 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace 
přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet 
dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

6.6 Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko 
dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně 
zhotovitele projektové dokumentace. 

6.7 V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení  DPS dle článku 
6 odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, 
aby všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do projektové dokumentace DSP a 
DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.   

Místo plnění 

6.8 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je sídlo zhotovitele a místo 
realizace záměru, tj. objekt Domova mládeže na adrese Jos. Jungmanna 1544, Nový Bydžov 
50401 (v této smlouvě také jako „objekt“ či „dotčený objekt“). 

6.9 Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 

7 Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

A Zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 
141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích 
vedených v Systému monitoringu spotřeby energie;  

80.000,- 

B Zpracování PENB dle podmínek této smlouvy 20.000,- 

C Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o 
vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných 

231.000,- 
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stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků 
dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních 
nákladu stavby,  

D Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální 
cenové úrovni 

300.000,- 

E Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím 
řízení v předpokládaném rozsahu  

7.000,- 

F Poskytování autorského dozoru v rozsahu dle této 
smlouvy 

80.000,- 

G zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu 
obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů 

25.000,- 

Celková cena v Kč bez DPH (A až G) 743.000,00 

Celková cena v Kč včetně DPH (A až G) 899.030,00 

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 
s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých 
rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním 
díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 
úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 
a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě dle čl. 16 odst. 4 této smlouvy a v případě, 
kdy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 
touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů 
změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

8 Platební podmínky 

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem: 

a) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. a) a b) – EP, PENB;  
b) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. c) – DSP; 
c) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. d) – DPS; 
d) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. e) – součinnost ve VZ; 
e) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. f) – autorský dozor; 
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f) dílo dle článku 5 odst. 14 písm. g) – posudek obecně, zvláště chránění synantropní  
           živočichové. 

8.3 Za řádné dokončení díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude 
výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá. 

8.4 Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí 
plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80 % ceny 
příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. c) (DSP) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto 
část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení. 
Pro příslušnou část díla dle článku 7 odst. 2 písm. d) (DPS) platí, že je zhotovitel oprávněn 
vystavit účetní doklad pouze za bezvadné uskutečněné plnění dotčené části díla a to do výše 
90 % ceny příslušné části díla dle této věty tohoto odstavce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou a do výše 10 % ceny příslušné části díla je zhotovitel oprávněn 
vystavit účetní doklad po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel 
nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání 
DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 
Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí 
realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 
 

8.5 Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení a autorský dozor bude hrazen vždy na 
základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem 
vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý 
měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro příslušnou část plnění dle 
článku 7 odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 
být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny poskytování 
součinnosti v navazujícím řízení je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne v den ukončení 
zadávacího řízení a pro AD dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve 
dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem. 

8.6 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.7 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 
řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž 
objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.  

8.8 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.9 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy 
o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

8.10 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat identifikaci 
projektu (název: Snížení energetické náročnosti Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov - DM 
J. Jungmanna). V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo 
další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém 



 
strana 16 (celkem 24) 

 
 

případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. 
Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

8.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

8.12 V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko 
dokladové části DSP, nebude možné požádat o vydání stavebního povolení, je zhotovitel ve 
smyslu odst. 4 tohoto článku oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní 
doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla (DSP) v rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle 
článku 7 odst. 2 písm. c) této smlouvy. Odstavec 4, věta první tohoto článku se neuplatní. 
Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu článku 5 odst. 21 a článku 8 smlouvy, 
ve kterém bude specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. 
Pro zbylou část ceny příslušné části díla se uplatní odstavec 4 a 7 samostatně. 

9 Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech částí 
díla. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění dle této smlouvy, což bude potvrzeno 
protokolem o předání a převzetí.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 
rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

10 Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
této smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) 
včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
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se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě 
případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

10.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 
jsou součástí realizace stavby či projektu. 

10.8 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 
smluvních povinností. 

10.9 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle 
této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo 
podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje ke sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

10.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

10.13 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 
předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 
environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; 
splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
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11 Záruka 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce 24 měsíců od přechodu práva 
nebezpečí škody na věci na objednatele, není-li stanoveno jinak. 

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku DSP s tím, 
že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 
rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona. 

11.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 
zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 
měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku či od podpisu akceptačního 
protokolu v případě, kdy nebude vydáván kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby. 

11.6 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.  

11.8 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 
okolnostem. 

11.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.  

11.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

12 Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 
pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
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případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti. 

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této 
smlouvy, dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve 
výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, 
kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady 
spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 
realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit 
aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku 
porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení 
tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 
6 tohoto článku smlouvy. 

 
12.5 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele. 

12.6 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 
výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné 
stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 
tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 
smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 
stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 
dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta 
udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH. 

12.7 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 15 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti 
rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 
povinnosti zhotovitele vznikne. 

12.8 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.9 Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání 
návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování 
návrhu odpovědí dle článku 5 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

12.10 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

12.11 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 
objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 
výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 
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13 Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně1.000.000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 
plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 
1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení 
plnění. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 
požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od 
výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 
pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 
smlouvy.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 
pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 
může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 
Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

14 Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 
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14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 
zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

15 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací  

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. 
této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 
překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 
4 této smlouvy. 

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 
od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 
této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 
znaky: 

a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 
této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 
zamezit. 

15.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

b) válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 
mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 
smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 
moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

15.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 
jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit. 
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16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

16.2 Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v jejím plném znění. 

16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 
registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 
písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.4 Objednatel si obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo na poskytnutí nových služeb ve výši 253.200,00 Kč 
bez DPH, spočívající v aktualizaci PD, na který bude sjednán samostatný termín. Toto právo 
bude využito v případě potřeby objednatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové služby 
budou zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy této smlouvy, proto i tyto nové služby budou 
případně zadány do 3 let od uzavření smlouvy této smlouvy a budou zahrnovat služby obdobného 
charakteru jako je předmět této veřejné zakázky.  

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů. 

16.6 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech 
ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít 
vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, zhotovitel oznámí písemně objednateli do 5 pracovních 
dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

16.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li touto 
smlouvou stanoveno jinak. 

16.8 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto 
smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

16.9 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto dokumentu. 

16.10 Tato smlouva, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena 
elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech 
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stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení.  

16.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo 
některá svá práva z této smlouvy na třetí osobu. 

16.12 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 
uvedeno, připojují své podpisy. 

16.13 Uzavření této smlouvy bylo schváleno osobou oprávněnou na základě směrnice č. 3 Rady 
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 
veřejných zakázek. 

 

 

Za objednatele v Novém Bydžově Za zhotovitele v Česticích 

  

 

………………………………… ……………………………………………. 

Gymnázium, Střední odborná škola a  IRBOS s.r.o. 

Vyšší odborná škola, Nový Bydžov  Ing. Radek Myšák  

Mgr. Lukáš Rosůlek  jednatel  

ředitel  

 

 

 

 

 

  



 
strana 24 (celkem 24) 

 
 

 

 

 

 

Příloha a) Podklady pro projektovou dokumentaci 


