
Smlouva o dílo

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 04-21-32

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení                      
číslo účtu                    

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Energy Benefit Centre a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod

spisovou značkou B 15915

se sídlem  Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO   29029210

DIČ   CZ29029210

zástupce Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

bankovní spojení                    

číslo účtu                    

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

1 Úvodní ustanovení

1.1 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající

postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého

kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné

zakázky na služby s názvem: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –

projektová dokumentace (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

1.3 Předmět této smlouvy je součástí projektu, u jehož části se předpokládá podpora z Integrovaného

regionálního operačního programu 2, případně jiného dotačního zdroje.

1.4 Odkládací podmínka účinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než
kumulativně:
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• dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění.

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do jednoho roku ode dne jejího

uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace

o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel

poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti

zhotovitele.

2 Zmocněné osoby

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věci plnění:                  
                                                            

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věci plnění:                  
                                                            

c) zástupce uživatele dotčené organizace:                                          
                               

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních                                                    
                              

b) ve věcech technických a ve věcech plnění                                                    
                              

c) vedoucí projektant:                                                     
                                 - Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných

činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru pozemní stavby.

2.3 Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného

souhlasu objednatele. Objednatel vydá souhlas se změnou osoby pouze v případě, že zhotovitel

doloží doklady prokazující příslušnou kvalifikaci nahrazující osoby a doklady prokazující

skutečnost, že by změna osoby neměla vliv na hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, na

jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

2.4 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně

druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

2.5 Je-li osoba dle odst. 2.1 písm. a) odlišná od statutárního zástupce objednatele, není oprávněna

uzavírat dodatky k této smlouvě ani smlouvu ukončit.
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3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 21. 1. 2021 

v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

3.2 Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací: 

• Podklady, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Podklady pro zpracování projektové dokumentace 

1. Studie zpracovaná společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČO 

47450347, se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 

z června 2020 

2. Doporučený postup 4/2018, který nahrazuje doporučený postup č. 5/2017 

Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou 

formou – pro účely výzev IROP č. 81 a 82 

3. Dálkové přenosy dat spotřeby energií – Královéhradecký kraj - Základní informace 

pro projektanty 

4. Specifické technické podmínky pro realizaci  

b) Vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace uveřejněné v rámci lhůty pro 

podání nabídek v zadávacím řízení 

c) Pravidla dotačního programu, jsou-li ke dni uzavření smlouvy dostupné 

• Podklady, které jsou přílohou smlouvy 

a) Není relevantní 

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 

jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 
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3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 

objednateli sjednaným způsobem.  

4.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a 

za podmínek dále stanovených. 

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 

závislosti na svých požadavcích. 

4.4 Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména 

bude při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz 

objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.5 Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou 

(např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro 

splachování WC a zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. 

zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.) 

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

5.1 Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění“) dle této smlouvy je rozdělen na následující 

části: 

a) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a získání 

kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu; 

b) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP), propočet finančních nákladů stavebních objektů (pokud bude možné 

realizovat společné územní a stavební řízení, zhotovitel vypracuje dokumentaci pro vydání 

společného povolení ve smyslu § 1 písm. d) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v účinném znění – dále též jako DUR+DSP, včetně zpracování, podání žádosti o 

vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy a získání pravomocného stavebního povolení; 

c) zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti;  

d) zpracování projektu interiérů a projektové dokumentace kuchyní vč. vizualizací; 

Další části plnění veřejné zakázky budou realizovány pouze na výzvu objednatele. 

Podmínkou výzvy objednatele je příprava podání žádosti o podporu příslušného projektu 
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z dotační výzvy, nebo realizace výběrového či zadávacího řízení navazujícího na realizaci 

této veřejné zakázky. 

e) aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelem určené cenové soustavy včetně 

zpracování další varianty propočtu pro rozdělení výdajů dle způsobilosti dle podmínek 

poskytovatele dotace v rámci příslušné výzvy a poskytnutí součinnosti při vypořádání 

připomínek poskytovatele dotace; 

f) poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 

na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně 

dvě samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci 

plnění této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové 

dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek;  

g) autorský dozor na stavbě. 

5.2 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude při 

realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 

5.3 Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 

a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro 

jednotlivé PD. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s podmínkami dotační výzvy 

platnými ke dni předání příslušné části díla, je-li výzva v předmětné době vyhlášena. 

5.4 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého 

řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného 

pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k 

realizaci stavby dle předané PD. Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána a 

zpracována do příslušné vybrané varianty řešení projektové dokumentace. 

5.5 Součástí zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS bude vypracování plánů: plánu 

organizace plánu BOZP, stanovení možných rizik výstavby a koordinační situace zařízení 

staveniště.  

5.6 Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření 

a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické 

zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum, 

digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-li 

k řádnému postupu a řádnému zpracování PD účelné nebo nutné.  

5.7 Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy včetně 

jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN 

v částech závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.8 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 

všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 

kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace.  
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5.9 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci a také pro 

navazující zadávací řízení na zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s 

objednatelem při vypořádání připomínek ze strany poskytovatele dotace a při zpracování 

zadávací dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování vysvětlení, 

doplnění či změn zadávací dokumentace a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné 

zakázky.  

5.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 

avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

5.11 Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 

nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, 

nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo 

znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v případě, 

pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na 

výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně 

přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení. 

5.12 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních a dále 

realizace dalších služeb výslovně neuvedených, pokud jsou k realizaci díla nezbytné (např. 

geodetické zaměření – výškopis a polohopis, průzkum a posouzení současného stavu dopravní 

a technické infrastruktury, posouzení dopravy v klidu pro dotčený objekt, posouzení stavu podloží 

včetně potřebných sond). 

5.13 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

Právní předpisy  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 a § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 

„stavební zákon“).  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

e) Je-li to relevantní, bude projektová dokumentace zpracována v souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jako „vodní zákon“).“ 

f) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 
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a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad  

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní 

stavby.  

b) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 

pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 

je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 

výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 

ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení. 

Další podmínky 

a) Projektová dokumentace bude obsahovat celkem 3 samostatné položkové rozpočty, a to 

oceněné a neoceněné ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. Jedná se o rozpočet 

stavebních prací, rozpočet vybavení elektronikou a rozpočet vybavení nábytkem. V soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být 

uvedeny soubory a komplety vyjma situace v této smlouvě uvedené.  

b) Položkový rozpočet stavby (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného 

ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla ve formě 

oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. "CS ÚRS 

2020 O1"). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený 

elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 

programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

a je volně dostupný. 

c) Položkový výkaz výměr a rozpočet bude členěn dle dílčích projektových celků a stavebních 

dílů. 

d) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
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jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument 

opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo 

prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu. U položek v rámci 

projektu interiéru (rozpočty vybavení nábytkem a elektronikou) bude ke každé položce 

doložen průzkum trhu s minimálně třemi zdrojovými hodnotami. V případě, že zhotovitel 

nedoloží tři zdrojové hodnoty, zdůvodnění takového stavu musí akceptovat objednatel. 

e) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro 

zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení 

projektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat 

oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS 

Excel) a formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

f) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 

a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 

dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

g) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 

na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající 

vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy 

toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou 

smluvní pokutu dle článku 12 této smlouvy za každý případ použití specifického označení, a 

zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 

použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně 

upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické 

parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 

předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 

dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 

zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu 

možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

h) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  

i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

i) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje 

dle aktuálního ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle 

Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).  

Forma vyhotovení 

a) Projektová dokumentace DUR, DSP případně sloučená DUR+DSP, je-li zpracována, bude 

předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – tři budou paré autorizována a ve 2 (dvou) 

vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, 

*.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude 

setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů 
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a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 

umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

b) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, 

případně DPS) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě - tři paré budou 

autorizovány a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém 

nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové 

dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace 

s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v 

digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová 

dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým 

číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, 

výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.  

Inženýrská činnost 

5.14 Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

a) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

b) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí  

a zpracování dokumentace pro umístění stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

c) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci změny druhu zatřídění dotčených 

pozemků pro výstavbu parkoviště a zpracování potřebné dokumentace pro umístění stavby, 

bude-li v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba. 

d) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

e) Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel povinen zajistit ve společném řízení, bude-li to nutné. 

f) K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu 

g) Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 

realizace díla nezbytné.  

h) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení budov 

(zpracování energetického štítku apod.). 

i) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 

(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 

žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti 

dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek 

dotčených orgánů. 

Autorský dozor 

5.15 Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 
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c) Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát 

za týden. Objednatel je však oprávněn konání konkrétních kontrolních dnů zrušit, není-li jejich 

realizace účelná. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  

k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

5.16 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

5.17 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 

tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 

díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.18 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 

zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji 

na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 

vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O 

konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 

závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 

v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 

konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 

povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 

konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená 

osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.19 K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 

pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální 

lhůtou 25 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou 

dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 

O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole 

díla maximálně po 25 pracovních dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru 

protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 

ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 
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6 Termíny plnění a místo plnění 

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 

písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení plnění březen 2021 

Termíny plnění v případě samostatného územního a stavebního řízení 

Předání DUR a řádné podání žádosti o 

vydání územního rozhodnutí 

Do 12 týdnů od výzvy k plnění 

Předání zpracované projektové dokumentace 

ve stupni DSP, včetně zpracování a podání 

žádosti o vydání stavebního povolení včetně 

zajištění kladných stanovisek dotčených 

orgánů státní správy; zpracování propočtu 

investičních nákladů stavby 

Do 12 týdnů od předání DÚR 

Termíny plnění v případě sloučeného územního a stavebního řízení 

Předání zpracované projektové dokumentace 

ve stupni DÚR+DSP, včetně zpracování a 

podání žádosti o vydání stavebního povolení 

včetně zajištění kladných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy; zpracování 

propočtu investičních nákladů stavby 

Do 20 týdnů od výzvy k plnění 

Společné termíny plnění 

Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů a realizace související inženýrské 

činnosti 

Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání 

stavebního povolení 

Zpracování projektu interiérů vč. rozpočtů a 

průzkumu trhu 

Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání 

stavebního povolení 

Aktualizace stavebního rozpočtu dle 

objednatelem určené cenové soustavy 

Do 1 týdne od samostatné výzvy 

objednatele 

Poskytování součinnosti v navazujícím 

zadávacím řízení 

Na výzvu objednatele 
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Poskytování autorského dozoru Na samostatnou výzvu objednatele, od 

zahájení stavebních prací do ukončení a 

předání všech dodávek, služeb a 

stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po 

kolaudaci vlastní stavby, realizované na 

základě zpracované PD 

6.3 Realizaci díla dle článku 5.1 d) až f) zahájí zhotovitel vždy pouze na základě samostatné písemné 

výzvy objednatele. Objednatel je zhotovitele oprávněn vyzvat i k realizaci části příslušného plnění 

(např. ve vztahu k následné realizaci díla na části – financované z vlastních zdrojů, financované 

z dotačních zdrojů). Zhotovitel bere na vědomí, že realizace některých části díla závisí na 

výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na 

jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) 

let od řádného předání DPS, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 

k předmětné části předmětu plnění. 

6.4 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 

plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení 

žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

6.5 V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení DSP nebo DPS 

dle článku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou 

objednatelem tak, aby všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do projektové 

dokumentace DSP a DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.   

Místo plnění 

6.6 Místem realizace záměru je objekt Domova sociálních služeb Chotělice na pozemcích parc. 

č. 1628, 1629, 1630, 1631/1 a 1889 vše v k.ú. Jičín  

6.7 Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 

7 Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 

pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 

Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

A Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a řádné 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

590.000 

B Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně 
zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení 
včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby 

625.000 
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C Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracování 
projektu interiérů a realizace související inženýrské činnosti 

350.000 

D Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelem určené 
cenové soustavy 

35.000 

E Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení 
v předpokládaném rozsahu 15 hodin 

35.000 

F Poskytování autorského dozoru  150.000 

 

Celková cena v Kč bez DPH 1.785.000 

DPH v Kč samostatně 374.850 

Celková cen v Kč včetně DPH 2.159.850 

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 

s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých 

rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním 

díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 

úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 

a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě 

vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací 

musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací 

požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo 

objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak 

má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo 

činnosti. 

8 Platební podmínky 

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

8.3 Za řádné dokončení díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude 

výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá. 

8.4 Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění 

předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80 % ceny 

příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) a b) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
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příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto 

část díla (pozastávka) může být zhotoviteli zaplaceno až po nabytí právní moci stavebního 

povolení. Objednatel je oprávněn pozastavit výplatu i menší částí, případně pozastávku 

neuplatnit. V případě vedení společného územního a stavebního řízení (zpracování společné 

DUR+DSP) se za hodnotu příslušné části díla považuje součet částek dle článku 7 odst. 2 písm. 

a) a b). 

8.5 Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení a autorský dozor bude hrazen vždy na 

základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem 

vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, 

nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro příslušnou část plnění dle článku 7 

odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako 

den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v 

němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny poskytování součinnosti 

v navazujícím řízení je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne v den ukončení zadávacího 

řízení a pro AD dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od 

kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem. 

8.6 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.7 Zhotovitel je dle 8.2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně 

přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel 

výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje 

na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD je zhotovitel 

oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy 

objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.  

8.8 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.9 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. V případě, že faktury nebudou obsahovat 

náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je 

zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení 

řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané 

dílčí předávací protokoly. 

8.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

8.11 V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko 

dokladové části DUR nebo DSP, nebude možné požádat o vydání územního rozhodnutí, 

stavebního nebo společného povolení, je zhotovitel ve smyslu odst. 8.4 oprávněn s předchozím 

souhlasem objednatele vystavit účetní doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v rozsahu až 

do výše 80 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) této smlouvy. Odstavec 8.7 se neuplatní. 

Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu článku 8.8, ve kterém bude 

specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část 

ceny příslušné části díla se uplatní odstavec 8.4 a 8.7 samostatně.  
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9 Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech 

dílčích PD, a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností 

v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě 

příslušné PD, což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 

rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

10 Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 

případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 

vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

a projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně 

účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje 

minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě v této smlouvě uvedeného, a kromě 

případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

• kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 

úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

• bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 
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10.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 

poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 

jsou součástí realizace stavby či projektu. 

10.8 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

10.9 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle 

této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům všech pověřených orgánů, které určí objednatel 

nebo podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.10 Zhotovitel je kdykoliv za trvání smlouvy o dílo povinen poskytnout objednateli čestné prohlášení 

o neexistenci střetu zájmů dle vzoru určeného objednatelem, a to i ve vztahu ke všem jeho 

dotčeným zaměstnancům či třetím osobám podílejícím se na realizaci díla. 

11 Záruka 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku DSP s tím, 

že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 

rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona. 

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 

zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 

měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

11.5 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.6 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

11.7 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 

se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 

okolnostem. 
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11.8 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle.  

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

12 Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  

z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 

pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti. 

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění objednatelem výslovně označený v zápise 

z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.5 V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva 

považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. 

e-mailem) a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

12.6 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 

Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 

spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 

potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad 

apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 

ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy. 

12.7 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 

výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné 

stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 

tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 

smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 
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stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 

dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

12.8 V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle článku 7 

této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu 

má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací 

dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy 

o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit. 

12.9 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

12.10 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 5.11 bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 

zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu 

tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

12.11 Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání 

návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování 

návrhu odpovědí dle článku 5 odst. 5.13 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 1.000 

Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.12 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.13 Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto článku nepřekročí 30 % z celkové ceny díla včetně 

DPH. 

12.14 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 

objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 

výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

13 Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000 Kč 

(slovy deset milionů korun českých). 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 

dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 

celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 

objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 

rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  
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13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 

pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 

může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 

Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

14 Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 

neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 

zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

15 Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze 

smluvních stran). 

15.2 Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanoveními článku 1 odst. 4 a 5 této smlouvy, až dojde 

k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a zároveň až bude zhotoviteli doručena výzva 

objednatele k zahájení plnění.  

15.3 Zveřejnění smlouvy v registru smluv dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále 

souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 
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registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré

informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou

případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli

písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

15.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace,

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve

smyslu obecně závazných právních předpisů.

15.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou

číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto

smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.

15.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše

uvedeno připojují své podpisy.

15.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje

č. RK/8/366/2021 ze dne 8.3. 2021.

Za objednatele v Hradci Králové  Za zhotovitele v Praze

…………………………………               …

Mgr. Martin Červíček, hejtman Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
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