



LEGENDA ZNAČENÍ

- POZEMKOVÉ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- OBJEKTY - STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- POZEMNÍ KOMUNIKACE - NOVÝ STAV
- ZNÁČENÍ VSTUPŮ A VÝJEZDŮ - STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - STAVEBNÍ POZEMEK
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- STÁVAJÍCÍ STAV / OOSTRANĚNO
- STÁVAJÍCÍ ZELEN
- KÁCENÁ ZELEN
- NOVÁ VÝSADBA
- OPLOČENÍ STÁVAJÍCÍ - KOVOVÉ / ZDĚNÉ / S PODEZDÍVKOU
- OPLOČENÍ S PODEZDÍVKOU - NOVÝ STAV
- STAVENŠTNÍ BUNKY - ŠATNY A KANCELÁŘE
- STAVENŠTNÍ BUNKY - UZÁVŘENÉ SKLADY
- MOBLNÍ TOALETA
- MOBLNÍ ZÁSOBNÍK NA VODU
- STAVENŠTNÍ DOPRAVA
- MOBLNÍ STAVENŠTNÍ OPLOČENÍ VČETNĚ UZAMYKATELNÝCH BRAN
- PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ IP 22 - VÝJEZD VOZIDEL STAVBY
- ROZSAH ÚZEMÍ SE ZÁKAZEM DOPRAVOVÁNÍ BŘEMEN JŘÁBEM
- ROZSAH STAVEBNÍ JÁMY
- DOČASNÉ ZPEVNĚNÍ VÝJEZDU ZE STAVEBNÍ JÁMY SILNĚNÍMI PANELE

POZNÁMKY PRO POV:
1) TRASY SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ.
JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ.
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ BUDOU DOČASNĚ OCHRÁNĚNY PROTI JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.
2) PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A ODSOUHLASIT SITUÁČNÍ VÝKRES PLÁNU ORGANIZACE VÝSTAVBY SE ZADÁVATELEM.
3) V PŘÍPADĚ POTŘEBY OMEZENÍ DOPRAVY NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH MIMO AREÁL DOMOVA ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY PŘÍSLUŠNÁ POVOLENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY VČETNĚ VLASTNÍKA KOMUNIKACE A PŘÍ- DI (NAPŘ. PŘI DOČASNĚM ODTAVOVÁNÍ VOZIDEL ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY PRO NAKLÁDKU/VYKLÁDKU MATERIÁLU, ATO).

±0,000 = 461,740 m n. m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

| | | | | | |
|---|--|------|--|---------|--|
| č | | DATA | | PROJEKT | |
| b | | | | | |
| a | | | | | |

| | | |
|-----------|----------------------|---|
| INVESTOR: | Královohradecký kraj | Královohradecký kraj Pravoslavská nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel: +420 495 611 111 fax: +420 495 611 200 e-mail: posta@kr-kralupy.cz |
|-----------|----------------------|---|

| | | |
|-------------|-----------------------|--|
| PROJEKTANT: | TECHNICO Opava s.r.o. | TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Pravoslavská nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel: +420 495 611 111 fax: +420 495 611 200 e-mail: posta@kr-kralupy.cz |
|-------------|-----------------------|--|

| | | |
|--------------|-------------------|-------------|
| PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK | CÍSLO PANE: |
| VYPRACOVAL: | Jakub SGLUNDA | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULČNÝ | |

| | |
|-------------------|---------------------|
| ČÁST DOKUMENTACE: | C. SITUÁČNÍ VÝKRESY |
|-------------------|---------------------|

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD | FORMÁT | 10×A4 |
| | DATUM | 03/2023 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-573-DPS |
| K.Ú. Vrchlabí, parc.č.: st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3823, st. 4011 | MĚŘÍTKO: | CÍSLO VÝKRESU: |
| SITUAČNÍ VÝKRES POV | 1:250 | C.3. |