Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,obcansky

zakonik”)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ70889546

zastupce Mgr. Martin Cerviéek, hejtman

bankovni spojeni:

]
& Gétu: I
dale téz jako , objednatel” a

Zhotovitel sdruzeni dodavatelii s nazvem: ,VZ - MUZEUM VYCHODNICH CECH”,
slozené z obchodnich korporaci Masik & Partner, sr.o. (ICO: 2708631)

a Masak & Partner pamétky s. r. 0. (ICO: 07534591)
vedouci spolecnik: Masak & Partner, s.r.o0., spolecnost zapsand v obchodnim rejstitku vedeném

u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 95239

se sidlem Praha 6 - Bubene¢, Rooseveltova 39/575, PSC 16000
ICO 270 86 631
DIC CZ27086631

zastupce Ing. arch. Jakub Masak, jednatel

bankovni spojeni ]
cislo ctu ]
dale téz jako ,zhotovitel“; objednatel a zhotovitel spolecné také jako , smluvni strany”

Preambule

1. Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zdkladé vysledku vefejné zakazky s ndzvem
»Vybudovani pfirodovédecké expozice a navstévnického centra pro inovativni
prezentaci pfirodniho dédictvi Muzea vychodnich Cech v Hradci Kralové, Centralni
krajsky depozitat — PD ve stupni DPS a AD” zadané jako vefejnd zakdzka nadlimitni

v otevieném nadlimitnim fizeni dle zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek,

v ucinném znéni (dale téz jen , vefejnd zakazka”).
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4.

Clanek 1
Zmocnéné osoby

Objednatel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech technickych a plnéni:

U

b) zéstupce objednatele ve vécech provoznich: |

Zhotovitel zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich: I G
|

b) zastupce zhotovitele — hlavni (vedouci) projektant: ||| G
|

c) zéstupce zhotovitele ve vécech technickych: |G
|

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym ozndmenim dorucenym druhé
smluvni strané. Smluvni strana bude informovat druhou smluvni stranu o takové zméné
bezodkladné.

Na realizaci dila se budou podilet ndsledujici specialisté zhotovitele:

Vedouci projektant: || cislo autorizace:

(0]

autorizovany architekt v oboru architektura nebo autorizace v oboru pozemni stavby ve smyslu
zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektti a o vykonu povolani

autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych ve vystavbeé;
praxe v oboru projekcnich praci alespon deset (10) let;

alespon tfi realizované sluzby nejdéle v poslednich 10 letech pred zahajenim zadavaciho fizeni,

jejichz pfedmétem byla realizace projektové dokumentace (min.) ve stupni DPS pro stavby obcanské

vybavenosti, vyjma vyrobnich hal a logistickych center a vyjma staveb, kde hlavnim pfedmétem
projektové dokumentace, resp. projekénich praci bylo zatepleni budovy (ETICS, vyména vyplni,
zatepleni stfesniho plaste), z nichz minimalné jedna byla s predpokladanymi stavebnimi naklady 50
mil. bez DPH.

Zhotovitel je opravnén zménit osobu uvedenou v odst. 4. pouze ve vyjimecnych pfipadech. Dtivody
pro zménu vySe uvedené osoby je zhotovitel povinen dolozit spolu s ozndmenim této zmény.
Objednatel na zaklad€ oznameni zhotovitele a za predpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky
a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 8., vyda souhlas se zménou této osoby.

Za vyjimecny piipad ve smyslu odst. 5 se povaZzuje:
a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonceni pracovniho pomeéru, nebo obdobného vztahu;
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c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

8. Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 5 se nepovazuji kapacitni déivody, které mohl zhotovitel

predvidat jiz v dobé podani nabidky.

9. V piipadé zmény je zhotovitel povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splnuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji spliiovala osoba nahrazovana. K nahrazujici osobé zhotovitel vzdy dolozi
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani kvalifikace vrozsahu, vjakém byla kvalifikace prokazana

prostrednictvim nahrazované osoby;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v pfipadé, Ze je

nahrazujici osoba zaméstnancem zhotovitele;

c) doklady k prokazani splnéni zakladni kvalifikace dle ¢l. 9.2 zadavaci dokumentace (obdobné
dle § 83 ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti) v pfipade,
Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem zhotovitele;

d) doklady, ze kterych bude vyplyvat, ze by nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni
vefejné zakazky méla stejné pofadi po provedeném hodnoceni jako ptivodni nabidka

zhotovitele i v pripadé, Ze by pfedmétem hodnoceni byla kvalifikace nahrazujici osoby.

10. Objednatel mtize vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jinych nez vyjimeénych pfipadech dle odst. 6,
a to pouze za predpokladu, Ze budou doloZeny vsechny doklady dle odst. 8.

Clének 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 22. 9. 2022

v ramci zadavaciho fizeni uvedené verejné zakazky.

2. Pfedmét plnéni je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Souhrnné (Cestné) prohlaseni

b) Dalkové prenosy dat spotieby energii

¢) Metodicky navod pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro nakladani
snimi — tento dokument je obéma strandm zndm a je uloZen mimo tuto smlouvu.

d) Zasady cirkularni ekonomiky pfi projektovani budov — tento dokument je obéma stranam
znam a je ulozen mimo tuto smlouvu.

e) PD ve stupnich DUR a DSP (Technico Opava s.r.0 )- z davodu velikosti uloZena mimo
tuto smlouvu.

f) Stavebni povoleni ze dne 19. 4. 2022 - z divodu velikosti uloZeno mimo tuto smlouvu.

g) Podklady k PD ,EXPOZICE MUZEA VYCHODNICH CECH V HRADCI
KRALOVE V BUDOVE V TZV. VRBENSKEHO KASARNACH" - z ditvodu velikosti

ulozena mimo tuto smlouvu
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ch) Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. dervna 2020 o zfizeni
ramce pro usnadnéni udrzitelnych investic a 0 zméné narizeni (EU) 2019/2088 (nafizeni o
taxonomii) - https://eur-lex.europa.eu/legal content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=cs

i) Technické pokyny k uplatiiovani zasady , vyznamné neposkozovat” podle nafizeni o
Nastroji pro oziveni a odolnost (oznameni Komise 2021/C 58/01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=CS

Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v rdmci vefejné zakdzky, na zakladé jejihoz

vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci predmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vcetné vsech jejich vysvétleni ¢i zmén a doplnéni provedenych

zadavatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
smluvnich dokumentd, resp. jejich obsahu. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(i smluvni
dokumentace, resp. jejtho obsahu, véetné navrhi na jejich odstranéni zhotovitel preda objednateli

bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zptisobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle této smlouvy, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tretich osob, odpovida za kvalitu

praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pfedluzen a neni mu znamo, Ze by bylo vi¢i nému zahajeno
insolvencni fizeni. Ddle prohlasuje, Ze vii¢i nému neni v pravni moci Zadné soudni rozhodnuti, ¢i
rozhodnuti spravniho, daniového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni

exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo v{i¢i nému zahajeno.

Clanek 3

Pfedmét smlouvy

Predmétem plnéni je zpracovani projektové dokumentace ve stupni pro provadéni stavby (,,DPS*)
a vykon autorského dozoru (,AD”) na akci s nazvem , Vybudovani pfirodovédecké expozice a
navstévnického centra pro inovativni prezentaci pfirodniho dédictvi Muzea vychodnich Cech
v Hradci Kralové, Centralni krajsky depozitai”. Soucasti plnéni predmétu dila DPS je také
kompletni zajisténi inzZenyrské ¢innosti, ziskani vsech potfebnych vyjadfeni pro vydani zmény
stavby pred jejim dokoncenim.

Objekt Vrbenského kasdren se nachazi v aredlu Gayerovych kasaren, které lezi v blizkosti

historického jadra mésta Hradec Kralové. Je situovan podél ulic DiviSova a Simkova. Zrcadlové
k Vrbenského kasarndm je v aredlu umisténd identickd opravend budova muzea (Gayerova
kasarna). Objekt Vrbenského kasaren je v soucasné dobé nevyuZzivany a v havarijnim stavu pro
jakékoliv dalsi vyuziti této budovy a je nezbytna jeji kompletni rekonstrukce.

Uzivatelem zrekonstruovaného objektu bude Muzeum vychodnich Cech v Hradci Kralové,

pfispévkova organizace Kralovéhradeckého kraje.
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Projekt bude zahrnovat atraktivni, inovativni expozici uzplisobenou ramcovym vzdélavacim

programutim vySe uvedené organizace.

Soucasti zpracovani PD bude i zajisténi veskerych nutnych priizkumi nad ramec poskytnutych
podkladdl (i doméfeni stdvajiciho stavu objektli, geodetické zaméfeni dotceného tizemi vcetné
technické infrastruktury, vyskopis, polohopis, digitalizace a doméfeni podkladti, stavebné
technicky priizkum, staticky prtizkum, atd.). Soucasti PD bude dale i vypracovani energetickych
posudkti a vSech potfebnych studii jako napt. hlukové studie, posouzeni oslunéni apod. a zajisténi
vsech nezbytnych priazkumnych praci pro umisténi a konstrukcni feSeni stavby jako napf.

hydrogeologicky, geologicky priizkum, radonovy priizkum apod.

Predmét smlouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, dle této smlouvy a v
souladu se zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a
pfislusnym tzemnim planem a dalsimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem, tj.
zejména jiz se zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupnich DUR a DSP (autor Technico
Opava s.r.0.) a vydanym stavebnim povolenim. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila zjistovat
upfesniujici pozadavky a predstavy objednatele vazici se ke predmétu plnéni, tyto s nim
konzultovat a dilo provést tak, aby dokumentace v nejvyssi mozné mire upfesiujicim pozadavkiim

a pfedstavam objednatele odpovidalo.

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem na sviij naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit a dokoncit dilo dale specifikované je predat objednateli sjednanym
zptisobem. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu ve

vysi a za podminek dale stanovenych.

Neni-li uvedeno jinak, jsou veskeré ¢innosti potfebné k realizaci ucelu této smlouvy oznaceny

souhrnné jako ,,dilo”

Clanek 4
Predmeét pInéni

Predmétem plnéni (dale také ,pfedmeét dila”) dle této smlouvy je vypracovani projektové PD pro
provadéni stavby (dale téz jen ,,DPS”), PD interiérli a vybaveni (viz niZe), zajisténi autorského
dozoru, vSe vymezené déle v ¢lanku 4 této smlouvy. Objekt Vrbenského kasdren se nachazi
v arealu Gayerovych kasaren, které lezi v blizkosti historického jadra mésta Hradec Kralové. Je
situovan podél ulic Divisova a Simkova. Zrcadlové k Vrbenského kasarnam je v arealu umisténd
identickd opravena budova muzea (Gayerova kasarna). Objekt Vrbenského kasaren je v soucasné
dobé nevyuzivany a v havarijnim stavu pro jakékoliv dalsi vyuziti této budovy a je nezbytna jeji
kompletni rekonstrukce. UZivatelem zrekonstruovaného objektu bude Muzeum vychodnich Cech
v Hradci Kralové, pfispévkova organizace Krdlovéhradeckého kraje. Projekt bude zahrnovat
atraktivni, inovativni expozici uzptisobenou ramcovym vzdélavacim programtim vyse uvedené

organizace.
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1.1 Projektovd dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadéni
stavby, PD interiéri a vybaveni a bude k nim vypracovan soupis stavenich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér celého dila, a to v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016., Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpist. Vijkaz viymér bude rozdélen
min. do ¢ty diléich rozpoctii (v pfipadé vyssiho poctu dil¢ich rozpocti se cena dila nenavysuje)
pro jednotlivé polozkové dily tak, aby byly pfesné polozkové specifikovaly hlavni naklady téchto
dilti, vCetné profesi a ostatnich vedlejsich nakladt. Soupis bude vypracovan v podobé ocenéného
a neocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér jednotlivych
polozek pro jednotlivé PD. Ocenéni polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude
provedeno za pouziti aktualni platné cenové soustavy (napt. URS Praha) v dobé predani PD.
S ohledem na skutecnost, Ze pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentaci ke stavebnim
pracim vcetné projektu interiéru a vybaveni (viz vyse) bude projektova dokumentace vcetné
soupisu praci vyhotovena tak, aby tyto bylo mozné oddélit pro samostatna zadavaci (vybérova
fizeni) na zhotovitele stavby a dodavky ¢i sluzby, pficemz soupisy praci pro stavebni prace a

dodavky ¢i sluzby budou zpracovany jako samostatné soubory.

1.2 Soucasti zpracovani PD bude i zajisténi veskerych nutnych prizkumi nad ramec poskytnutych
podkladit (i doméfeni stavajictho stavu objektt;, geodetické zaméfeni dotéeného tizemi vcetné
technické infrastruktury, digitalizace a doméfeni podkladti, stavebné technicky priizkum, staticky
prizkum, atd.). Soucasti PD bude dale i vypracovani vsech potiebnych studii jako napt. hlukové
studie, posouzeni oslunéni apod. a zajisténi vSech nezbytnych priizkumnych praci pro konstrukcni

feSeni stavby jako napf. radonovy prizkum atd.

1.3 Vzhledem k zaméru — moznosti zadavatele zadat o spolufinancovani dila mj. z Narodniho
planu obnovy, IROP 2 a dalSich programi, pozaduje objednatel, aby zhotovitel téz poskytl
sou¢innost a zpracoval potfebnou technickou ¢ast dokumentace v podobé a podrobnostech
potfebnych ke zpracovani a podani zadosti o dotaci. Pokud budou v pribéhu praci vydany
poskytovatelem dotaci aktualizovana pravidla, bude se zhotovitel pfi zpracovani dila fidit témito

aktualizovanymi dokumenty.

1.4 Objednatel pozaduje feseni, které bude energeticky tisporné a environmentalné Setrné, zejména
pozaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace pfi jejim vypracovavani fesil moznost zpétného
vyuziti destovych vod pro provoz objektu nad ramec pozadavku § 5 odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a zmeéné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zadavatel preferuje technicka
feSeni, ktera napomadhaji udrzitelnému hospodaieni s vodou (napf. zpétné vyuziti odpadnich
vod, zachytavani a akumulace srazkové vody pro zalivku, zakladani tzv. zelenych stfech, vystavba
retencnich nadrzi, jezirek apod.). Dodavatel posoudi vhodnost takovych feSeni s ohledem na typ
stavby a jeji vyuziti. Zadavatel dale pozaduje, aby feSeni zohlednilo a preferovalo vyuZziti
recyklovanych materidl a material(i z recyklovanych a obnovitelnych zdroji (napt. recyklovany

beton, konopné izolace aj.), takova feseni bude zhotovitel objednateli aktivné navrhovat.

Objednatel dale pozaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovany s maximalnim vyuzitim
recyklace a smysluplného vyuziti stavebnich a demoliénich odpadii, v souladu s Metodickym
navodem pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad@i a pro nakladani s nimi, ktery

zpracovalo Ministerstvo Zivotniho prostfedi, ktery je pfilohou této smlouvy.

strana 6 (celkem 24)



Projektové dokumentace budou dale zpracovany v souladu se Zasadami cirkularni ekonomiky
pfi projektovani budov, které vydala v roce 2020 Evropska komise. Zpracovatel dokumentace
bude navrhovat feSeni také z hlediska zvazovani nakladt a pfinostt budovy, zvaZovani rtiznych
variant feSeni projektu s ohledem na dopady a pfinosy zejména pro zivotni prostfedi a socialni

oblast, nebo navrhu k pouziti materiald, jez jsou snadno recyklovatelné.

1.5 Vysledna podoba projektu musi odpovidat jeho ticelu, ustanovenim této smlouvy, pokyntim
objednatele, a byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a s platnymi CSN v &astech zavaznych

i doporucujicich.

1.6 V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby kone¢ného predani
vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb predpoklddanych projektovou dokumentaci a do
kolaudace vlastni stavby realizované na zakladé€ zpracované projektové dokumentace. Soucasti
plnéni bude dale zajisténi i vSech vyslovné neuvedenych posudkti, méfeni a vyjadreni, bude-li to

vzhledem k postupu zpracovani projektové dokumentace ticelné nebo nutné.

1.7 Vzhledem ke skutecnosti, ze dilo bude slouzit jako podklad pro zadavaci fizeni na zhotovitele
stavby a zadavaci fizeni na vybaveni, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem pfi
zpracovani navazujicich zadavacich dokumentaci priibézné a pravidelné, zejména pak v ramci
zpracovani dodatecnych informaci a posouzeni nabidek v ramci hodnoceni prislusnych vefejnych

zakazek.

1.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v rozsahu a za podminek v této smlouvé stanovenych a

v souladu s veskerymi pravnimi pfedpisy, které se k pfedmétu dila vztahuji.

1.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty cinnosti, které nejsou vyslovné v této smlouve
specifikovany, avsak zhotovitel jako osoba s pfislusnou odbornosti o téchto ¢innostech védeél ¢i
védét mél.

1.10 Objednatel upozornuje, Ze v zadné casti dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmi byt uveden zadny pfimy nebo nepfimy odkaz urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni pivodu.
PoruSenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni urcitych
dodavateli nebo vyrobki.

Takovy odkaz lze pouzit pouze v pfipadé, pokud stanoveni technickych podminek
prostrednictvim parametrd vyjadfujicich pozadavky na vykon nebo funkci, popisu ticelu nebo
potieb, které maji byt naplnény, nemtze byt dostatecné presné nebo srozumitelné. U kazdého

takového odkazu zhotovitel uvede moznost nabidnout rovnocenné reseni.

2. Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) véetné jednotlivych profesi
a spoluprace pii vybéru dodavatele. Zpracovani projektové dokumentace interiérti a vybaveni
(PD interiéri a vybaveni). Soucasti tohoto plnéni je také kompletni zajisténi inzenyrské
¢innosti, ziskani vSech potfebnych vyjadieni pro vydani zmény stavby pied jejim
dokoncenim

b) Autorsky dozor.

2.1 Soucasti dil¢iho pfedmétu dila jsou i dale uvedené ¢innosti a podminky:
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Projektova dokumentace vyjma studie bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro
ucast dodavateltl v zadavacim fizeni ve smyslu § 89 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale také jako ,ZZVZ").

Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o

tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisti. Soucasti dila je zpracovani koneéné

verze ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, technickych podminek.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o

obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Projektova dokumentace bude zpracovdna v souladu s vyhlaskou ¢ 503/2006 Sb., o

podrobnéjsi upraveé tizemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu.

Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou c¢ast, odpovidajici
danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veskera potiebna vyjadreni a
rozhodnuti piislusnych organti a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich

Ucastnikd spravnich fizeni véetné spravct inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Daéle bude projektova dokumentace zpracovana dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich
predpisti. Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, s pfedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych
spoleCenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova dokumentace bude zpracovana

v souladu s platnymi zdkony, vyhlaSkami a normami.

Projekt interiérti a vybaveni (tj. zejména nabytku a veskerého vybaveni, elektro, IT a
informacniho a orientacniho systému) bude zpracovan jako zcela oddélena a samostatna
dokumentace DPS.

Kompletni zajisténi relevantni inzenyrské c¢innosti a ziskani vsech potfebnych vyjadreni

vcetné thrady vsech poplatkii, bude-li to béhem realizace dila nezbytné.

Soucasti plnéni predmétu dila je také ziskani vSech pottebnych vyjadfeni, stanovisek

rozhodnuti, souhlasti atp.

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zaddvacim fizenim na dodavatele stavby

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace DPS bude pouZita jako podklad k
zadavacimu fizeni vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli souc¢innost pfi pripravé zadavaciho fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu
projektové dokumentace, véetné pripadnych odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace a spoluprace pfi posuzovani a hodnoceni nabidek pfi vybéru zhotovitele

vlastni stavby.

Soucinnost zhotovitele v ramci zaddvaciho fizeni vefejné zakdzky spocivd zejména v:
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e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadévaciho fizeni pfislusné verejné

zakazky na realizaci pfedmétného plnéni;

e vypracovani navrhu technickych casti odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smyslu § 98 zdkona o zadavani vefejnych zakazek, v rozsahu
predmétu plnéni; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, piipadné osobé
objednatelem urcené, ve lhiaté 2 pracovnich dnit od vyzvy k vypracovani navrhu
odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba

objednatelem urcena; k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazecti podanych objednateli v zaddvacim fizeni pfislusné vefejné
zakéazky na realizaci pfedmétu dila; v rdmci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vymeér; posouzeni, zda nabidka
uchazece obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona o
zadavani verejnych zakazek; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych

zadavacimi podminkami prislusného zadavaciho fizeni;

e zpracovani aktualizace dokumentace (véetné aktualizace neocenéného a ocenéného
vykazu vymér) v ramci dotazii a zapracovani piipadnych oprav v PD — dodavatel u
kazdé zmény vzdy vypracuje aktudlni seznam s vyznacenim zmeén a upravi a predlozi
opravené vykresy; pri pfidavani polozek dodavatel vzdy zachova ¢islovani ptivodnich

polozek.
Dalsi podminky

Projektova dokumentace (DPS a PD interiéri a vybaveni) bude obsahovat ocenény a
neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcéetné vykazu vymér jednotlivych
polozek ve formatu *.xIs, nebo *.xIsx (MS Excel). V soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb véetné vykazu vymér jednotlivych polozek nesmi byt uvedeny soubory a komplety

vyjma situace dale uvedené.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér jednotlivych polozek,
podepsany autorizovanym projektantem, clenény podle jednotného ceniku stavebnich
praci v cenové urovni platné v dobé odevzdani pfislusné casti PD, ve formé ocenéného
soupisu praci (musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouzité
cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. napt. "CS URS 2021“ Dale doklada
jeho elektronickou podobu ve formatu XML - jedna se o otevieny elektronicky format,
ktery umoznuje transfery dat a jejich zpracovani rtiznymi softwarovymi programy a
splnuje tak veskeré pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisti a je volné

dostupny.
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n)

0)

q)

V odtivodnénych piipadech a po vyslovném schvaleni objednatelem pro kazdou
jednotlivou polozku miize zhotovitel v poloZkovém rozpoctu uvést polozky charakteru
soubor nebo komplet, v takovém pfipadé musi projektant k pouzitym jednotkam pripojit
jejich pfesnou specifikaci a zptisob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky,
které nejsou definovany v pouzité cenové soustave, uvede jejich presnou specifikaci a

zptisob jejich ocenéni. Pro polozky v rozpoctech projektu interiéru a vybaveni bude ke
kazdé polozce dolozen priizkum trhu (minimalné 3 nabidky). Soucasti polozkového
rozpoctu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci, uvedené v cenové soustavé.
Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vyssi nez jednotkova cena, uvedena v
cenové soustavé, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace souborti/kompletti ¢i
vysvétleni vyssi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument opatfeny podpisem
autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude doloZeno prohlaseni

projektanta o cenové trovni jednotlivych polozek rozpoctu.

Vykaz/y vymér projektové dokumentace bude/ou obsahovat vymezeni druhu, jakosti a
mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych k plnéni a bude
podkladem pro zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem polozky bude
obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér bude u
jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoctu, pficemz u neocenéného vykazu vymeér
budou vzorce zneviditelnény pomoci uzamceni, tak aby bylo moZné upravit pouze
jednotkové ceny jednotlivych polozek vykazu vymeér. Zaroven budou jednotlivé listy
vykazu vymér vzajemné provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list
odpovidal souctu polozek vsech jednotlivych listti vykazu vymér. Vykaz vymeér projektové
dokumentace bude soucasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace. Projektova
dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby ve
formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF vcetné razitka.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis vcetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoZz budou patrné parametry
polozky a charakter a druh poZadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky

na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované mnozstvi.

Pokud dojde vramci pozdé€jsi dpravy polozkového rozpoctu (napfiklad v ramci
dodatecnych informaci) k doplnéni soupisu praci o novou polozku, je nutné zachovavat
ptivodni ¢islovani polozek, a tedy, pokud vzejde nova polozka, musi ji byt pfidéleno takové

¢islo polozky (4. ¢islo na konci ¢iselné fady), aby nedoslo k precislovani ostatnich.
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r) Ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden pfimy ¢i nepiimy odkaz na
urcité dodavatele ¢i vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, pramyslové vzory,

ochranné znamky nebo oznaceni pivodu (ddle jen specifické oznaceni), majici vztah

k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez ohledu na to, kdy toto

poruseni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy ptipad pouziti specifického oznaceni, a zaroven nahradit
objednateli Skodu, ktera mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel
mtiZze prokazat, Ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez pouzitim
specifického oznaceni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele vzdy pisemné upozornit
a vzdy uvést u piislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici technické parametry
— rozmeéry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést jasné a viditelné ve vSech
predmétnych castech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v projektové
dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni
zbozi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpokladaného standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci
vlastniho pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feseni a

vyrobkii.

s) Pro potfeby objednatele bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymeér uvedena i
presna specifikace prikladti odpovidajicich vyrobki ¢i materialti, s uvedenim vyrobce pro

kontrolu navrzenych standardi.

t) Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér DPS a PD
interiérti a vybaveni s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim vyhotoveni
PD (paré ¢. 1). Ocenéni polozkového rozpoctu objednatel pozaduje dle aktualniho ceniku
URS s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich polozek dle Tfidniku stavebnich
konstrukci a praci (TSKP).

u) Projektova dokumentace ve stupni DPS a PD interiérii a vybaveni bude pfedana v 8 (osmi)
vyhotovenich v tisténé formé a dale ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na datovém
nosici ve formatu *.pdf, *xls popt. v dalsich nutnych formatech. Digitalni forma projektové
dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako tiSténa forma projektové
dokumentace s dodrZzenim nazvid a cislovanim vykresd. Elektronicka verze bude dale
poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresti, napt.: *.dwg
format. Projektova dokumentace bude vzdy oznacena pofadovym ¢islem daného vytisku,
stejnym pofadovym cislem budou rovnéZz oznadeny vytisky jednotlivych vykrest,
technické zpravy, vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvorici projektovou

dokumentaci.

2.2 Soudasti plnéni je i inZenyrska éinnost, zahrnujici zejména:

¢ Jednani s dotéenymi orgdny a tcastniky fizeni, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporna kladna

stanoviska k navrzenému projektovému feSeni, vcetné€ zajisténi zmény stavby pred jejim

dokoncenim.

* Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feseni ve vztahu k

zatepleni budov (zpracovani energetického stitku apod.).
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Veskera pfipadnd rozhodnuti musi byt vystavena na objednatele (investora), pfipadné na jiny

subjekt dle pokynti objednatele. VSechna pfipadna rozhodnuti musi byt opatfena dolozkou o nabyti

pravni moci.

K ¢innostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena plna moc

v potiebném rozsahu.

Celkovy rozsah inZenyrské cinnosti je urcen platnou a dc¢innou pravni upravou CR a obsahem

inZenyrské ¢innosti dle tohoto odstavce je zajisténi vSech dokladti a pravomocnych rozhodnuti nutnych

k zavrSeni Cinnosti véetné nabyti pravni moci. Inzenyrska ¢innost zahrnuje projednani s dotéenymi

subjekty, majetkovymi spravci a dotéenymi organy statni spravy, samospravy, formulace a podani

zadosti s cilem vydani zasadnich stanovisek, vyjadfeni, rozhodnuti (v¢. dolozky pravni moci), souhlasu

a vyjimek potrebnych k vydani pfedmétnych rozhodnuti, a to v souladu s platnymi pravnimi predpisy

a zakony.

2.3 Soucasti predmétu dila jsou dale uvedené ¢innosti a podminky:

a)

b)

Zhotovitel si v ramci plnéni zajisti vypracovani dokumentace stavajiciho stavu vcetné ovéreni
stavajicich provozii, geodetické zaméreni dotéeného tizemi a dotcenych objektti, dale obsahem
studie bude i statické posouzeni dotcenych objektli za ucelem proveditelnosti stavby,
provozniho, dopravniho a funkéniho feSeni, pfedstava o pouzitych materidlech, vliv na okolni
zastavbu, zhodnoceni Sirsich vztaht, ovéfeni kapacit pfipojek médii (vodovod, kanalizace,
topeni, elektro atd.), koncepce technologického, interiérového vybaveni vcetné barevného
feSeni. Ve studii bude obsazeno bezbariérové feseni, napojeni na sité technického vybaveni,

zpevnéné plochy a komunikace, sadové upravy.

Soucasti bude i zajisténi potfebné konzultace s dotCenymi organy a organizaci statni spravy a
samospravy, vlastniki ¢i spravct siti technického vybaveni.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialti, pokynti, véci, které mu byly predany objednatelem, a/nebo
objednatelem pozadovanych zmén. V pfipadé, Ze objednatel bude, ipfes upozornéni
zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materidlti, pokyni a véci, které byly zhotoviteli
predany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by

se jejich spInénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

2.4 Soucasti dilciho pfedmétu dila jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a) Autorsky dozor béhem realizace.
b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované dokumentaci.
¢) Ucast na odevzdani staveni$té zhotovitelem

d) Ugastna kontrolnich dnech stavby 1x za tyden béhem realizace stavby nebo po dohodé podle
potreb objednatele.

e) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych p¥islusnym stavebnim tifadem.
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f)

g

h)

j)
k)
h

p)
q)

Dohled nad dodrZenim projektové dokumentace s pfihlédnutim k podminkdm urcenym
tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro
plynulost vystavby. Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace
stavby, uvédomi bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti objednatele. Zhotovitel uvédomi
dodavatele stavby v pfipadé nebezpeci z prodleni. V odtivodnénych pfipadech uvede

struc¢nou charakteristiku poruseni projektové dokumentace a tomu odpovidajici disledky.

Posuzovani navrhii zhotovitele stavby na zmény a odchylky od objednatelem schvalené
projektové dokumentace, spoluprace na pripravé podklada ke kolaudacnimu fizeni vcetné
posuzovani navrhti ucastnikii vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace
z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrt stavby, lhiit a postupu vystavby
vcetné poskytovani vyjadfeni k pfipadnym pozadavkiim na vétsi mnozstvi vyrobkd a

vykonti oproti projektové dokumentaci.

Po odsouhlaseni zmény zhotovitel PD do 14 dnt zpracuje vykaz vymér vcetné jeho ocenéni

a podpisem zménového listu dodavatele stavby vyjadfi sviij souhlas.

Odsouhlaseni vzorki predlozenych zhotovitelem.

Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.
Spoluprace s koordinatorem BOZP a TDS.

Ucast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkousen.

Ucast na kontrolni prohlidce stavby (déle také ,KPS“) a zavére¢né prohlidce stavby (dale
také ,ZKPS”), soucinnost pri vydani kolaudacniho souhlasu vcetné tcasti na jednani pfi

vydani kolaudacniho souhlasu.

Spoluprace prii zajistovani pozadavkii poskytovatele dotace v priitbéhu vystavby a pro

potfeby zavérecného vyhodnoceni akce.

Zpracovani detaili a zmén projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi
provadénim plnéni a projektovou dokumentaci, na zdkladé pozadavkii objednatele i
dodavatele stavby dopracovani detailii konstrukei neobsazenych v projektové dokumentaci,
dale zpracovani zmén projektové dokumentace na zakladé skutecnosti zjisténych pfi
realizaci pfedmétu projektové dokumentace a na zdkladé pozadavki objednatele vcetné
kladného pisemného projednani s dotéenymi organy vefejné spravy a stavebnim tifadem tj.
zajisténi pripadného povoleni zmény stavby pfed jejim dokoncenim. Schvalovani podkladii
pro zpracovani dokumentace skutecného provedenti stavby.

Priprava podkladt pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.
V pfipadé ticasti na kontrolnich prohlidkach stavby pozadovanych stavebnim uifadem, ticasti
na pfeddni a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouSeni a tcasti na
jednani o vydani kolaudac¢niho souhlasu, bude zhotovitel informovat objednatele o postupu

praci. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pritomen vedouci projektového tymu nebo jim

povéfend osoba, kterd bude opravnéna cinit zavazné zavéry.
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r) Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského
dozoru, v tomto smyslu zejména oznami zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor
dodavateli stavby a zajisti, aby zhotovitel dostaval potrebné podklady tykajici se realizace

stavby a kontrolnich dnti na stavbé.

Vykon autorského dozoru je vyZadovan a struéné upravovan pravnim fadem Ceské republiky,
zejména ustanovenimi §113 odst. 2, §152 odst. 4, §153 odst. 2 a § 157 odst. 2 zakona 183/2006 Sb.,

stavebniho zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Soucasti predmétu dila jsou dale vSsechny ¢innosti vyse neuvedené, které vyplyvaji z charakteru

dila a z celu této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy se fadné seznamil s poklady blize
specifikovanymi v této smlouvé, jakoz i se vSemi skutecnostmi majici vliv na fadné a vcasné
provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, ze
tyto podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si veskeré otazky ohledné realizace
dila a nejsou mu znamy zadné skutecnosti, které by byly dtivodem navyseni ceny dila.

Zhotovitel provede priibéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uzivatele objektu, a to minimalné jedenkrat za kazdych ¢trnact dni, pfipadné castéji na
vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele,
vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy.
O konecném feSeni v piipadé rozdilnych nazorti rozhodne objednatel v souladu s obecné
zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace probéhnou v sidle objednatele nebo na
misté plnéni, pozadavek na misto konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konani
konzultace vzdy alespon jeden tyden predem. Objednatel zajisti patiicné prostory. Zhotovitel neni
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pripadé, Ze objednatel pisemné oznaci jeji
konani za nadbytecné. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu

nebo jim povéfena osoba, kterd bude opravnéna €init zavazné zavéry.

K prevzeti dila v terminech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespon 3 pracovni dny
pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni lhiitou 10
kalendéfnich dnti. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji cast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu
objednatel prohlasi, zda dilo prijimd nebo nepfijimd a pokud ne, z jakych divodi. Toto ustanoveni

dopada pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

Clanek 5

Terminy plnéni

Zhotovitel zahdji pInéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele. Pokud nebude Vyzva
ucinéna ve lhiité 1 roku od nabyti t¢innosti smlouvy, pozbyva tato smlouva platnosti a ti¢innosti.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miiZe byt u¢inéna osobou opravnénou jednat za objednatele ve
vécech technickych a vécech plnéni a musi byt u¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se

povazuje i e-mail.
Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
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Termin pro zpracovani a predani predmétu plnéni:

Zahajeni plnéni:
do 3 pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele

Dokonceni plnéni:
- predani DPS vcetné potvrzené zadosti (na podatelnu prislusného stavebniho tradu)
o zménu stavby pred jejim dokoncenim - do_22 tydni od doruceni vyzvy k zahéjeni

plnéni

Termin plnéni pro autorsky dozor:
Zahajeni plnéni:
Na zakladé pisemné vyzvy objednatele (vyzva 2)

Dokonceni plnéni:
po dokonceni a pfedani vSech dodavek, sluzeb a stavebnich praci, pfedpokladanych
prislusnou projektovou dokumentaci a po kolaudaci vlastni stavby, realizované na zakladé
zpracované PD.

3. Realizaci dila dle ¢lanku 4 odst. 2, pism. b), tedy ¢innost autorského dozoru, zahdji zhotovitel pouze
na zakladé pisemné vyzvy objednatele (vyzva 2). Za pisemnou formu se povazuje i e-mail
Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné casti dila zavisi na vysledku navazujicich
zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zajisténi financ¢nich prostiredki na jejich realizaci. Nevyzve-
li objednatel zhotovitele k pInéni ve smyslu tohoto odstavce do péti (5) let od uzavfeni této smlouvy,
zanikaji smluvnim strandm vSechna prava a povinnosti ve vztahu k pfedmétné casti predmétu

plnéni.

4. Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy
plnéni dle odst. 2 se v takovém pripadé stavéji a pocinaji béZet dnem doruceni zZadosti objednatele

0 opétovné zahajeni praci.

5. Zhotovitel mtize pozadat o preruseni praci v pfipadé, Ze nebude vydano kladné stanovisko
dotceného organu statni spravy (dale také “DOSS”), ovSem ne z dtivodu pochybeni na strané

zhotovitele projektové dokumentace.

Clanek 6
Cena dila

1. Cena zarealizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjedndna pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
anejvyse pfipustnd a jeji zmény jsou mozné pouze zptisobem, uvedenym v této smlouvé. Cena dila

obsahuje tthradu za realizaci veSkerych ¢innosti uvedenych v ¢l. 4 smlouvy.

2. Celkova cena za realizaci predmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dilcich casti

nasleduyjici:
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a) cena zarealizaci pfedmétu dila dle clanku 4 odst. 2 pism. a) (zpracovani DPS, v¢. zmény stavby
pted dokoncenim a spoluprace, vé. PD interiért a vybaveni) ¢ini:

cena bez DPH 5700 000,- K¢
DPH samostatné 1197 000,-K¢
cena s DPH 6 897 000,- K¢é

b) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. b) (autorsky dozor) ¢ini:

cena bez DPH 1200 000,-K¢
DPH samostatné 252 000,-K¢
cena s DPH 1452 000,- K¢

c) soucet dil¢ich cen vySe dle pism. a), b):
cena celkem bez DPH 6 900 000,- K¢ (Sest milionti devét set tisic korun ceskych)
DPH samostatné 1449 000,- K¢

cena s DPH 8 349 000,- K¢.

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, vcetné pojisténi veskerych rizik a
vlivii béhem jeho provadéni, poplatki a jakychkoliv dal$ich vydajii spojenych s provadénim dila
(zejména hotovych vydajti, naklad@ za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatkii u
ufadil). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonceni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze vsechny technické, financni, vécné a

ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipad€, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich dtvoda lezicich
na strané objednatele. Uprava se mimo p¥ipadti zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této
smlouvé. V pripadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahdjenim praci
zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych objednatelem, se snizi cena dila za
predpokladu, ze ztizeni predmétu dila bylo objednatelem uplatnéno vcas, tj. pfed zahajenim praci
na omezeném rozsahu casti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na tthradu tcelné vynalozenych

nakladti na jiz provedené prace nebo cinnosti.

Cena za realizaci pfedmétné casti pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. b — autorsky dozor je
pevna a nebude pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Samotny
rozsah realizace ¢asti pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. b — autorsky dozor zavisi na pribéhu
realizace vysledkii navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zhotovitel na sebe vyslovné

prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 obcanského zakoniku.
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Clanek 7
Platebni podminky

1. Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

2. Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fddném dokonceni,

predani a prevzeti jednotlivych casti predmeétu dila v nasledujicim clenéni a nasledujicim

zpusobem:

a) dilo dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. a) — vypracovani DPS v¢. zmény stavby pred dokoncenim

a spoluprace, véetné PD interiéra a vybaveni,

b) dilo dle ¢lanku 4 odst. 2 pism. b) — autorsky dozor,

Zatadné dokonceni dila se rozumi podpis akceptacniho protokolu, kde bude vyslovné uvedeno, zda

objednatel dilo pfijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit ucetni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutecnéné plnéni pfedmeétu

smlouvy dle prislusného oddilu, pficemz plati, Ze:

a)

b)

80 % ceny dila dle ¢clanku 6 odst. 2 pism. a) (DPS a PD interiérti a vybaveni) bude zhotoviteli
zaplaceno po predani prislusného poctu DPS a PD interiérii a vybaveni v rozsahu a za
podminek stanovenych touto smlouvou, bez vad a nedodélkti, 10 % ceny této ¢asti dila bude
zhotoviteli zaplaceno po vydani rozhoduti o zméné stavby pred dokoncenim a 10 % ceny této
c¢asti dila bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci kolauda¢niho souhlasu. Pokud by
objednatel nezapocal s provadénim vlastni stavby, ktera bude pfedmétem PD do 12 mésicti od
predani DPS, doplati zbylych 10 % ceny této casti dila bez splnéni podminky podle pfedchozi
véty. Objednatel je opravnén vyplatit zbylych 10 % ceny této casti dila i dfive, rozhodne-li, zZe
nezahaji realizaci pfedmétu projektové dokumentace ve lhiité 12 mésicti od predani DPS.

Autorsky dozor bude hrazen na zdkladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou zhotovitelem vystavovany po ukonceni kazdého meésice, a to na ¢astku
rozdélenou pomérové za kazdy meésic, nejvyse vsak do dosazeni castky 90 % ceny uvedené v cl.
6 odst. 2 pism. b) a zaslany objednateli vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice,
v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
objednatelem. Kone¢nou fakturu na tthradu zbylé casti ceny dle ¢l. 6 odst. 2 pism. b) je
zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, kdy je mozné uzivat dokoncenou stavbu v souladu
se stavebnim zakonem, jsou odstranény vsechny vady ¢i nedodélky z pfedavaciho fizeni a

stavba je pfedana objednateli.

Veskeré cenové udaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K¢ (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze diléi ¢asti dila objednatelem fadné pfijaté dle

predavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu plnéni.

Ustanoveni predchozi véty se nevztahuje na cinnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru

protokoldrné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou

meésicné, pficemz podkladem fakturace bude vzdy objednatelem odsouhlaseny vykaz cinnosti

zhotovitele.
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Pri pfedani casti dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti, ktery bude podepsan zastupci

obou smluvnich stran, umoznuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti daniového dokladu v souladu s pravnimi predpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnti od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev zakazky.
V pripad€, ze faktury nebudou obsahovat nalezitosti dariového dokladu nebo dalsi stanovené
naleZitosti, objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé lhiita
splatnosti zacne bézet nejdfive az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou

obsahovat v priloze oboustranné podepsané dil¢i predavaci protokoly.

Platce je povinen ve lhiité pro vystaveni daniového dokladu vynalozit asili, které po ném lze

rozumneé pozadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 8

Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym predanim a prevzetim PD a pokud
bude dle PD realizovana i vlastni stavba, tak i provedenim vsSech ¢innosti v ramci autorského

dozoru. Prevzeti PD bude potvrzeno akceptacnim protokolem.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialéi, pokynti, véci, které mu byly predany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska diisledki pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s podklady
pro uzavreni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vefejné spravy ¢i obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V p¥ipadé, ze objednatel bude,
i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialti, pokynii a véci, které byly
zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy,

pokud by se jejich spInénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.
Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho casti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9

Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou souc¢innost pfi plnéni predmétu dila.

Objednatel poskytne veSkeré udaje tykajici se pozadavki na dilo, pfedevsim sledovaného zdméru,
udajti o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pripadné

jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zdmér rozsifit nebo jakymi dal$imi omezenimi je vazan.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakont, ve znéni pozdé€jSich predpisti, je povinen
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost

v pfipadé, Ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.
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Zhotovitel se zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pInéni a
projektu vcetné ucetnich dokladti minimalné deset let od skonceni realizace plnéni. Dodavatel se
zavazuje minimalné po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci

projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim objednatele.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat p¥i plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym
prohlasenim ke spolecensky a environmentdilné odpovédnému plnéni verejné zakdzky (déle téz jen
,Cestné prohléseni”, které predal objednateli p¥i podani nabidky na tuto vefejnou zakazku, a které

je ptilohou ¢. 2a (oddélenou) této smlouvy. Zhotovitel se timto prohlaSenim zavazal, Ze:

bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po celou dobu plnéni vefejné
zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpisti pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi
praci, a to vii¢i vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich
pokut a délky zarucni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zarucni doby shodnd se smlouvou na vefejnou zakazku,

) fadné a vcasné plnéni financnich zavazkd svym poddodavateliim, kdy za fadné a vcasné plnéni
se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze strany zadavatele za
konkrétni plnéni.

Zhotovitel timto cestnym prohlasenim dale prohlasuje, Ze vyvine maximalni usili, aby v ramci
feseni zpracovaného v PD byly minimalizovany dopady na Zivotni prostredi, byla respektovana
udrzitelnost ¢i moznosti cirkuldrni ekonomiky (viz vyse - Zasady cirkularni ekonomiky pfi
projektovani budov) a pokud je to mozné a vhodné bude implementovat nové nebo znacné
zlepSené produkty, sluzby nebo postupy souvisejici s pfedmétem vefejné zakazky a bude
dodrzovat dalsi pozadavky na spolecenskou a environmentdilni odpovédnost a inovace uvedené
v obchodnich a jinych smluvnich podminkach; splnéni uvedenych pozadavk zajisti zhotovitel i
u svych poddodavatelti.

Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohléseni kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba
predlozeni dokumentti, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnit
od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle predchozi véty miize byt ucinéna i e-mailem na
kontaktni osobu zhotovitele.

Zhotovitel pfi plnéni pfedmétu vefejné zakazky zajisti legalni zaméstndvani, férové a dhstojné
pracovni podminky, odpovidajici troven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou na

plnéni predmétu vefejné zakazky podilet.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoZznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zdkona ¢. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a ani neodebira zadné plnéni od osoby, ktera by
vykon nelegdlni prace umoziiovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaSeni ukaZe v budoucnu
nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., ma

objednatel narok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil.
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Clanek 10

Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky

vefejnopravnich orgdnt a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel nezodpovida za vady v predmétu dila, které byly zptlisobeny pouzitim podkladd
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zarucni doba je 60 mésict a zacina plynout dnem pfedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporucenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhtita pro jeji odstranéni. Zhotovitel
je povinen zahdjit odstraniovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne doruceni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi prepracovani ¢i tprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak ve lhiit€, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je pIné odpovédny za pripady, kdy dojde vlivem opomenuti dtlezitych skute¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou casti projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvyseni
nakladti vlastniho plnéni, ledaZe prokéze, Ze zvysené naklady nezptisobila chyba v jim provadéném
dile.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoliv ze
smluvnich stran od smlouvy.

Clanek 11

Sankcni ustanoveni a odpovédnost za skodu

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢i pInénim povinnosti dle terminti uvedenych v této
smlouvé vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z prislusné ceny dila

bez DPH ¢ijeho casti za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

V ptipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v ¢l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou mtize byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu skody) uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
poruseni této povinnosti (v pfipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakovan€, a v
pripadé trvani prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kaZzdy zapocaty den prodleni se spInénim
povinnosti.
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V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit viici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad€, Ze se zhotovitel bez fadné a vcasné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit viiéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pripad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povaZzuje,
pokud dtivod neticasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je ucinéna pisemné (napf. e-mailem) a

dorucena objednateli alespon dva pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.

V pripad€, Ze na zakladé vady projektu dojde k navyseni vlastni ceny plnéni, vznikd objednateli
pravo na nahradu skody ve vysi zvySenych nakladti spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti
nakladtim, které by vynalozil, kdyby pfislusnou vadu projektova dokumentace neobsahovala.
Jedna se predevsim o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady
spojené s prodlouZenim realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napt. v dtsledku
potfeby cast dila odstranit aj.) a vicenadklady, naklady, které nespliuji podminky zptisobilosti
vyhradné v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad
apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat
ustanoveni odstavce 8 tohoto ¢lanku smlouvy.

Pro pfipad prodleni thrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve lhiit€é splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty den
prodleni objednatele.

V piipadé netiplného nebo vadného zpracovani vykresové ¢i textové ¢asti dokumentace ¢i vykazu
vymeér, které vyvolaji prace nad ramec ptvodniho predmétu realizované predmétné stavby
(viceprace) o vice nez 2 % oproti ptivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho
fizeni na zhotovitele predmétné stavby, ma objednatel viici zhotoviteli narok na smluvni pokutu
ve vy$si 2 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za
kazdé dalsi jedno procento navyseni ceny dila nad 2 % oproti ptivodni smluvni cené bez DPH
stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici
zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a

zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

Pfi poruseni povinnosti dle ¢lanku 4 odst. 2.1 pism. r) bez ohledu na to, kdy toto poruseni objednatel
zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za
kazdy pripad pouziti specifického oznaceni, a zaroven nahradit objednateli Skodu, ktera mu timto

porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

Pro pripad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na

smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti ve vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na Zadosti o vysvétleni
zadavaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu pfedmétu plnéni a odeslani navrhu
odpovédi objednateli ve lhité 2 pracovnich dnt od vyzvy objednatele k vypracovani ndvrhu
odpovédi dle clanku 4 odst. 2.1 pism. k) této smlouvy je stanovena smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢

za kazdy i zapocaty den prodleni.
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V pripadé€, ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle ¢l. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli
bude v té souvislosti uloZena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné vysi
ulozenou sankci i dalsi vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce uloZena.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty ukladané podle této smlouvy zhotoviteli nepfekroci
v souctu ¢astku rovnajici se 30% celkové ceny dila s DPH dle clanku 6 této smlouvy.

Clanek 12
Pojisténi odpoveédi

Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

pojisténi odpovédnosti za Skody zptisobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného plnéni minimdlné 1.500.000 K¢ za
jednu pojistnou udalost. Pojisténi se soucasné musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z
chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, kterda z tohoto diéivodu nebude

odpovidat poZadavkiim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné 3.000.000 K¢.

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a ucinnych pojistnych smluv dle tohoto

¢lanku této smlouvy nejpozdéji do 7 pracovnich dnii po doruceni vyzvy k zahajeni plnéni dle této

smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv
pro néj plynouci po celou dobu trvani této smlouvy. Zhotovitel predlozi doklad o trvani
pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 pracovnich dnti od vyzvy
objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi)
dle vyse uvedeného rozsahu také minimdlné 3 roky po ukonceni realizace plnéni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykondvat ¢innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaruc¢ni doby stavby (tzv. ,udrzovaci pojisténi”).
Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavre se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi” mtize byt téz
soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to vSak podminkou. Zhotovitel
iz

,udrzovaci pojisténi” objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené lhiité dolozi pfedlozenim

pojistné smlouvy, prip. pojistného certifikatu.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k tcelu uvedenému v této smlouve, nebo z této

smlouvy vyplyvajicimu.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a tizemné neomezenou licenci k
uziti dila a vSech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast ve smyslu tohoto ustanovent
v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je predevsim
opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast jako podklad pro zadavani vefejnych zakazek ve smyslu zakona o
zadavani vefejnych zakazek, a to véetné uverejnéni zplisobem umoznujicim pfimy a neomezeny
dalkovy pristup. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo rezim

zakona o vefejnych zakazkach.
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Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavteni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze licen¢ni odmeéna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do

ceny dila.
Objednatel neuzije dilo zptisobem, ktery by sniZil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravneéni tvorici soucast licence poskytnout tieti osobé zcela nebo zcasti.

Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalsi odménu.

Objednatel je opravnén upravit dilo popt. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popt. zadat jejich provedenti tfeti osobé. Zhotovitel

s timto podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé ¢i vyuzit jinak, nez ve

prospéch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14

Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva
ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv zfizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach tcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisil. Zvefejnéni smlouvy dle predchozi véty zajisti

objednatel. Obé strany dale souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vyse uvedeného a kromé pripada

uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obcanského zakoniku téz v pripade:

a) kdy bude zahdjeno insolvenc¢ni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zptisobech jeho
feSeni v znéni, jehoz predmétem bude tipadek nebo hrozici tpadek zhotovitele; zhotovitel je

povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele

opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené lhiité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, doruceno druhé smluvni strané, pficemz

uéinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné pfipadnych dodatkd, mtize byt uvefejnéna na
profilu zadavatele objednatele ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek a v registru smluv
v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlaSuje, Ze veSkeré informace,
skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pripadné
predmétem obchodniho tajemstvi a povaZzuji se za davérné, pfedem objednateli pisemné a jasné

oznacil a nejsou obsaZeny v této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji prilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k porusSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tdajii apod. ve

smyslu obecné zadvaznych pravnich pfedpisii.

Tuto smlouvu lze ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné ¢islovanymi dodatky.
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7. Tato smlouva byla uzaviena podle pfisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, v ti€inném znéni a v souladu se zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zmeéné nékterych zakonti (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (déle jen ,autorsky zdkon”). Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které
nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi pfislusnymi ustanovenimi téchto pravnich
predpisti.

8. Pokud bude tato smlouva uzavfena v listinné podob¢, bude vyhotovena v péti vytiscich, z nichz tfi

obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim zndm
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse

uvedeno pfipojuji své zarucené elektronické podpisy.

10. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim
¢. RK/32/1521/2022 ze dne 17. 10. 2022.

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Martin Cervicek, Ing. arch. Jakub Masak,

hejtman Kralovéhradeckého kraje, jednatel a zastupce sdruzeni dodavatel(i
snazvem: ,VZ - MUZEUM VYCHODNICH
CECH”, slozené z obchodnich korporaci
Masak & Partner, s.r.o. a Masak & Partner

pamatky s. r. o.
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Ptiloha ¢. 2

Souhrnné prohlaseni dodavatele

L. Kryci list nabidky

»Vybudovani pfirodovédecké expozice a navstévnického centra

Nézev vefejné pro inovativni prezentaci pfirodniho dédictvi Muzea
zakazky vychodnich Cech v Hradci Kralové, Centralni krajsky depozita¥
- PD ve stupni DPS a AD”
Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové,
Zadavatel

ICO 708 89 546

Druh fizeni

Oteviené nadlimitni ¥izeni na sluzby

Pfedpokladana
hodnota VZ

7.000.000 K¢ bez DPH (bez vyhrazené zmény zavazku)

Identifikacni tidaje dodavatele

Nazev

VZ - MUZEUM VYCHODNICH CECH

Sidlo

Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubenec¢

Vedouci uéastnik

Masak & Partner, s.r.o.

ICO 27086631

DIC CZ27086631

Sidlo Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubenecd
Zastupce Ing. arch. Jakub Masak, jednatel

Bankovni spojeni/
cislo uctu

Druhy ucastnik Masak & Partner pamatky s.r.o.

ICO 07534591

DIC CZ07534591

Sidlo Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubenecd

Zastupce

Ing. arch. Jakub Masak, jednatel
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Osoba opravnéna | Ing. arch. Jakub Masak
jednat za
dodavatele

Kontaktni udaje dodavatele

Kontaktni osoba
ve véci verejné
zakazky

e-mail

Telefon

Kontaktni osoba
ve veécech
smluvnich

e-mail

Telefon

Kontaktni osoba ve
vécech
technickych

e-mail

Telefon

Vedouci projektant

Jméno, prijmeni

Cislo autorizace

Vztah k dodavateli

Hodnotici kritérium ¢é. 1 - Nabidkova cena

Dil¢i nabidkova cena €. 1 — zpracovani DPS, v¢. zmény stavby pred dokoncenim, véetné
jednotlivych profesi, PD interiérti a vybaveni, véetné poskytnuti soucinnosti zadavateli v K¢ bez
DPH

5.700.000,- K¢ bez DPH

Dil¢i nabidkova cena ¢. 2 — ¢innost autorského dozoru v K¢ bez DPH

1.200.000,- K¢ bez DPH




Pfiloha ¢. 2

Celkova nabidkova cena! - dil¢i hodnotici kritérium

Nabidkova cena bez DPH DPH samostatné Nabidkova cena véetné DPH

6.900.000,- K¢ bez DPH 1.449.000,- K¢ 8.349.000,- K¢ bez DPH

Hodnotici kritérium ¢&. 2 - Kvalifikace a zkuSenosti osob

Hodnocena osoba

Vedouci projektant

jméno a pijment: [

IL. Cestné prohlaseni k zakladni zptsobilosti, technické kvalifikaci a k
neexistenci stfetu zajmu

Dodavatel k prokazani prislusnych casti zakladni zptsobilosti prohlasuje, Ze:

e ve vztahu ke spotfebni dani nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani

zachycen splatny darniovy nedoplatek;

o nemé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na vefejné zdravotni pojisténi.

e pokud neni zapsan v obchodnim rejstiiku, prohlasuje - Ze neni v likvidaci ve smyslu § 187
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti, nebylo proti nému
vydano rozhodnuti o ipadku ve smyslu § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o tupadku a zptisobech
jeho feSeni (insolvencni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisti, nebyla vii¢i nému nafizena
nucena sprava podle jiného pravniho predpisu nebo neni v obdobné situaci podle pravniho

fadu zemé svého sidla.

! Soutet diléf nabidkové ceny ¢&. 1 a dilé{ nabidkové ceny &. 2
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Dodavatel k prokazani casti technické kvalifikace predklada:

a) ‘Seznam vyznamnych sluzeb| poskytnutych nejdéle za poslednich pét (5) let pfed zahdjenim

zadavactho fizeni vcéetné uvedeni ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace objednatele.
Ze seznamu vyznamnych sluzeb musi vyplyvat realizace alespon:

. jedné (1) zakazky na sluzby, jejimz predmétem bylo zpracovani projektové
dokumentace ve stupni (min.) DPS v ramci stavebni akce spocivajici ve stavbé nebo
rekonstrukci budov obcanské vybavenosti, kde naklady na projekéni prace ¢inily minimalné
2 000 000 K¢ bez DPH za tuto uvedenou sluzbu,

. jedné (1) zakazky na sluzby, jejiz pfedmétem bylo zpracovani projektové
dokumentace ve stupni (min.) DPS v ramci stavebni akce stavby nebo rekonstrukce budovy
obcanské vybavenosti, pficemz hodnota stavebnich nakladi ¢inila minimalné 80 000 000 K¢
bez DPH

. jedné (1) zakazky na sluzby, jejiz pfedmeétem bylo zpracovani projektové dokumentace
ve stupni (min.) DPS v ramci stavebni akce stavby nebo rekonstrukce budovy obcanské
vybavenosti, pfi¢emz hodnota stavebnich naklad ¢inila minimalné 40 000 000 K¢ bez DPH.

Za budovu obcanské vybavenosti budou zadavatelem povazovany stavebni objekty zafazené
v ¢iselniku Jednotné klasifikace stavebnich objektli a stavebnich praci vyrobni povahy (JKSO) ve
skupiné 801.

referenéni SLUZBA 1

Nazev

Predmét

Objednatel

Rok a mésic poskytnuti

I
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Pfedmétem byly projekéni prace ve

stupni (min.) DPS v ramci stavebni akce

spocivajici ve stavbé nebo rekonstrukci
budov obcanské vybavenosti kde
naklady na projekéni prace Ccinily
minimalné 2 000 000 K¢ bez DPH?
(Ano/Ne)

Cena projekénich praci v K¢ bez DPH

referenéni SLUZBA 2

Nazev

Predmét

Objednatel

Rok a mésic poskytnuti

Pfedmétem byly projekéni prace ve

stupni (min.) DPS-v ramci stavebni akce

stavby nebo rekonstrukce budovy
obcanské vybavenosti, pricemz
hodnota stavebnich naklada dinila
minimalné 80 000 000 K¢ bez DPH?
(Ano/Ne)

Predpokladané stavebni naklady v K¢
bez DPH

referen¢éni SLUZBA 3

Nazev

Rl
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Predmét

Prol'ekt fesi Vi' stavbu multifunkcniho aredlu s ubytovanim v blizkosti

Objednatel

Rok a mésic poskytnuti

Pfedmétem byly projekéni price ve

stupni (min.) DPS v ramci stavebni akce

stavby nebo rekonstrukce budovy
obcanské  vybavenosti, pficemz
hodnota stavebnich nakladé cinila
minimalné 40 000 000 K¢ bez DPH?
(Ano/Ne)

Predpokladané stavebni naklady v K¢
bez DPH
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b) |Seznam technikil, ktefi se budou podilet na plnéni vefejné zakazky

Dodavatel k prokazani technické kvalifikace dale uvede jméno osoby, ktera se

bude pfimo podilet na realizaci vefejné zakazky, a to v dale stanoveném

¢lenéni. Zadavatel dale ve vazbé na pism. c) stanovi minimalni pozadavky na

kvalifikaci této osoby:

e Vedouci projektant (VP) - hodnocena osoba

autorizovany architekt voboru architektura nebo autorizace v oboru
pozemni stavby ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrti a

technikii ¢innych ve vystavbé;
praxe v oboru projekénich praci alespon deset (10) let;

alespon tfi realizované sluzby nejdéle v poslednich 10 letech pred
zahajenim zadavaciho fizeni, jejichz pfedmétem byla realizace projektové
dokumentace (min.) ve stupni DPS pro stavby obc¢anské vybavenosti, vyjma
vyrobnich hal a logistickych center a vyjma staveb, kde hlavnim pfedmétem
projektové dokumentace, resp. projekcnich praci bylo zatepleni budovy
(ETICS, vyména vyplni, zatepleni stfesniho plasté), z nichz minimdlné jedna
byla s pfedpokladanymi stavebnimi naklady 50 mil. bez DPH.

VEDOUCI PROJEKTANT

Jméno a piijmeni

Vztah k dodavateli
poddodavatel aj.)

(zaméstnanec/

Autorizace

(uvedte ¢. autorizace a obor)

Délka praxe v oboru projekénich praci (roky)

Referen¢ni sluzba 1

Nazev referencni sluzby

Pfedmétem DPS stavba obcéanské
vybavenosti s vySe uvedenymi

s

vyjimkami? (ano/ne)
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Predpokladané stavebni naklady (v K¢
bez DPH)

Doba realizace

Referencni sluzba 2

Nazev referencni sluzby

Pfedmétem DPS stavba obcanské
vybavenosti s vyse uvedenymi
vyjimkami? (ano/ne)

Predpokladané stavebni naklady (v K¢
bez DPH)

Doba realizace

Referen¢ni sluzba 3

Nazev referencni sluzby

Identifikace objednatele

Pfedmétem DPS stavba obcanské
vybavenosti s vyse uvedenymi
vyjimkami? (ano/ne)

Predpokladané stavebni naklady (v K¢
bez DPH)

Doba realizace

a R

V) ‘Osvédéeni o vzdélani a odborné kvalifikaci‘ vztahujici se k pozadovanym

sluzbam, a to ve vztahu k fyzické osobé, ktera bude sluzby poskytovat

Dodavatel priklada jako pfilohu toto prohlaseni:

osvédceni o autorizaci;

strukturovany profesni zivotopis

©
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Dodavatel dale predklada cestné prohlaseni o neexistenci stfetu zajmii v souladu s § 4b zakona
¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi®a prohlasuje, zZe

e neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmt, ve znéni pozdéjsich predpisti (clen vlady nebo vedouci jiného
ustfedniho spravniho tfadu, v jehoz cele neni clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni

podil predstavujici alespon 25 % tcasti spolec¢nika v obchodni spolecnosti;

e poddodavatel, prostfednictvim kterého prokazuji kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni
spolecnosti, ve které vefejny funkciondf uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c¢) zakona ¢. 159/2006 Sb.,
o stfetu z4jmii, ve znéni pozdéjSich predpisti (¢len vlady nebo vedouci jiného ustfedniho
spravniho urfadu, vjehoz cele neni clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil
predstavujici alespon 25 % ucasti spolecnika v obchodni spolecnosti

Prohlaseni o neexistenci diivodu aplikace zakazu zadani ¢i pInéni verejné
zakazky v souladu s Nafizenim Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022

e Dodavatel prohlasuje, ze neexistuji dtivody, pro které by mu nebylo mozné zadat vefejnou
zakazku ve smyslu ¢lanku 5k Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se
méni naiizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajiné.

2 Pokud dodavatel nemtiZe toto éestné prohlaseni pravdivé vyplnit, tj. pokud je obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionat
uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmti, ve znéni pozdéjsich predpisti (¢len vlady nebo vedouci jiného
tstfedniho spravniho tifadu, v jehoz cele neni ¢len vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil piedstavujici alespon 25 % ticasti
spole¢nika v obchodni spole¢nosti nebo ma takového poddodavatele, prostiednictvim kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto
skutecnosti v nabidce.
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III.  Seznam sluzeb pro hodnoceni osob
Podkritérium VEDOUCI PROJEKTANT

Byla jiz Bylo soucasti PP [ednalo se 0
stavba vybudovani projektové cinnosti
realizovéna, budovy, jejiz ve vztahu ke stavbé
PredpoRiaan - soucasti byly uml’sté?é o
. T prostory pro v pamdtkové zone,
g mELdRd g Nézev a (1o lexpozici lkde hodnota
Nazev/piedmét | stavby v K¢ | Termin Kontaktni pchvalena  kpirkovych stavebnich praci byla
a zpracované bez DPH realizace idai k trvalému  [predméti? predpokladdna ve
stupné PD (alespori 50 sluzby? " f‘] € \ uzivani? vysi alespon 10 mil.

mil. K& bez objednatele K& bez DPH

DPH)

T

3 Dodavatel uvede vzdy alespon mésic a rok ukonceni realizace pfedmétné sluzby.

¢ Dodavatel uvede nazev a ICO objednatele a jméno, p¥fjment, telefon a piipadné e-mailovou adresu kontaktni osoby.

10




Pfiloha ¢. 2

Ikl r"____. il f"______.__. kil
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lInl ﬁm_ N1 ““__. il ﬁ"
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f"___ b sattui,

14



Pfiloha ¢. 2

[

IV. Seznam poddodavatela

Dodavatel prohlasuje, ze

k pInéni vefejné zakazky nehodla vyuzit poddodavatele X

k pInéni vefejné zakazky hodla vyuzit dale uvedené poddodavatele

Identifika¢ni tidaje poddodavatele

Obchodni firma

~

ICO

Sidlo

15



Pfiloha ¢. 2

Plnéni, které bude poddodavatel realizovat

r v

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje splnéni casti kvalifikacnich predpokladi?

Jedna se o poddodavatele, ktery, ve smyslu ¢lanku 5k Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne
8. dubna 2022, predstavuje vice nez 10% hodnoty zakazky?

Tabulku uzije dodavatel tolikrat, kolik poddodavatelii hodla pii plnéni vefejné zakazky vyuZzit.

V. Cestné prohlaseni k socidlné a environmentalné odpovédnému plnéni
vefejné zakazky

Dodavatel cestné prohlasuje, zZe, bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po celou

dobu plnéni vefejné zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich ptedpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpist pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a

to vii¢i véem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut a délky zarué¢ni
doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut a délka

zarucni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

¢) fadné a vcasné plnéni financnich zavazkid svym poddodavateltim, kdy za fadné a vcasné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné
zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrZeni platby ze strany zadavatele za konkrétni pInéni.

Zhotovitel timto cestnym prohlasenim dale prohlasuje, Ze vyvine maximalni Gsili, aby v ramci feSeni
zpracovaného v PD byly minimalizovany dopady na zivotni prostiedi, byla respektovana udrzitelnost
¢i moznosti cirkularni ekonomiky (viz vySe - Zdsady cirkuldrni ekonomiky pfi projektovani budov) a
pokud je to mozné a vhodné bude implementovat nové nebo zna¢né zlepsené produkty, sluzby nebo
postupy souvisejici s predmétem vefejné zakazky a bude dodrzovat dalsi pozadavky na spolecenskou

a environmentalni odpovédnost.

VI.  Prohlaseni k akceptaci obchodnich podminek

Dodavatel prohlasuje, Ze se seznamil s navrhem smlouvy, ktery je pfilohou ¢. 3 zadavacich podminek,
a ze s takto navrZzenymi obchodnimi podminkami bez vyhrad souhlasi a bere na védomi, zZe smlouva

na plnéni této vefejné zakazky bude uzavirana ve znéni piilohy ¢. 3 a zavazuje se, Ze v pfipad¢, ze bude

16
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vybranym dodavatelem, smlouvu ve znéni pfilohy ¢. 3 uzavfe na vyzvu zadavatele bez zbytecného
odkladu.

Za dodavatele dne 22.9.2022

Ing. arch. Jakub Masak

osoba opravnénd jednat jménem ¢i za dodavatele

17



Dalkové prenosy dat spotreby energii — Kralovéhradecky kraj
Zakladni informace pro projektanty

Obecné plati, Ze lze pfipojit témér viechna méridla s komunikacnim rozhranim (typicky nelze odecitat
staré vodomeéry), nicméné vzhledem k infrastruktute zpracovatele dat je nejlevnéjsi pfipojit ta, ktera
komunikuji pfimo v kabelovém protokolu M-BUS (2400 bit/s) nebo v bezdratovém protokolu wM-Bus
868MHz (T1 méd, OMS AES sifrovani nebo bez Sifrovani). U kabelového zapojeni je maximalni délka
kabelu ke komunikacni brané 1 km.

Celd infrastruktura v rdmci kazdého arealu vyZaduje pro odecet instalaci vZidy minimalné jedné
komunikacni brany napajené pres 230 V, ktera pres internet (LAN sit nebo pomoci GSM) odesila data
na servery (at jiz instalované pfimo v centrale zpracovatele dat spotfeby energii nebo v prostorach
urcenych zakaznikem), které pak umoznuiji vizualizaci a analyzu v SW Energetického managementu.

Pokud neni méfidlo vybaveno pfimo jednim z vyse uvedenych vystupl (M-BUS nebo wM-Bus), je
tfeba zajistit k nému modul, ktery je timto protokolem vybaven. Takovy modul dodavaji bud’ pfimo
vyrobci méfidla (u fakturacnich méfidel to byva distributor) nebo se miZe pouzit univerzalni modul,
ktery vyzaduje, aby mélo méfidlo alespon pulzni vystup. Pulzni vystupy na méfidlech, stejné jako
datové vystupy na méfidlech i instalované moduly schopné prevést pulzni vystup na M-Bus nebo
wM-Bus jsou napajeny bateriové (s vyjimkou nékterych elektroméri), takze v misté méfidel neni
tfeba myslet na externi el. napajeni.

Dale plati, Ze pulzni vystupy méridla mohou mit parametry rizné, pro instalaci modulu prevadéjiciho
pulzni vystup na M-Bus nebo wM-Bus ale musi spliovat limity uvedené v tabulce nize. V pfipadé
elektromér( je pak standardem pulzni vystup SO (norma DIN 43864), ktera taktéZ parametry

v tabulce splnuje.

Port potential floating, ground resistance > 1MQ
Contact resistance open >1MQ, closed <2kQ

Max. capacity (including powerlines)  2nF short, 12nF long sampling
Min. pulse duration 33 ms

Min. pause between pulses 33 ms

Max. pulse speed 15 Hz

Contact current 30 pA

Contact voltage 25..36V

V pripadé pulzniho vystupu z méfidel je potfeba pocitat s tim, Ze poskytuji vétSinou pouze zakladni
informaci o aktualni spotfebé, ale uz mizou chybét data o zpétném toku (resp. Case a intenzité, kdy
k nému doslo).

Z hlediska optimalizace nakladl na realizaci dalkového odectu je tfeba do Uvah zahrnout hustotu
méridel, resp. jejich absolutni pocet nebo vzdalenost od mista instalace komunikacni brany. Je-li

v aredlu jediné méfidlo, je nejlevnéjSim fesenim vyuzit technologii kabelového M-Bus (popf. pulzni
vystup na méridle + modul s pfevodem na kabelovy M-Bus) a M-Bus kabel pak zapojit do
komunikacni brany napajené 230 V. Neni-li 230 V v blizkosti méftidla, nebo je z rdznych divodi
problematické natdhnout M-Bus kabel (napt. od vodoméru ve vodomérné Sachté mimo objekt), je
feSenim i v pfipadé jediného méfridla pouzit bezdratovy wM-Bus (popf. pulzni vystup + modul

s pfevodem na wM-Bus).

V ptipadé, Ze je to u wM-Bus nutné, instaluji se jesté zesilovace signalu (typicky u vzdalenosti vétsich
nez 20 m v objektech a vétsich nez 60 m pfi volném Sifeni signalu prostorem).



V ptipadé moznosti odectu z fakturacnich méridel je nutnd dohoda s jejich majitelem. Legislativa
nafizuje umozZnit odecet z pulzniho vystupu jen u fakturacnich elektromért (§ 6 odst. 5 vyhl.

¢. 82/2011 Sh. o méreni elekttiny a o zplsobu stanoveni nahrady skody pfi neopravnéném odbéru,
neopravnéné doddavce, neopravnéném prenosu nebo neopravnéné distribuci elektfiny), coz je v praxi
realizovano instalaci optického oddélovace pulzl na fakturacni elektromér.

Pokud majitelé fakturacnich métidel ostatnich médii svoli k odectu dat, byva z jejich strany ¢asto
podminkou, aby mohl datovy vystup (ktery je ¢asto jediny) odeditat i vlastni technologii. V takovém
pfipadé je potieba instalovat oddélovace pulz(, nebo tzv. M-Bus splittery (pro rozdéleni kabelového
M-Bus vystupu).

U vycitani dat z fakturacnich méridel pak jesté byva mozné vyuzit pfistup do databaze distributora
energie, pokud sam odecet realizuje v poZadovanych intervalech. Za jakych podminek je toto mozné

Ize zjistit u spoleénosti zajistujici SW Energetického managementu.

V Krélovéhradeckém kraji je k vyhodnocovani dat Energetického managementu vyuzivan SW FAMA+.

Kontakt:

V Hradci Kralové 31.7.2019



Metodicky navod
odboru odpadu Ministerstva Zivotniho prostredi
pro fizeni vzniku stavebnich a demolicnich
odpadul a pro nakladani s nimi

Praha, srpen 2018
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1. Uvod

Metodicky ndvod naplriuje usneseni vlady CR ¢. 1080 ze dne 22. 12. 2014, k provedeni nafizeni
vlady €. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi Ceské republiky pro obdobi 2015—
2024 a je vydavan s cilem:

e omezit mnozstvi nebezpecnych odpad vznikajicich pfi zfizovani staveb, jejich udrzbé,
zméndach dokoncenych staveb (stavebni Upravy, pfistavby a nastavby) a odstranovani
staveb,

e sjednotit postup pfifazovani kategorie odpadu (nebezpecny nebo ostatni odpad) u
vznikajicich stavebnich a demoli¢nich odpadt v souladu s § 6 zdkona o odpadech a jeho
provadécimi predpisy /1/,

e zabezpedit pfednostni vyuzivani stavebnich a demoli¢nich odpad(l a jednotné vymezit
podminky pro prejimku odpadl do zafizeni k jejich vyuzivani,

e minimalizovat riziko pfi nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

Jednou ze zakladnich povinnosti stanovenych osobam odpovidajicim za pfipravu a provadeéni
staveb podle stavebniho zdkona /2/ je ochrana Zivotniho prostiedi a zdravi lidi, kterd je mimo
jiné vdzana na predchdzeni vzniku a radné nakladani s odpady vznikajicimi pfi stavebnich
¢innostech souvisejicich s uskute¢novanim novych staveb a zejména se zménami dokonéenych
staveb a odstrafiovanim staveb.

Odpady, vznikajici pfi uskute¢fiovani, udribé, rekonstrukcich a odstrafiovani staveb, nazyvané
v souladu s ndzvem podskupiny odpadi v Katalogu odpadl jako ,stavebni a demoli¢ni
odpady”, mohou byt pfi vhodném fizeni jejich vzniku a stanoveném nakladani s nimi
vyznamnym zdrojem Uspor primarnich surovin.

Pfedmétem tohoto Metodického navodu jsou doporucéené postupy, které, pokud budou pfi
pfipravé dokumentace staveb a jejich provadéni odpovédnymi osobami (projektantem,
autorizovanym inspektorem, stavebnikem, stavbyvedoucim, stavebnim dozorem apod.)
dodrzovany, sméruji k vysoké Urovni ochrany zdravi lidi pfi naklddani s odpady a ke snizeni
rizika znecistovani nebo ohroZeni Zivotniho prostredi.

1.1 Oblast pouziti

Metodicky navod je uréen osobam, které fidi a vykonavaiji ¢innosti pfi pfipravé a provadeéni
stavby (stavebnik, stavebni dozor, projektant, stavbyvedouci apod.) /2/ a odpovidaji za soulad
téchto Cinnosti s poZadavky obecné zdvaznych pravnich predpist véetné zdkona o odpadech
/1/. Metodicky navod je uréen rovnéz pracovnikiim organ( verejné spravy v ramci stavebniho
fizeni, odpadového hospodafstvi, osobdm povéfenym k hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadl a vSem dalSim osobdm, kterym pfi jejich ¢innostech vznikaji stavebni a demoli¢ni
odpady.

Metodicky navod je zaméren zejména na problematiku vzniku odpad(i z udrzby, zmén
dokoncenych staveb a odstrafiovani staveb budov a staveb dopravni infrastruktury
provedenych zejména z cihelného zdiva, betonovych a Zelezobetonovych konstrukci, Zivicnych
materiall (bez pfimési dehtu), kamene, Stérkopiskt a dalSich obdobnych materiald.
Metodicky navod je rovnéZz moiné vyuzit pro drevostavby a stavby z jinych rostlinnych
materidald.



Vyuziti ndvodu je doporuceno zejména pro:

e pripravu dokumentace staveb, pro provadéni staveb a zejména pro provadéni jejich
oprav, zmén dokoncenych staveb (stavebnich udprav, pfistaveb a nastaveb) a
odstranovani (bourani, demolice),

e vyddvani stanovisek spravnich organa ochrany zivotniho prostredi,

e hodnoceni nebezpecnych vlastnosti stavebnich a demoli¢nich odpadl povérenymi
osobami (véetné vzorkovani odpadud k tomuto ucelu),

e dalsi ¢innosti spojené se vznikem stavebnich a demoli¢nich odpad( a nakladanim s
nimi.

1.2 Pouzivané pojmy

Stavebni a demoli¢ni odpad — odpad vznikajici pfi zfizovani staveb, jejich udrzbé, pfi zménach
dokoncenych staveb a odstrafiovani staveb zarazovany do skupiny 17 Katalogu odpadd /1.2/
(zejména vytéZené zeminy, stavebni vyrobky a materidly); vybér nejbéznéjsich druh( téchto
odpadl je uveden v pfiloze €. 1 tohoto navodu.

Stavby dopravni infrastruktury — stavby pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest, letist
apod. a s nimi souvisejici zatizeni /2/.

Opétovné pouziti — pouZiti Casti stavebnich vyrobkd a stavebnich vyrobkd odnimanych z
pGvodniho mista ve stavbé pfi udrzbé stavby, zménach dokoncenych staveb a odstranovani
staveb ke stejnému ucelu, ke kterému byly plvodné uréeny (umisténim do stavby v pripadé,
Ze odpovidaji pozadavk(iim na stavebni vyrobky) bez nutnosti Upravy; v tomto pripadé se tyto
véci nestavaji odpady; u vykopovych zemin je jejich opétovné pouZiti bez dalSich podminek
vazano pouze na stavbu, kde zeminy vznikly.

Vyuzivani odpadt — ¢innosti uvedené v priloze ¢. 3 k zakonu o odpadech /1/; pro potieby
tohoto metodického ndvodu se jednd zejména o materidlové vyuzivani odpadd — nahradu
prvotnich surovin stavebnimi a demoli¢nimi odpady nebo vyuziti latkovych vlastnosti téchto
odpadu k plvodnimu ucelu nebo k jinym uceldm, s vyjimkou bezprostifedniho ziskani energie.
Zejména se jedna o zpUsob uvedeny v pfiloze €. 3 k zdkonu o odpadech /1/ pod kédem R 5 —
Recyklace nebo zpétné ziskavani ostatnich anorganickych materiala.

Uprava odpadii — kaida ¢innost, kterd vede ke zméné chemickych, biologickych nebo
fyzikalnich vlastnosti odpadu (véetné jejich tfidéni) za Géelem umoznéni nebo usnadnéni jejich
dopravy, vyuziti, odstrafiovani nebo za ucelem snizeni jejich nebezpecénych vlastnosti /1/. U
stavebniho a demoli¢niho odpadu se jedna zejména o Upravu velikosti jeho slozek (drceni) a
tridéni (fyzikalni uprava) véetné vytfidéni kova (napf. armovaci Zelezo).

Recyklat ze stavebniho a demoli¢niho odpadu - materidlovy vystup ze zafizeni k vyuzivani a
Upravé stavebnich a demoli¢nich odpadd kategorie ostatni odpad a odpadd podobnych
stavebnim a demoli¢nim odpadlm, spocivajici ve zméné zrnitosti a jeho roztfidéni na
velikostni frakce recyklovaného umélého kameniva v zafizenich k tomu uréenych (recyklacnich
linkach), ktery muze byt uvadén na trh jako vyrobek v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy
/3/, /3.1/, /17/ nebo vyuiZit jako upraveny odpad na povrchu terénu v souladu se zdkonem o
odpadech /1/ a vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. /1.4/.

Stavebnik — osoba, ktera pro sebe Zada vydani stavebniho povoleni nebo ohlasuje provedeni
stavby, terénni Upravy nebo zafizeni, jakoZ i jeji pravni ndstupce, a dale osoba, kterd stavbu,
terénni Upravu nebo zatizeni provadi, pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujiciho



stavbu v rdmci své podnikatelské Cinnosti; stavebnikem se rozumi téz investor a objednatel
stavby /2/.

Stavebni podnikatel — osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montaznich praci /2/
jako predmétu své cinnosti podle Zivhostenského zakona /2.5/.

Stavebni dozor — odborny dozor nad provadénim stavby svépomoci vykondvany osobou, ktera
ma vysokoskolské vzdélani stavebniho nebo architektonického sméru nebo stifedni vzdélani
stavebniho sméru s maturitni zkouskou a alespon 3 roky praxe pfi provadéni staveb /2/.
Projektant — fyzickd osoba opravnéna k vybranym cinnostem podle zvldstniho pravniho
predpisu /2.4/.

Stavbyvedouci — osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto
¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu /2/, /2.4/.

Povérena osoba — pravnickd osoba nebo fyzicka osoba povérena Ministerstvem Zzivotniho
prostiedi nebo Ministerstvem zdravotnictvi k hodnoceni pfislusnych nebezpeénych vlastnosti
odpadu /1/.

Vymezené casti stavby — Casti stavby vymezené pfi prohlidce stavby pred jeji udrzbou,
zménou nebo odstranénim, vyhodnocené jako podezrelé z pritomnosti Skodlivin, které byly
pfi prohlidce stavby uréeny k odnéti ze stavby ve zvlastnim rezimu, zabezpecujicim vysokou
uroven ochrany zdravi lidi a minimalizaci moZnosti rozsifeni skodlivin do Zivotniho prostredi v
souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy /1/, /4/.



2. Doporucené postupy pro pripravu a provadéni stavby ve vztahu k
fizeni predchazeni vzniku, vyuzZivani stavebnich a demoli¢nich
odpadi a k nakladani s nimi

2.1 Priprava stavby

Odstranéni

Vlastnik stavby je podle § 128 odst. 1 stavebniho zdkona /2/ povinen ohlasit stavebnimu Gradu
zamér odstranit stavbu, s vyjimkou staveb uvedenych v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103
odst. 1 pism. e) bodl 4 az 8 nebo stavbu, v niZ je obsazen azbest. Ohlaseni obsahuje zakladni
Udaje o stavbé, predpokladany termin zapoceti a ukoncéeni praci, zpisob odstranéni stavby,
identifikaci sousednich pozemku nezbytnych k provedeni bouracich praci, statistické ukazatele
u budov obsahujicich byty. Jde-li o stavby, které vyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni
podle § 104 odst. 1 pism. a) aZ e), pripoji k ohlaSeni dokumentaci bouracich praci, zavazna
stanoviska, popfipadé rozhodnuti dotéenych organl ke zplsobu odstranéni vyzadovana
zvlastnimi pravnimi predpisy, vyjadreni dotcenych vlastnikl vefejné dopravni a technické
infrastruktury.

Podle § 128 odst. 5 stavebniho zdkona /2/ je vlastnik stavby povinen zajistit, aby odstranéni
stavby bylo provedeno stavebnim podnikatelem. Stavbu, ktera k uskutecnéni nevyzaduje
stavebni povoleni, mlze jeji vlastnik odstranit svépomoci, pokud zajisti provadéni stavebniho
dozoru. U staveb, v nichZ je obsazen azbest, zajisti provadéni dozoru osobou, kterd ma
opravnéni pro odborné vedeni provadéni stavby podle zvlastniho pravniho predpisu /2.4/
(vice viz Metodicky ndvod MZP pro Fizeni vzniku odpadii s obsahem azbestu pfi provddéni a
odstrariovdni staveb a pro nakldddni s nimi /14/).

U vSech druh( staveb, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci bouracich praci
k jejich odstranéni (§ 128 stavebniho zakona /2/) se doporucuje provést dikladnou prohlidku
vSech prostor dotceného objektu a jeho okoli. Doporucuje se, aby prohlidku stavby provedla
skupina osob tvorend stavebnikem, projektantem a osobou povérenou k hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadU. Jako ucelné je doporuceno doplnit skupinu oodbornika na
demontaze staveb (Osoba se stavebné-technickym nebo pfirodovédnym vzdélanim vykazujici
znalosti v oblastech bouracich praci a pravnich predpist tykajicich se odpadi a provadéni odstranovani
staveb, zejména zdkona o odpadech a stavebniho zakona). V pfipadé odstrafiovani stavby, kterd k
uskutecnéni zaméru vyzaduje ohlaseni stavebnimu Ufadu podle ustanoveni § 104 odst. 1 pism.
a) - e) stavebniho zakona /2/ nebo stavby, ktera k uskuteénéni zaméru nevyzaduje stavebni
povoleni ani ohlaseni stavebnimu Gradu podle ustanoveni § 103 stavebniho zdkona /2/ se
doporucuje provést prohlidku prfimérené, tzn., ze prohlidku uskutecni stavbyvedouci nebo
osoba, kterad bude provadét pfi odstranéni stavby stavebni dozor.

Pfed prohlidkou stavby se doporucuje sezndmit se:

e s doklady o souladu existence stavby s poZadavky stavebniho zdkona a o shodé
skutec¢ného uzivani stavby s ucelem, s nimz byla stavba zfizena. Jednd se zejména o
nasledujici doklady: dokumentace stavby ovérené stavebnim Uradem pfi postupech
podle stavebniho zdkona (ohlaseni stavby, stavebni povoleni, povoleni k uZivani
stavby, zmény v uzivani stavby apod.), vypis z katastru nemovitosti, atd.;

e s informacemi o historii objektu (stavby) — v pisemné podobé nebo rozhovory s
pamétniky. Jedna se zejména o informace o zménach uzivani stavby, zmény



technologii uzivanych v objektu, havarie (pozary), disledky valeénych udalosti,
prestavby a opravy, které by mély byt vidy alespori rdmcové datovany, zminky o
pGvodni nebo dodatecné aplikaci materialt obsahujicich azbest, jako jsou protipoZarni
izolace, tésnéni, nastfiky. (Napf. pricky s obsahem azbestovych desek byly casto
aplikovany az do dokoncené stavby v rdmci vnitinich Uprav mistnosti.);

e s Cinnostmi uskutecriovanymi v dotcené stavbé v minulosti davné i nedavné, se
zamérenim zejména na suroviny, vyrobky a odpady, s nimiz bylo v objektu nakladano,
na druhy nebezpecnych chemickych latek a pripravk( a na mista, kde bylo s dotcenymi
vécmi nakladano véetné mist jejich skladovani;

e se zplsobem vytapéni budovy (lokdlni vytapéni, zplsob odvodu spalin, identifikace
stavebnich konstrukci, které byly ve styku se spalinami), s druhem paliv spalovanych
ve zdrojich tepla, zpisobem manipulace s palivy a zplsobem a mistem jejich
skladovani;

e se zpUsobem odvodu odpadnich vod a s jejich kvalitou, s umisténim preddisticich
zatizeni odpadnich vod v budové (umisténi sedimentacnich jimek, odlu¢ovact olejl a
benzinu, odlu¢ovacli tuku a Cistiren odpadnich vod) a trasovanim a materialy pouzitymi
pro zfizeni kanalizace, umisténi bezodtokych jimek apod.;

e s ostatnimi zdroji znecistovani ovzdusi a preddisticimi zafizenimi zajiStujicimi plnéni
emisnich limitd z téchto zdrojl i ze spalovacich zdroj(;

e se zdroji vody v objektu (studny, material vodovodnich potrubi s dirazem na olovo
nebo azbest) a se zasobniky a zatizenim na Upravu vody;

e svysledky ekologickych auditl, pokud byl dotéeny objekt jejich predmétem.

PFi prohlidce stavby se doporucuje:

e zaméfit se na ovéreni tloustky pricek a podhled( a dobé jejich zabudovani do stavby
(pomucka pro identifikaci stavebnich materidlt obsahujicich azbest, vice viz Metodicky
navod pro fizeni vzniku odpadd s obsahem azbestu pfi provddéni a odstranovani
staveb a pro nakladani s nimi /14/);

e jednoznacné identifikovat nosné prvky a prekontrolovat jejich rozméry a provedeni.
Pfi pripravé slozitéjSi dokumentace bouracich praci k odstranéni stavby nebo jejich
Casti se musi spravné odhadnout skutecné plsobeni sil na konstrukci stavby. Ackoliv je
projektovd dokumentace (pokud je k dispozici) uzite¢nou pomdlckou, skutecné
provedeni stavby ji nemusi zcela odpovidat.

Ucelem prohlidky stavby je uréeni vymezenych &asti stavby, které se stanou po odnéti ze
stavby nebezpecnymi odpady nebo mohou byt zdrojem vzniku nebezpecnych odpadl nebo za
ucelem identifikace materialQ, které lze opétovné pouzit nebo recyklovat. BEhem prohlidky
by se mél identifikovat vznikly stavebni odpad a odpad z demolic a specifikovat postupy
rozebrani a demolice. To sestdva z identifikace vSech odpadovych materidlQ, které vzniknou
pfi demolici, s uréenim mnozstvi, kvality a umisténi v rdmci stavby nebo civilni infrastruktury;
mély by byt identifikovany vSechny materidly a proveden pfiméreny odhad mnozZstvi odpadu
vzniklého pfi odstranéni nebo zménach stavby. Seznam stavebnich a demoli¢nich materidld,
které je potfeba ze stavby odstranit pfed demolici je uveden v pfiloze €. 3. Prohlidka stavby by
méla poskytnout informace o materidlech, které se tfidi u zdroje (napf. nebezpecény odpad), o
materialech, které je anebo neni moiné opétovné pouiZit nebo recyklovat, o zplsobu
nakladani s odpady a moznostech jejich recyklace.



Vymezené Casti stavby, pokud je to z dlivodu statické bezpecnosti stavby mozné, budou v
dokumentaci urcéeny k odstranéni ze stavby oddélené. Tim se zabrani miseni odpadu kategorie
ostatni a kategorie nebezpecny. U stavby obsahujici azbest je nutno vénovat zvlastni
pozornost uréeni vymezenych ¢asti obsahujici azbestové materidly, a to provedenim stavebné
technického prizkumu (inspekce) zjisténi vyskytu azbestu opravnénou osobou, jehoZ soucasti
je odbér vzorku a jejich nasledna analyza v akreditované laboratofi. (vice viz Metodicky ndvod
pro fizeni vzniku odpadi s obsahem azbestu pri provdadéni a odstrariovdni staveb a pro
nakladdni s nimi /14/).

Pozornost je tfeba vénovat také nakladani s nebezpecnymi latkami ve vztahu k podzemnim a
povrchovym vodam. Pfi nakladani se zdvadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo v pfipadech,
kdy je zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpecéim pro povrchové ¢i podzemni vody ma
uzivatel zavadnych latek povinnost dle § 39 vodniho zakona vypracovat plan opatfeni pro
pripady havdérie vsouladu svyhlaskou ¢. 450/2005 Sb. /13.1/a predloZit jej ke schvaleni
prislusnému vodopravnimu uradu.

Prohlidku stavby se doporucuje dokumentovat zapisem (protokolem), ktery je jednim z
podkladt pro zpracovani dokumentace odstranéni stavby. Zapis (protokol) z prohlidky stavby
je doporuceno doprovodit fotodokumentaci. Doporuceny obsah zapisu (protokolu) o
prohlidce stavby je uveden v pfiloze €. 2 tohoto metodického navodu. Vymezené ¢asti stavby
se doporucuje pred zahdjenim stavebnich praci zfetelné oznacit.

V pfipadé pochybnosti se doporucuje odebrat pfi prohlidce nebo nasledné pred zahdjenim
stavebnich praci vzorky stavebnich material( (budoucich odpadi) z vymezenych ¢asti stavby.
Odbér vzork(i stavebnich materidld metodou vzorkovani s usudkem z vymezenych ¢asti
stavby, u nichzZ se predpokladd, Ze se stanou odpady, musi byt dokumentovéan a proveden v
souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 94/2016 Sb. /1.1/.

Vysledky zkouSek odebranych vzork( z vymezenych ¢asti stavby jsou jednim z podkladl pro
zpracovani dokumentace odstranéni stavby a podkladem pro zarazeni pripadné vzniklych
odpadl do prislusné kategorie (ostatni odpad nebo nebezpecny odpad) a zpracovani
zakladniho popisu odpadd.

Kazdd zména stavby nebo odstranéni stavby musi byt v etapé projektové ptipravy dobie
naplanovano a pfi realizaci dobre fizeno. Pripravné cCinnosti jsou zvlasté dllezité v pripadé
vétsich staveb.

Zména dokoncené stavby, Gdrzba stavby

Pfi pripravé praci, které v ramci zmény dokoncené stavby nebo udrzby stavby vyZaduji
odstranéni nékterych casti stavby, se prohlidka stavby a zapis (protokol) o ni provadéji
obdobné jako v ptipadé pripravy odstranéni stavby jako celku. Prohlidka stavby by méla byt
zamérena zejména na identifikaci pfitomnosti stavebnich material( s nebezpeénymi latkami a
materidll s obsahem azbestu ve stavbé.

Stavby dopravni infrastruktury

Pfi pfipravé odstrafiovani stavby, zmény dokoncené stavby nebo jeji Udrzby se doporucuje pfi
odbérech vzork(i ze stavby vyuZivat mimo metody vzorkovani s Usudkem téZ metodu
systematického vzorkovani. Za dostatecné pro ovéreni primérné kvality budouciho odpadu
vzniklého odstranovanim liniovych staveb je povazovan krok 1000 m pro odbér jednoho
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reprezentativniho vzorku ze stavby (vzorkovana jednotka). Tento postup je doporucen v
pripadé, Ze provozovanim stavby nedoslo v uréeném Useku k mimoradnému bodovému
znedisténi, napr. v duUsledku havarie. Dil¢i vzorky (ndbéry) odebirané pro pfripravu
reprezentativniho vzorku z pfislusného Useku stavby by mély byt v misté odbéru vzorku
odebirdny s Eetnosti min. 1 dil¢i vzorek na 1 m? pri¥ezu stavby kolmého na linii stavby v daném
misté. Nejméné dvé tretiny dil¢ich vzorkd by mély byt odebrany z mist vice jak 0,5 m pod
povrchem odstrafiované stavby (pokud to provedeni stavby umoznuje). Je doporucéeno
odebirat dil¢i vzorky (ndbéry) pouzité k vytvoreni laboratornich vzork( (reprezentativnich
vzorkd) rovnomérné (systematicky) po celém dotéeném Useku stavby. Pfi pfipravé vzorkovani
je nutné zvazit a v planu vzorkovani zohlednit heterogenitu materidlu, z néhoz byla (je) stavba
ztizena a podle toho stanovit vzorkovaci naradi (vzorkovace pouzité pfi odbéru) a minimalni
hmotnost terénniho vzorku, ktery bude pfi vytvareni laboratorniho vzorku zpracovavan.
Vzorkovdani a jeho pfipravu je nutné podfidit obecnym pozadavkim stanovenym v technickych
normach — viz pfiloha €. 4.

Shrnuti

V souladu s § 128 odst. 1 stavebniho zdkona /2/ ohlasuje odstranéni stavby jeji vlastnik
stavebnimu Ufadu podanim na formulafi, jehoz nalezitosti jsou stanoveny v pfiloze ¢. 15 k
vyhlasce ¢. 503/2006 Sb. /2.1/. Mezi prilohy, které se pfipojuji k tomuto ohlaseni, nalezi u
staveb, které vyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni podle § 104 odst. 1 pism. a) az e)
dokumentace bouracich praci, zpracovana v rozsahu pfilohy €. 15 k vyhlasce €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb /2.3/, u ostatnich staveb obsahuje dokumentace bouracich praci situaci
odstranované stavby, jeji stru¢ny popis, organizaci bouracich praci a informaci o dodrzeni
pozadavkl dotcenych organ(, udaje o tom, jak se naloZi s vybouranym materialem a kam se
prebyte¢ny material ulozi. Dale se k ohlaseni zaméru odstranit stavbu ptipojuji zdvazna
stanoviska dotcenych organt k odstranéni stavby, pokud jsou zvlastnim zakonem vyzadovana
- viz ¢ast B prilohy €. 15 k vyhlasce /2.1/.

| v pripadé zmén dokoncenych staveb podava stavebnik zadost o stavebni povoleni
stavebnimu Urfadu na formulafi, jehoz néleZitosti jsou stanoveny v pfiloze ¢. 2 k vyhlasce /2.1/
a mezi prilohy, které se pfipojuji k této Zadosti, nalezi projektovd dokumentace stavby
zpracovana autorizovanou osobou v rozsahu pfilohy €. 12 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. /2.3/ a
zavazna stanoviska dotéenych organt, pokud jsou zvlastnim zakonem vyZzadovana.

Rovnéz pro ohlaseni staveb uvedenych v ustanoveni § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho
zdkona /2/ véetné jejich zmén, je predepsan formular, a to v pfiloze €. 8 k vyhlasce /2.1/. K
ohlaseni se také pripojuje projektova dokumentace zpracovana autorizovanou osobou v
rozsahu pfilohy ¢. 12 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. Pokud mohou byt ohlasovanou stavbou
dotéeny verejné zadjmy chranéné zvlastnimi predpisy, tak stavebnik k ohlaseni doklada zavazna
stanoviska dotéenych organ( s provedenim stavby.

Od 1. ledna 2018 vydava dle § 79 odst. 4 zakona o odpadech /1/ obecni Ufad obce s rozsifenou
pUsobnosti zdvazné stanovisko k umisténi stavby, ke zméné vyuziti Gzemi, k povoleni stavby a
k fizenim podle zvlastniho pravniho predpisu z hlediska nakladani s odpady. Odbor odpadu
Ministerstva Zivotniho prostredi vydal sdéleni k vydavani zdvaznych stanovisek podle § 79
odst. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zakona ¢. 225/2017 Sb., kterym se méni
zadkon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) dostupné na:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanovisko ke stavebnim rizenim/SFILE/OOD

P-zavaznastanoviska-20180125.pdf, podle kterého se doporucuje obecnim urfadidm obci
s rozSifenou plsobnosti pfi vydavani zadvaznych stanovisek postupovat.




Ke sjednoceni postupu povérenych osob pti prohlidce staveb uréenych k udribé, zméné
dokoncené stavby nebo odstranéni stavby a pro hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
stavebnich a demoli¢nich odpad pfi vydavani osvédceni o vylouceni nebezpecnych vlastnosti
téchto odpadu byly upraveny pozadavky na obsah prislusnych skoleni povérenych osob.

2.2 Provadéni odstranéni stavby nebo jejich casti

Pfi odstranovani stavby nebo jejich ¢asti v ramci zmény dokoncené stavby nebo udrzby stavby
je nutné postupné odstrafiovat vymezené Casti stavby a ty Casti stavby, které je v ramci
zakladniho materidlu stavby mozno povazovat za primési komplikujici recyklaci stavebni suti
a u nichZ je to technologicky a ekonomicky moziné (napf. otvorové vyplné stavebnich
konstrukci, kovové a drevéné stresni konstrukce, podlahové krytiny a konstrukce z kovu,
plastu nebo dreva, klempifské dopliky, rozvody médii, technologické zdzemi staveb —
rozvadéce, transformatory, vymeéniky, vzduchotechnickd zafizeni, vytahy apod.). S témito
vécmi je nutné nakladat samostatné jako se specifickymi druhy stavebnich odpadd.

Stavby je potfeba rozebirat selektivné a zejména s ohledem na dalSi materialové vyuziti. Hlavni
toky stavebniho a demoli¢niho odpadu je nutné peclivé tfidit a shromazdovat oddélené tak,
aby byla zajisténa potfebna kvalita vytfidéného materidlu uréeného k recyklaci nebo
opétovnému poutziti (napriklad beton, cihly, omitka, krytiny a keramika). S cilem umoznit
opakované pouziti a recyklace je potfeba pocitat s rozebranim stale SirSiho mnozstvi materialQ
napf. materialy z lehkych obvodovych plastl, otvorovych vyplni stavebnich konstrukci tj. PVC,
ploché sklo, kovy, obkladové materidly a sanitarni vyrobky, kotle ustfedniho topeni, ohfivace
vody, radidtory, okenni ramy, lampy a stinidla lamp, ocelové konstrukce a obkladovy material.
Dalsi materidly, které je mozné opétovné pouzit, nebo recyklovat jsou: beton, sadra, mineralni
izolace, materidly pro zateplovani fasad napf. z polystyrenu atd. V pfipadé stavebnich a
demoli¢nich odpadl na bazi sddry neni vhodné vyuziti pro ucely vyuzivani odpad( na povrchu
terénu. CaSOs obsazeny v téchto odpadech mize byt za urcitych podminek (anaerobni
prostfedi, pfitomnost organické hmoty a vody) redukovan aZz na toxicky H,S. Prioritné se
doporuduje zvazovat a hledat moznosti vyuziti pouzitych stavebnich vyrobku vznikajicich pfi
odstranovani stavby nebo jejich ¢asti v ramci zmény dokoncéené stavby nebo udrzby stavby
pfimo v misté jejich vzniku (v rdmci stavby). Podminkou je, Ze pouzité stavebni vyrobky jsou
pro dalsi pouziti v misté stavby bezpeéné — napr. nejsou znecistény Skodlivinami. Tento postup
je vyloucen u pouzitych stavebnich vyrobk( obsahujicich azbest.

Stavebni vyrobky, které byly pouzity pfi stavbé, se nestdvaji odpadem v pripadé, Ze jsou ze
stavby odnimany a nasledné v misté stavby nebo na jiné stavbé pouZity opét jako stavebni
vyrobky k plvodnimu ucelu (napf. ocisténé cihly, panely, nosniky, Stérk, pisek), protoze
nenaplniuji definici odpadu uvedenou v § 3 zdkona o odpadech /1/. V takovém pfipadé nejsou
podfizeny zakonu o odpadech /1/ a jejich uZivani je fizeno zvlastnimi pravnimi predpisy /3/,
/7/.

Odpady vznikajici ze zdakladnich mineralnich stavebnich materiald (napf. betonové a
Zelezobetonové konstrukce, tvarnice, cihly) je doporuceno, v pfipadé, Ze je neni mozné vyuzit
jako celek k jejich plvodnimu ucelu (cihly, Zelezobetonové nosniky apod.), vyuZivat nebo
odstranovat aZz po jejich Upravé (drceni, tfidéni) v zatizenich k tomu urcenych (recyklacnich
linkach).

Pokud u drevénych ¢asti staveb neni mozné jejich opétovné pouZiti nebo materidlové vyuziti
(napf. opétovné pouziti trdmu, drfevo jako surovina pro vyrobu drevottiskovych desek)
doporucuje se jejich energetické vyuziti v souladu se zdkonem o odpadech /1/ a zdkonem o
ochrané ovzdusi /12/ nebo odstranéni spalenim v pfislusném zatizeni k odstrafiovani odpad.
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Jako paliva nemohou byt spalovany drevéné prvky stavby, které mohou obsahovat
halogenované organické slouceniny nebo tézké kovy v dlisledku osetreni latkami na ochranu
dfeva (napf. Zelezni¢ni praice, krovy) nebo natérovymi hmotami (napf. rdmy oken).
Odstranovani stavebnich a demoli¢nich odpadd charakteru biologicky rozlozZitelnych odpad
ukladanim na skladky je pravni Upravou zakazano.

Je vhodné vyuzivat dostupné technologie pro zpracovani stavebniho a demoli¢niho odpadu s
cilem tridéni a nasledného vyuziti odpadu jako zdroje pro vyrobu paliva. Kromé dreva a
vyrobk( ze dreva, které nejsou vhodné pro opétovné pouziti nebo recyklaci, se daji
energeticky vyuzit také plasty, izola¢ni materidly na bazi organickych latek nebo napfriklad
vodotésné vrstvy z asfaltu, ale jiz vyhradné ve stacionarnich zdrojich povolenych k tepelnému
zpracovani odpadu dle zdkona o ochrané ovzdusi.

Pfitomnost obalovych materidld na stavenistich by se méla co nejvic minimalizovat
prostfednictvim optimalizace dodavatelského retézce, napfiklad hromadnymi doddvkami,
dohodami s dodavateli o zpétném odbéru oballl atd. VSechen odpad z obald, ktery vznikne na
stavenisti, by se mél v co nejvétsi mozné mire roztfidit podle druhu (napf. na plasty, dievo,
lepenku a kov). Spravné pfrirazeni kédid odpadu k odpadu z obald je dulezité pti rozliSovani
oball se zbytky obsahu, napt. oball od barev. Omezeni mnozstvi vznikajiciho nebezpeéného
odpadu Ize dosahnout napf. didslednym vyprazdnénim oballl a pfipadné i umozZnénim
vytvrzeni nebo vyschnuti zbytkd, které zlstaly v obalech. Obaly s vytvrzenymi zbytky je
zpravidla mozné zaradit podle Katalogu odpadu jako odpady kategorie ,,ostatni odpad”.
Nebezpelné odpady je tfeba oddélovat a odstrafiovat samostatné pfed samotnou demolici.
Je nutné zabranit kontaminaci ostatnich odpadd odpady nebezpecnymi, k éemuz mize béhem
demolice dojit v dlsledku nevhodného nakladani. Mezi nejbéznéjsi nebezpecné odpady, které
vznikaji béhem stavebnich a demoli¢nich praci jsou odpady s obsahem azbestu, dehtu,
polychlorovanymi bifenyly, olova nebo napfiklad izolacni materidly obsahujici nebezpecné
latky. Odstranéni nebezpecnych odpadd je nutné také z dlvodu zabranéni poskozeni
recyklovatelnych materiald nebezpecnymi latkami. | kdyZ jsou nebezpecné latky obsazeny jen
ve velmi malém mnoistvi z celkovych odpadnich materialQ, jejich mozna pritomnost mize
ovlivnit vyslednou kvalitu recyklovanych vyrobku.

PlUvodce a opravnéna osoba, ktera naklada s nebezpeénymi odpady, jsou povinni zajistit, aby
nebezpecné odpady byly oznaceny pisemné zplisobem a v rozsahu stanoveném provadécim
pravnim predpisem a grafickym symbolem podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie
o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési /25/ v rozsahu stanoveném provadécim
pravnim predpisem. Nebezpeény odpad s nebezpecnou vlastnosti HP 9 Infekéni se oznacduje
grafickym symbolem stanovenym provadécim pravnim predpisem. ZpUsob a rozsah
oznacovani nebezpeénych odpadi je uveden v ptiloze €. 29 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/.
PlGvodce a opravnéna osoba, ktera naklada s nebezpeénym odpadem, jsou povinni zpracovat
identifikaéni list nebezpecného odpadu a mista naklddani s nebezpecnym odpadem timto
listem vybavit. Obsah identifikacniho listu je uveden v pfiloze ¢. 3 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.
/1.3/.

Jako shromazdovaci prostredky nebezpecnych odpadl mohou slouzit zejména specidlni
nadoby, kontejnery, obaly, jimky a nadrie, které spliuji technické pozadavky kladené na
shromazdovaci prostfedky nebezpecnych odpadd vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. /1.3/ a které
spliuji pozadavky stanovené zdkonem o odpadech /1/ a zvlastnimi pravnimi predpisy na
ochranu Zivotniho prostredi a zdravi lidi /5, 12, 13/. Na shromaZzdovani nebezpec¢nych odpadu,
které maji nebezpecné vlastnosti uvedené v priloze pfimo pouzitelného predpisu Evropské
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unie o nebezpeénych vlastnostech odpad( /26/ zakona, popfipadé stejné nebezpecné
vlastnosti jako maji chemické latky nebo pripravky, na které se vztahuje zvlastni pravni predpis
/9/, se také vztahuji obdobné technické pozadavky jako na shromaZzdovani téchto chemickych
latek a pripravkl podle zvlastnich pravnich predpisa.

Kazdy, kdo zachazi se zvlast nebezpelénymi latkami nebo nebezpeénymi latkami nebo kdo
zachazi se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu nebo kdy zachdzeni s nimi je spojeno se
zvysenym nebezpedim, je povinen dle § 39 vodniho zakona /13/ a vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.
/13.1/ ucinit odpovidajici opatfeni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo
do kanalizaci, které netvofi soucast technologického vybaveni vyrobniho zafizeni.

V rdmci stavebni ¢innosti je nutné zamérfit se na snizovani emisi prasnosti v souladu se
zdkonem o ochrané ovzdusi /12/ a s vydanymi Programy zlepsovani kvality ovzdusi (Opatieni
k omezovani prasnosti ze stavebni ¢innosti). Ke sniZzovani emisi prasnosti lze realizovat
opatreni stanovené v Metodice pro stanoveni opatreni ke sniZeni vlivi stavebni ¢innosti na
imisni zatizeni ¢asticemi PM10 (kap. 3 Opatreni k redukci prasnosti ze staveb) dostupné na:
https://www.mzp.cz/cz/castice pm10.

Shromazdovaci prostiedky stavebnich a demoli¢nich odpad( musi splfiovat zakladni technické
pozadavky uvedené v odst. § 5 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/. Pti volbé shromazdovaciho
mista nebo umisténi shromazdovaciho prostfedku musi byt zohlednény otdzky bezpecnosti
pfi jeho obsluze, poZarni bezpeénosti, jeho dostupnosti a moznosti obsluhy mechanizaénimi a
dopravnimi prostfedky.

Shromazdovaci prostfedek mlze byt vyprazdnén pouze do prepravniho obalu uréeného pro
nakladani se shromazdovanym druhem odpadu nebo muze sam byt pfepravnim obalem nebo
muzZe byt umistén nebo vyprazdnén do skladu jako skladovaci prostfedek nebo umistén di
vyprazdnén do zafizeni ke sbéru nebo vykupu odpadd nebo do zafizeni k vyuZivani nebo
odstraniovani odpadu. Po vyprazdnéni musi umoznovat Cisténi a desinfekci.

Jako sklady stavebnich a demoli¢nich odpadd mohou slouzit volné plochy, pfistfesky, budovy,
podzemni a nadzemni nadrze apod., které spliuji technické pozadavky kladené na sklady
odpadl uvedené v odst. 1 § 7 vyhlasky 383/2001 Sb. /1.3/, pozadavky stanovené zakonem a
zvlastnimi pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi a zdravi lidi /5, 12, 13/ a které
byly zfizeny k tomuto Ucelu v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy. Sklady, jejich ¢asti a
skladovaci prostfedky odpadd musi splfiovat zakladni technické pozadavky podle odst. 2 § 7
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

Sklady, ve kterych jsou skladovéany odpady urcéené k odstranéni po dobu delsi nez 1 rok, a
sklady, ve kterych jsou skladovany odpady urcéené k vyuziti po dobu delsi nez 3 roky, musi svym
technickym zabezpecenim odpovidat ve vztahu ke skladovanym odpadlm pfislusné skupiné
skladek. Takové skladovani se povazuje za dlouhodobé.

Sklad odpadd musi byt provozovan podle provozniho fadu, jehoz obsah je shodny s obsahem
provozniho fadu zafizeni pro nakladani s odpady skupiny A, uvedeného v pfiloze €. 1 vyhlasky
¢. 383/2001 Shb.

2.3 Predchazeni vzniku a nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady

V rdmci naplfiovani cile Planu odpadového hospodafstvi CR, stanoveného nafizenim vlady €.
352/2014 Sb. /1.5/ uvedeného v bodé 3.3.1.4 ,Zvysit do roku 2020 nejméné na 70 %
hmotnosti miru pfipravy k opétovnému poufZiti a miru recyklace stavebnich a demoli¢nich
odpad(“ a vsouladu se zasadami uvedenymi v pismenu a) ,regulovat vznik stavebnich a
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demoli¢nich odpadl a nakladani s nimi s ohledem na ochranu lidského zdravi a Zivotniho
prostiedi” a pismenu b) ,maximalné vyuZivat upravené stavebni a demoli¢ni odpady a
recyklaty ze stavebnich a demoli¢nich odpad(“ se doporucuje projektantim pfi zpracovani
projektd staveb uprednostriovat vyuzZivani vhodnych stavebnich a demoli¢nich odpadi (v
souladu se stanovenymi pozadavky na vyuzivani odpad( na povrchu terénu /1.4/) a vyrobk( z
nich vyrobenych, véetné recyklatd, splriujicich pozadavky na vyrobky /3/, /3.1/ . Stavebni a
demoli¢ni odpady lze vyuzivat v zatfizenich k tomu urcéenych (recyklacnich linkach). V tomto
sméru se doporucuje zaméfit pozornost na tuto problematiku i dotéenym spravnim uradim
podilejicim se na stavebnim fizeni.

Soucasti Planu odpadového hospodafstvi CR je Program predchdazeni vzniku odpadtl CR, ktery
se zabyva sniZovanim mnoizstvi a predchazenim vzniku rovnéz stavebnich a demoli¢nich
odpadu. V ramci plnéni dil¢iho cile 9,V soucinnosti s dalsimi strategickymi dokumenty vytvofrit
podminky ke stabilizaci produkce nebezpecnych odpadi, stavebnich a demoli¢nich odpadu,
textilnich odpadi a odpadi z vyrobkovych smérnic s vyhledem redlného sniZovadni jejich
produkce v ndsledujicich letech.” jsou realizovana ndasledujici opatreni:

e zajistit vypracovani privodce predchazeni vzniku odpadi ze stavebnictvi pro vyrobce
stavebnich materidld, projektanty, investory, stavebni firmy a obcany a zverejnit
stavebni materidly s obsahem nebezpecénych latek a latek majici negativni vliv na lidské
zdravi a zdravi ekosystému;

e vypracovat odbornou analyzu aktualniho vyskytu nebezpecénych latek a materiadll ve
stavebnictvi s ohledem na sniZzovani nebezpecnych latek ve stavebnim a demoli¢nim
odpadu a navrhnout jejich adekvatni nadhrady bez omezeni vlastnosti stavebnich a
konstrukcnich material(i a prvkd;

e vypracovat odbornou studii o moznostech pouZivani jednotlivych materidlovych a
konstrukcnich celkd demolovanych staveb k plvodnimu nebo jinému Ucelu pfi
zachovani funkcénosti materialu;

e podpora programu vyzkumu, experimentalniho vyvoje a inovaci v oblasti udrzitelné
vystavby a rekonstrukce budov, sniZovani nebezpecnych latek ve stavebnich a
konstrukénich materidlech a predchdazeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd.

Povinnost predchazet vzniku odpadi je dana zakonem o odpadech /1/. V praxi predstavuje
racionalizaci pfi vystavbé, at uz v Uspore materialu spotfebovaného pfri vystavbé, odlehcéeni
konstrukci, volbé pouzitych Setrnych a recyklovatelnych surovin a material(, volbé konstrukci,
které maji delsi Zivotnost, umoznuji snadnou udrzbu, a které je mozné snadno obnovovat.
Predchazeni vzniku odpadl predstavuji opatreni prijatd predtim, nez se latka, materidl nebo
vyrobek stanou odpadem. V praxi to znamen3, Ze je potfeba nachazet oblasti:

e opétovného poutziti (napf. prodej pouzitych stavebnich vyrobk( v rdmci stavebnich
burz),

e pripravy k opétovnému poufziti,

e dlkladného tridéni k znovuvyufZiti na kvalitativné stejné arovni,

e omezeni Skodlivych latek v materidlech a vyrobcich.

Zdaleka nejvétsi vliv na mnozstvi a sloZzeni odpad( ve vsech fazich stavby ma predevsim faze
pldnovani (pripravy stavby). S potencidlnimi stavebnimi odpady (s opakované pouzitelnymi
stavebnimi vyrobky napt. kamenivem, piskem) je tak nezbytné pocitat od samého pocatku
projektu.
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Stavbu je tedy tfeba uvazovat v SirSim kontextu. Pri pouziti vhodnych postupt a technologii je
mozné vznik stavebniho odpadu vyrazné redukovat; dnesni podminky umoznuji materialy
opétovné pouZit v nezménéné podobé a pripadné odpadni materidly recyklovat. Pouzité
materiadly odnimané ze stavby tak mohou byt uzitecné i po skonceni Zivotniho cyklu stavby.

Pokud neni mozné vyuzivat jednotlivé konstrukéni celky staveb opétovné k piivodnimu ucelu,
doporucuje se odpad mechanicky (fyzikalné) upravit na recyklat (v zatizeni k tomu ur¢eném a
povoleném prislusnym krajskym ufadem) a ten déle vyuzZit, bud jako stavebni vyrobek v
souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy /3/, /3.1/, nebo materidlové vyuzit jako upraveny
stavebni odpad v misté k tomu uréeném jako ndhradu primarnich surovin, napf. k uzavirani a
rekultivacim skladek, k zavazeni vytézenych povrchovych doll, lom( a piskoven nebo k
terénnim dpravam, rekultivacim a jinym Upravdm povrchu lidskou cinnosti postizenych
pozemkl v souladu s poZzadavky § 12, § 13 a § 14 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. /1.4/. V takovychto
pfipadech je tfeba, aby bylo vyuziti povoleno rozhodnutim pfislusného spravniho orgdnu,
(krajského uradu, stavebniho uUfadu) a bylo v souladu s dal$imi pravnimi predpisy /1/, /2/, /5/,

/12/, /13/.

Stavebni a demoliéni odpady neupravené do podoby recyklatu Ize vyuzivat na povrchu terénu
pouze pfi uzavirani sklddek k vytvareni uzaviraci tésnici vrstvy skladky. Odpad podskupiny 17
05 — Zemina kategorie ostatni odpad /1.2/ Ize mimo misto vzniku (stavbu) vyuZivat na povrchu
terénu v mistech k tomu uréenych a povolenych pfislusnym krajskym uGfadem, napf. k
uzavirani a rekultivacim skladek, k zavazeni vytézenych povrchovych dold, lomU a piskoven
nebo k terénnim Upravam, rekultivacim a jinym Gpravam povrchu lidskou ¢innosti postizenych
pozemk( v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. /1.4/. Vhodny odpad
(vykopovou zeminu) lze téZ vyuzivat na povrchu terénu v zafizenich provozovanych v souladu
s ustanovenim § 14 odst. 2 zdkona o odpadech /1/, ale pouze v pfipadé, Ze jeji vyuzZiti vtomto
zafizeni (napf. terénni Gprava) bude povoleno rozhodnutim ptislusného stavebniho Gfadu /2/,
ve kterém bude stanovena podminka pro moznost vyuziti vhodné vykopové zeminy, odpadu
stanoveného katalogového ¢isla, v souladu s poZadavky zdkona o odpadech /1/ a jeho
provadécich pravnich predpist / 1.2/, /1.3/, /1.4/.

Chemicky osetfené drevo (napf. pouzité dievéné prazice a mostnice), u kterého neskoncila
jeho vyuzitelnost, nemusi byt vidy odpadem, ale v pfipadé dalsi materidlové upotiebitelnosti
mUlzZe byt pouZitym vyrobkem — oSetfenym predmétem ve smyslu nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 o biocidnich ptipravcich /19/ a zaroven predmétem s
moznym obsahem dalSich latek, jejichz pouzivani je omezeno nebo zakazano narizenim
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (nafizeni REACH) /20/.

Pokud byly dfevéné Zelezni¢ni prazce a mostnice z divodu prodlouZeni Zivotnosti vyrobku
napustény impregnacnimi latkami (dehtové oleje a destilaty — kreosotovy olej) pred 31. 12.
2002, pak pro jejich nasledny prodej a vyuziti plati vyjimka uvedenad v pfiloze XVII, polozZce 31,
odst. 2c¢ nafizeni REACH, v platném znéni. Vzhledem k pouZiti impregnacni latky (kreosotovy
olej obsahuje polycyklické aromatické uhlovodiky a fenoly, klasifikované jako karcinogenni
latky) je vSak po skonceni upotrebitelnosti proddvaného zbozi (impregnovaného dieva) nutno
predpoklddat existenci pretrvavajiciho potencidlniho rizika a naklddat s nim jako s
nebezpeénym odpadem.
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Pouzité drevéné impregnované prazce a mostnice (pouzité vyrobky z rostlého dreva) je tfeba
prednostné pouzit jako soucast konstrukce kolejovych poli, drahy povrchovych doll tzn. k
upevnéni koleji pfi dodrzeni pozadavk( zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky /3/.

Ve stavebnim polystyrenu v deskach z expandovaného resp. extrudovaného polystyrenu (EPS
resp. XPS), s ohledem na poZadavky, které musi tyto vyrobky splfiovat z hlediska protipozarni
ochrany, mizZe byt pfitomen zpomalovac horeni hexabromcyklododekan (HBCDD). Pokud se
pfi provadéni demolice nebo rekonstrukce staveb stavaji polystyrenové desky s HBCDD nebo
jejich casti, odpadem, je tfeba zabranit vstupu této latky do novych vyrobk( prostfednictvim
recyklace a Unikiim HBCDD do prostfedi. Nafizenim Komise (EU) ¢. 2016/460 /21/ ze dne
30. bfezna 2016 se zménila od 30. zafi 2016 pravidla pro plvodce odpadu (firmy a obce) o
nakladdani s odpadnim stavebnim polystyrenem v budovach a pfi jejich vyrobé. V pfipadé, ze
obsah HBCDD v odpadnim polystyrenu je v koncentracich vétSich nez 1000 mg/kg, mlze byt
pouze energeticky vyuZit (cementarny nebo zafizeni pro energetické vyuziti odpadu), spalen
(spalovny odpadt) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCDD v odpadnim polystyrenu
snizila pod limit 1000 mg/kg.

Pfi pochybnostech o obsahu HBCDD je mozné prostfednictvim rozboru v akreditované
laboratofi prokazat koncentraci HBCDD v polystyrenu pod 1000 mg/kg. V pripadé, Ze se
prokaze, ze koncentrace je nizsi nez 1000 mg/kg je mozné odpadni stavebni polystyren predat
k recyklaci nebo jinému zplsobu nakladani s odpady. Vysledek rozboru je pak nutno prikladat
pri prejimce odpadd do zafizeni (priloha €. 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/). V pfipadé zbytkd
stavebniho polystyrenu, které vznikaji na soucasné realizovanych stavbdach, ve kterém jiz byl
HBCDD nahrazen, se nepfitomnost HBCDD prokazuje prohldasenim vyrobce tohoto
polystyrenu.

Pfi nakladani s odpady s obsahem azbestu se doporucuje postupovat podle metodického
navodu pro fizeni vzniku odpadl s obsahem azbestu pti provadéni a odstrariovani staveb a
pro nakladani s nimi /14/.

Pti prepravé odpadul jsou pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani povinny
postupovat vsouladu s § 24 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech /1/. Kazda preprava
nebezpecného odpadu musi byt ohlasena dle § 40 zdkona o odpadech. Ohlasovaci povinnost
ma prednostné odesilatel odpadu, ale pfipousti se presunuti této povinnosti na pfijemce
odpadu. Ohlasovaci list pro ohlaseni prepravy nebezpecnych odpadl od jednoho odesilatele
k jednomu pfijemci z jednoho nebo vice mist nakladky do jednoho mista vykladky je uveden v

priloze €. 26 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/.

2.4 Rizeni a zabezpeéovani kvality

Rizeni kvality je mimoradné dileZité ve viech fazich procesu nakladani se stavebnimi a
demoli¢nimi odpady.

Environmentdlné vhodné poufziti recyklovaného odpadu je moiné zabezpecit zavedenim
kontrol a nastrojl fizeni kvality ve vSech fazich procesu recyklace: 1. na mistech demolice; 2.
po dobu prepravy a prekladky odpadu; a 3. na mistech recyklace stavebniho a demoli¢niho
odpadu. Pro vSechny tyto faze by mély existovat dokumentované postupy a mély by byt
zavedeny primérené postupy identifikovatelnosti vznikajicich produktd.

Doporuduje se vyuZivat existujici véeobecné systémy Fizeni kvality jako CSN EN 1SO 9001 /22/
a systémy environmentalniho managementu jako CSN EN 1SO 14001 /23/ a EMAS /24/. Systém
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EMAS je dobrovolny nastroj ochrany Zivotniho prostiedi, na ktery lze nahlizet jako na
nadstavbu systému fizeni dle CSN EN I1SO 14001.

2.5 Prejimka stavebnich a demolic¢nich odpadi do recyklacnich zafizeni a jinych
zarizeni urcenych k nakladani s odpady

Dodavatel odpadu (vlastnik odpadu) musi poskytnout osobé oprdvnéné k provozovani
prislusného recykla¢niho nebo jiného zafizeni uréeného k naklddani s odpady pisemné
informace, a to v pripadé jednorazové nebo prvni z fady opakovanych dodavek v jednom
kalendarnim roce v souladu s bodem 2 pfilohy €. 1 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. /1.4/. Opakované
dodavky v pripadé stavebnich a demoli¢nich odpadu se vztahuji na dodavky z jedné konkrétni
stavby, kde odpad vznika.

Recyklaéni linky je nutné provozovat v souladu se zakonem o ochrané ovzdusi /12/ a taktéz v
souladu s platnym souhlasem pfislusného krajského uradu vydanym dle § 14 odst. 1 zdkona a
schvdlenym provoznim fadem tohoto zafizeni, u mobilni recyklaéni linky je tfeba jeji umisténi
projednat s prislusSnymi organy statni spravy pred zahajenim jejiho provozu.

Odpady ukldadané na skldadky musi spliovat podminky uvedené v priloze €. 4 vyhlasky ¢.
294/2005 Sb. /1.4/. Provozovateliim skladek a dalSich zafizeni vyjmenovanych v § 2 pism. n)
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., v platném znéni se poskytuje zakladni popis odpad( podle odst. 2
prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

V pripadé dodavky smésného stavebniho a demoli¢niho odpadu (napf. smés zlomku cihel,
betonu, omitky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatni odpad, je jednim z dokladl o
kvalité prijimaného odpadu jako soucast zakladniho popisu odpadu (zpracovaného v souladu
s metodickym pokynem MZP pro Zpracovani Zakladniho popisu odpadu /11/):

e osvédceni o vylouceni nebezpecénych vlastnosti odpadi povéfenou osobou, nebo

e Cestné prohlaseni pavodce odpadu doloZzené odkazem na zapis, nebo kopie zapisu, z
prohlidky stavby pfed rekonstrukci nebo odstranénim (viz kapitola 2.1 tohoto navodu),
Ze stavebni a demoli¢ni odpady z konkrétni stavby nejsou na zakladé prohlidky stavby
odpadem nebezpeénym, nebo

o (Cestné prohlaseni nepodnikajici fyzické osoby, Ze stavebni a demoli¢ni odpady z
konkrétni stavby nejsou znecistény Zzadnymi latkami zpUsobujicimi jejich nebezpecnost
(nebezpecéné chemické latky) a neobsahuji azbest.

V pfiloze €. 1 tohoto navodu jsou uvedeny seznamy stavebnich a demoli¢nich odpad, které
jsou:
e vhodné k Upravé recyklaci,
¢ vylouceny z pfijimani do zafizeni k recyklaci odpadu, ve kterych neni soucasti recyklace i
oddéleni a oddélené odstranéni nebezpecnych druhli odpadd,
e vylouceny z prijimani do vSech zafizeni k recyklaci stavebnich a demoli¢nich odpadd.

2.6 Kvalita vyrobkl a normy pro vyrobky

Kvalitu materiadlG (vyrobkt) ziskanych recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu, véetné tzv.
vedlejsich produkt(, je tfeba posuzovat v souladu s poZzadavky evropskych norem pro vyrobky,
pokud se na né vztahuji. Harmonizované evropské normy pro primarni materialy/ vyrobky
plati i pro recyklované materidly. Pro harmonizované stavebni vyrobky plati Natizeni o
stavebnich vyrobcich 305/2011/EU stanovujici harmonizované podminky pro uvadéni
stavebnich vyrobk( na trh a poskytuje néastroje pro posuzovani vlastnosti stavebnich vyrobkd.
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Pokud pro stavebni vyrobek existuje harmonizovana norma, vyrobce vyda prohlaseni o
vlastnostech (PoV) a pro zajisténi transparentnosti vyrobek nasledné opatti oznacenim CE.
Pokud se na stavebni vyrobek evropské normy nevztahuji, vyrobce mizZe pozadat o vydani
evropského technického posouzeni (ETA European Technical Assessment), ve kterém jsou
uvedeny informace o zakladnich vlastnostech vyrobku, nasledné vyrobek opatfi oznacenim
CE. ETA jako dobrovolny nastroj umoznuje vyrobci uvést na trh EU recyklované nebo opétovné
pouzité stavebni vyrobky.

V pripadé, Ze pro stavebni vyrobek neexistuje harmonizovanad technickd specifikace
(harmonizovana evropska norma nebo evropsky dokument pro posuzovani), vyrobce muze
pozadat o posouzeni shody v narodnim systému posuzovani podle nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpist. Posuzuje se shoda stavebnich vyrobk( s poZadavky uréenych norem nebo
stavebnich technickych osvédceni.

Pfiklady platnych harmonizovanych norem a norem pro vybrané stavebni vyrobky a popf.
zkusebnich norem jsou uvedeny v pfiloze €. 4 tohoto navodu.

Pro uplnost je nutno uvést, Ze pokud jsou vyrobky ze stavebnich a demoli¢nich odpadu
vyuzivany na povrchu terénu ve smyslu vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o ukladani odpadt na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu, je treba na né, v souladu s § 3 odst. 7 zakona o odpadech,
uplatfiovat podminky pro vyuzivani odpadl na povrchu terénu podle zminéné vyhlasky.
Zejména se jedna o dodrzovani limitd obsahu toxickych kovli a ekotoxicity.
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3. Zaver
Orgadnim statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi se v ramci jejich plsobnosti
doporucuje:

o vytvaret podminky umoZnujici a podporujici vyuZivani prokazatelné vhodné
upravenych stavebnich a demoli¢nich odpadl v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy,

e usmérnovat plvodce odpadl a opravnéné osoby s cilem prosazovat do praxe
hierarchii nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady v souladu s pozadavky zakona
o odpadech /1/,

e spolupracovat se stavebnimi uUrady ve smyslu sjednoceni pfistupu k problematice
nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady a aktivné se zucastriovat postupu a
fizenich vedenych stavebnimi Urady podle stavebniho zakona /2/,

e v ramci kontrolni ¢innosti zamezit vyuZzivani neupravenych stavebnich a demoli¢nich
odpadl k upravé terénu nebo rekultivacim a nakladani s nimi mimo zafizeni
k nakladani s odpady,

e spolupracovat s vefejnymi vzdélavacimi a védeckovyzkumnymi institucemi pfi rozvoji
a ovérovani novych ¢i inovativnich postupl podporujicich recyklaci a opétovné
vyuzivani stavebnich a demoli¢nich odpadd.

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, védomo si pozadavku na dosazeni co nejvyssi shodnosti
postupl sméfujicich k prfedchazeni vzniku odpad(l, k materidlovému vyuzivani odpadd a k
vysoké urovni ochrany zdravi lidi pfi nakladani s odpady a ke sniZeni rizika znecistovani nebo
ohrozeni Zivotniho prostiedi, vydava tento metodicky navod. Jeho vydanim kondi platnost
Metodického pokynu k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstranovani staveb, ktery byl zvefejnén ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostiedi, rocnik
XVIII, ¢astka 3 v bieznu 2008 a vychdazel z pravni Upravy, kterd od doby vydani pokynu doznala
zmeén.
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P¥ilohy
Priloha ¢. 1
Seznam odpadu

1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k recyklaci:

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd neuvedené
pod cislem 17 01 06

17 02 02 Sklo

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod ¢&islem 17 05 07

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 170901, 170902 a 17 09
03

2. Odpady, které jsou podminéné vylouceny recyklace:

Podminéné vylouceny z recyklace jsou odpady obsahujici nebezpecné latky (slozky). Jejich
prijeti do zafizeni je moZné pouze v pfipadé, Ze soucasti jejich Upravy v zafizeni je i oddéleni a
odstranéni nebezpecénych latek (sloZzek) z téchto odpadl, které budou nasledné predany
opravnéné osobé podle zdkona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni.

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( obsahujici
nebezpecéné latky

17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami
znecisténé

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 05* VytéZena hlusina obsahujici nebezpecné latky

17 05 07* Stérk ze Zelezniéniho svréku obsahujici nebezpe&né latky

17 06 03* Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

17 08 01* Stavebni materidly na bazi sddry znelisténé nebezpecnymi latkami

17 09 01* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich
odpadi) obsahujici nebezpecné latky

3. Odpady, které jsou vylouceny z pfijimani do zafizeni k recyklaci:

17 06 01* Izolaéni material s obsahem azbestu
17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest
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Priloha ¢. 2
Doporuéeny obsah zapisu (protokolu) o prohlidce stavby

1. Popis stavby, historie stavby.
(Kdy byla stavba ztizena a k jakému ucelu, kdy a k jakému ucelu byla zménéna)

e Pouzité stavebni materidly — materialy, které jsou soucasti stavby, véetné odhadu jejich
hmotnosti.

e ZpUsoby uzivani stavby véetné vybaveni stavby technologiemi (dopravni technologie,
vyrobni technologie, uzivané a skladované suroviny a vyrobky s dirazem na chemické
latky a pripravky a mista, kde s nimi bylo nakladano).

e ZpUsob vytdpéni, vétrani, klimatizace — pouzivana zafizeni, paliva a mista jejich
skladovani, odvod spalin, technologie chlazeni a klimatizace véetné druhu provoznich
naplni.

e Rozvody (voda, plyn, elektfina, odpady — kanalizace, apod.) — popis pouZzitych materiald
a odhad jejich hmotnosti — mnozstvi).

2. Konstatovani, zda byly nebo zda nebyly do stavby zabudovdny vyrobky obsahujici
azbestovd vlakna, olovo, dehet a zafizeni obsahujici nebezpeéné chemické Ilatky a
nebezpecné chemické pripravky (s dirazem na latky ohroZujici ozonovou vrstvu /12/, PCB
/1.6/, nebezpecné zavadné latky a zvlast nebezpecné zavadné latky pro vody /13/).

3. Popis pfipadného znecisténi stavebnich konstrukci.

e Popis vymezenych ¢asti stavby — dlvod vymezeni, popis znedisténi (druh znecistujici
latky nebo pripravku, mira pfitomnosti znecisténi ve stavebnich konstrukcich, napf. s
odkazem na zkousky odebranych vzorku).

e Popis znecisténych nosnych konstrukci, které nemohou byt ze stavby odstranény.

4. Navrh na zattidéni budoucich stavebnich a demoli¢nich odpadu dle Katalogu odpada.
e Mnoistvi a druhy odpadu z vymezenych casti stavby.
e Mnoistvi a druhy odpadu z nevymezenych ¢asti stavby.
e Doporuceni pro dalsi nakladani s odpady.

5. NAavrh postupu odstranéni stavby, ¢asti stavby v pfipadé udrzby nebo zmény dokoncené
stavby a postupu odstrafiovani vymezenych &asti stavby.
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Priloha €. 3

Seznam stavebnich materidli a materidli z demolic, které je potfeba ze stavby odstranit

pred demolici a plan demontaze — priklad rakouské normy ONORM B3151

1. Stavebni materidly a materidly z demolic predstavujici nhebo obsahujici nebezpecné

latky:

uvolnénd uméla minerdlni vldkna (pokud jsou nebezpecna),

slozky nebo ¢ésti obsahujici mineralni olej (naptiklad nadrz),

detektory dymu s radioaktivnimi slozkami,

pramyslové kominy (napfiklad Samotové zaruvzdorné bloky, cihly nebo oblozeni),
izolaéni material ze slozek obsahujicich chlorofluorouhlovodiky (H)CFC) (jako jsou
sendvicové prvky),

Skvara (napriklad Skvara v mezistropech),

zemina kontaminovana oleji nebo jinak,

sut po pozaru nebo jinak kontaminovana sut,

izolace obsahujici polychlorované bifenyly (PCB),

elektricka zarizeni se znedistujicimi latkami (napfiklad vybojky obsahujici rtut, zarivky,
energeticky ucinné lampy, kondenzatory obsahujici PCB, jina elektricka zafizeni
obsahujici PCB, kabely obsahujici izola¢ni kapalinu),

chladici kapalina a izolace z chladirenskych zafizeni nebo klimatizacnich jednotek
obsahujicich chlorofluoruhlovodiky (H)CFC),

materidly obsahujici polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) (napfiklad asfalt
s obsahem dehtu, dehtova lepenka, korkové bloky, Skvara),

slozky obsahujici stl, olej, dehet, fenoly nebo témito latkami impregnované (napfiklad
impregnované drevo, lepenka, Zelezni¢ni podvaly, sloupy),

materidl obsahujici azbest (napriklad azbestovy cement, strikany azbest,
akumulatorova topna télesa, azbestova podlaha),

jiné nebezpecné materialy.

2. Plan demontaze s odhadem mnozstvi hlavnich slozek, které se maiji tridit

1 VSeobecné

Tento formulatr dokumentuje pldnovanou demontaz, u niz predbézné vznikne vice nez 100 t stavebniho
a demoli¢niho odpadu, vyjma materialu z vykopu.

Pro vypocet mnozstvi stavebniho a demoli¢niho odpadu se pouzije pouze soucet hlavnich sloZzek, vyjma
materialu z vykopu.

1.1 Jednoznacna IDENTIFIKACE tohoto planu demontaze:

1.2 0ZNACENIi ziméru demontaze:
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1.3 STAVEBNIK, jehoZ jménem bude zamér demontaze provadén — jméno a adresa:

1.4 GLN
(pokud je registrovan
v rejstiiku eRAS):

1.5 ODBORNIK NA DEMONTAZE resp. OPRAVNENA ODBORNA OSOBA NEBO ODBORNA INSTITUCE,
ktera vyhotovi plan demontaZe — jméno, firma a adresa:

1.6 OBESTAVENY PROSTOR planovaného zaméru demontaze — v metrech krychlovych (m3):
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2 Odhad mnozstvi hlavnich slozek, jez se maji tFidit

Odhad mnoizstvi
2.1 asfalt TUN
2.2 beton TUN
2.3 material z vykopu TUN
2.4 drevo TUN
2.5 kovy TUN
2.6° TUN
2.7° TUN
2.8% TUN

@ Zde se uvedou dalsi hlavni slozky, napt. kompozitni materialy, zdivo, sklo, sadra apod.

3 Zjistovani skodlivych a rusivych latek

Bylo provedeno nasledujici zjistovani skodlivych a rusivych latek (dokumentace je pfiloZena):
o orientadni zjistovani Skodlivych a rudivych latek

0 komplexni zjistovani skodlivych latek

4 Odstranéni skodlivych a rusivych latek

4.1 PODNIK/Y, ktery provede / které provedou odstranéni identifikovanych SKODLIVYCH A RUSIVYCH LATEK pred
strojovou demontdzi — jméno a adresa:
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4.2 ZVLASTNI UDAIJE k odstranéni $kodlivych a rusivych latek:

5 Strojova demontaz

Tridéni hlavnich slozek

O probéhne v rdmci strojové demontaze na misté

o provede/provedou navazujici tfidici zafizeni — jméno, adresa, druh zafizeni

6 Doplnujici dokumenty

K formulafi priloZte nasledujici dokumenty:

— popis objektu

— dokumentace zjistovani skodlivych a rusivych latek (formulaf orientacniho zjistovani skodlivych a
rusivych latek)

—  plan zazemi stavenisté (je-li k dispozici)

Datum Podpis odbornika na demontdze resp. opravnéné odborné osoby nebo
odborné instituce
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Priloha ¢. 4

Priklady norem (€SN, EN, ISO) pro vybrané vyrobky, vedlej$i produkty, odpady a recyklované
materialy v oblasti pozemnich staveb

CSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu
CSN EN 13055-1 Pérovité kamenivo — Cést 1: Pérovité kamenivo do betonu, malty a injektazni
malty (2004)

CSN EN 13139 Kamenivo pro malty

CSN EN 14618 Umély kdmen — Terminologie a klasifikace

CSN EN 771-5 +A1 Specifikace zdicich prvkd — Cést 5: Zdici prvky z umélého kamene

CSN EN 771-6 +A1 Specifikace zdicich prvkd — Cést 6: Zdici prvky z pfirodniho kamene

CSN EN 15342 Plasty — Recyklované plasty — Charakterizace polystyrenovych (PS) recyklatd

CSN EN 15346 Plasty — Recyklované plasty — Charakterizace polyvinylchloridovych (PVC)
recyklatl

CSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu

CSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letistnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13242 +A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze
CSN EN 13055 Pérovité kamenivo

CSN EN 13055-2 Pérovité kamenivo — Cast 2: Pérovité kamenivo pro asfaltové smési a
povrchové Upravy a pro nestmelené a stmelené aplikace

CSN EN 13383-1 Kdmen pro vodni stavby — Cast 1: Specifikace

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

CSN EN 13108 Asfaltové smési — Specifikace pro materialy

CSN EN 13285 Nestmelené smési — Specifikace

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6127-4 Stavba vozovek — Prolévané vrstvy- Cast 4: Kamenivo zpevnéné popilkovou
suspenzi

CSN EN 13877-1 — Cementobetonové kryty — Cast 1: Materialy

CSN EN ISO 14688 — Geotechnicky prizkum a zkou$eni — Pojmenovani a zatfidovani zemin,
Cast 1: Pojmenovani a popis, Cast 2: Zasady pro zatfidovani (a Fada norem souvisejicich)

CSN EN 14227-15 — Smési stmelené hydraulickymi pojivy — Specifikace — Cast 15: Zeminy
stabilizované hydraulickymi pojivy

CSN EN 12697-42 Obsah cizorodych latek v asfaltovém recyklatu
CSN 1SO 11648 Statisticka hlediska vzorkovani hromadnych materiald
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CSN EN 58 Asfalty a asfaltovd pojiva — Vzorkovani asfaltovych pojiv
CSN EN 932-1 Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva — Cast 1: Metody odbéru vzork

CSN EN 932-2 Zkoudeni vieobecnych vlastnosti kameniva- Cast 2: Metody zmen3ovani
laboratornich vzorki

CSN EN 933-11 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva — Cast 11: Klasifikace slozek
hrubého recyklovaného kameniva

CSN 01 5110 Vzorkovani materidl& Zakladni ustanoveni
CSN 01 5111 Vzorkovani sypkych a zrnitych materialG

CSN 65 0511 Vzorkovani zrnitych hmot

CSN 72 1152 Odbér vzorkd pfirodniho stavebniho kamene

CSN EN 14899 Charakterizace odpadl — Vzorkovani odpadd — Zasady ptipravy programu
vzorkovani a jeho poutziti
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Priloha ¢. 5

Pravni predpisy a dalsi predpisy, ze kterych navod vychazi

v

/1/ Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpis(, a pravni predpisy vydané k jeho provedeni.

/1.1/ Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist.
/1.2/ Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd.

/1.3/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjsich predpisa.

/1.4/ Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadud na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

/1.5/ Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi Ceské republiky pro
obdobi 2015-2024.

/1.6/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 384/2001 Sb., o nakladani s
polychlorovanymi bifenyly, polychlorovanymi terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veSkerymi smésmi obsahujicimi kteroukoliv z téchto
latek v koncentraci vétsi nez 50 mg/kg (o nakladanis PCB).

/2/ Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

/2.1/ Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé Uzemniho rozhodovani, tzemniho
opatreni a stavebniho fadu.

/2.2/ Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
predpisC.

/2.3/ Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

/2.4/ Z4kon Ceské narodni rady €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrl a technik(i ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpist.

/2.5/ Zakon ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

/3/ Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3.1/ Natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/4/ Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

/5/ Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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/5.1/ Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a ndlezZitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli.

/5.2/ Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

/6/ Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

/7/ Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkd a o zméné nékterych zakonl (zakon
o obecné bezpecnosti vyrobku), ve znéni pozdéjsich predpist.

/8/ Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
predpis(.

/9/ Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zdkonu (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(.

/10/ CSN EN 14899 Charakterizace odpadt — Vzorkovani odpadd — Zasady pfipravy programu
vzorkovani a jeho poutziti.

/11/ Metodicky pokyn MZP pro Zpracovani Zakladniho popisu odpadd, Véstnik Ministerstva
zivotniho prostredi, Unor 2007, ro¢nik XVII, ¢astka 2.

/12/ Zakon €. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisa.

/13/ Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpis(.

/13.1/ Vyhlaska ¢. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a

nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani a
odstranovani jejich skodlivych nasledkd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/14/ Metodicky ndvod MZP pro fizeni vzniku odpad(l s obsahem azbestu p¥i provadéni a
odstrafiovani staveb a pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, ro¢nik XXVIII, ¢astka 1, leden 2018).

/15/ Metodicky navod odboru odpad( pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a
pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, roénik XVIII, ¢astka 3, bfezen 2008).

/16/ EU Construction and Demolition Waste Management Protocol (zafi 2016, Ref.
Ares(2016)5840668-10/102016).

/17/ Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se
zrusuje smérnice Rady 89/106/EHS.

/18/ Privodce piedchazenim vzniku stavebnich odpad( (MZP, 2017).

/19/ Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012 o
dodavani biocidnich ptipravkl na trh a jejich pouzivani, v platném znéni.
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/20/ Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, tzv. natizeni REACH, v
platném znéni.

/21/ Nafizeni Komise (EU) 2016/460 ze dne 30. bfezna 2016, kterym se méni pfilohy IV a V
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 850/2004 o perzistentnich organickych

Vv /

znecistujicich latkach.
/22/ €SN EN ISO 9001 Systém managementu kvality.
/23/ CSN EN ISO 14001 Systémy environmentdlniho managementu.

/24/ Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o
dobrovolné ucasti organizaci v systému Spolecenstvi pro environmentalni fizeni podnikd a
audit, tzv. EMAS III.

/25/ Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.

/26/ Narizeni komise (EU) ¢. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterym se nahrazuje pfiloha
[Il smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zruSeni nékterych
smérnic.
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1

Uvod

Vychodiska

Uplatrovani zasad cirkularni ekonomiky a efektivity zdroji ve stavitelstvi s cilem snizit vyuzivani zdroji budoucnu
je nyni zadouci vice nez kdy dfive. Evropska komise tuto skute¢nost nedavno zdlraznila v Zelené dohodé pro
Evropu'. Aplikace koncepci efektivnino vyuzivani zdroju a cirkularni ekonomiky budov ovéem neni ani zdaleka
snadnd. Zuc¢astnéni aktéfi Celi nékolika aktualnim ¢i potencidlnim dilematim: strukturaini odolnost nebo snadna
demontovatelnost, dlouha Zivotnost nebo pfizpusobivost, jednoduché nebo slozené vyrobky, renovace nebo
novostavba atd.

Tematicka skupina 3, ktera se zaméruje na ,Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroju“ a sdruZuje rozmanitou skupinu
relevantnich zastupcl z Evropské komise, ¢lenskych stat( a stavebniho hodnotového fetézce, podnikla v ramci
strategie Construction 20202 nékolik krokt smérem k cirkularni ekonomice a ke zvySeni efektivity zdroju ve
stavebnim odvétvi. Tematicka skupina 3 napfiklad vytvofila Protokol EU

Na zaklad& vy$e uvedené prace zahajila tematicka skupina 3 novou iniciativu nasledujici po vyhlaseni balicku ,Cista
energie pro vechny“.# Zatimco se Protokol EU o stavebnim a demoli¢nim odpadu a pokyny pro audity odpadu pied
demolici® zaméfovaly na opétovné vyuziti a recyklaci tohoto toku odpadu, snahou souéasné iniciativy je predlozit
soubor zasad pro udrzitelné projektovani budov s cilem omezit vznik stavebniho a demoli¢niho odpadu, usnadriovat
opétovné pouziti a recyklaci stavebnich material(i, vyrobkl a stavebnich prvki a pomahat zmirnit dopady na Zivotni
prostfedi a naklady Zivotniho cyklu budovy.

V ramci pfipravy tohoto dokumentu uspofadala tematicka skupina 3 v letech 2017, 2018 a 2019 nékolik setkani a
vymén nazorll, aby lépe pochopila tuto sloZitou problematiku a vytvofila prostor pro vyvazené zastoupeni
jednotlivych nazorl. PrestoZze byl tento dokument vypracovan sekretariatem Construction 2020 pod dohledem
Evropské komise, do zna¢né miry stavi na poznatcich a odbornych znalostech, které dobrovolné poskytly
zucCastnéné strany. Pfedtim nez se dockal kone¢ného znéni, proSel rukama fady odborniku.

Cile tohoto dokumentu

Tento dokument uvadi zasady cirkularniho projektovani budov. Za témito zasadami stoji obrovské mnozstvi znalosti
a informaci. Cilem tohoto dokumentu je informovat u€astniky ve stavebnim hodnotovém fetézci o zasadach, které
maji dodrzovat. Dokument navazuje na spusténi dobrovolného zpravodajského ramce pro zlep$eni udrzitelnosti
budov nazvaného Level(s).® Tento dokument pfispiva zejména k makro-cili 2 ramce Level(s): Zdrojové efektivni a
cirkularni Zivotni cykly materiald. Tento makro-cil se tyka snizovani odpadu, optimalizace vyuziti materiadlu a
sniZzovani dopadu projektovani a vybéru materiald na Zivotni prostredi. 7

1 COM (2019) 640 v kone&ném znéni.

2V roce 2012 Komise zvefejnila komunika&ni strategii pro udrzitelnou konkurenceschopnost stavebnictvi a stavebnich podnikd. Tento dokument je
soucasti strategie Evropa 2020. Zaméfuje se na podporu pfiznivych trznich podminek pro udrzitelny riist ve stavebnictvi (COM2012/0433).

3 https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

4 Priloha: Cista energie v budovach, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:faea15b-b7b0-11e6-
9e3c01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

5 Jedna se o druhy vysledek tematické skupiny 3, ktery vyZaduje prvni Ak&ni plan cirkularni ekonomiky. Nabizi metodiku pro provadéni posudku
pfed demolici a renovaci s cilem pomoci vnitrostatnim organim skute¢né dosahnout cilil EU 2020 pro recyklaci CDW.
file:///C:/Users/parenal/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Guidelines%20for%20the %20
waste%20audits.pdf

8 http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

7 Technické zpravy JRC (2017) ,Level(s) — Spoleény ramec EU pro zakladni ukazatele udrzitelnosti kancelafskych a obytnych budov*, ¢ast 1 a 2, od
s. 33 dale.



Tohoto makro-cile Ize dosahnout prostfednictvim konkrétnich cild nebo ,nastroji Zivotniho cyklu: scénafe pro
zivotnost, pfizplsobivost a demontaz budov*®. Pro ucely tohoto dokumentu jsme nazvy téchto scénait upravili
nasledujicim zplsobem:

1. Zivotnost: planovani Zivotnosti budov a prvki, snaha o stfednédobé aZ dlouhodobé zaméfeni na konstrukéni
zivotnost hlavnich prvkl budovy a na souvisejici cykly udrzby a vymeény;

2. Prizpusobivost: prodlouzeni Zivotnosti budovy jako celku bud umoznénim dal$iho zamysleného uzivani, nebo
prostfednictvim moznych budoucich zmén v uzivani — se zaméfenim na vyménu a renovaci;

3. Omezeni vzniku odpadu a zkvalitnéni nakladani s odpadem: umoznéni budouciho cirkulaéniho pouziti
stavebnich prvkd, slozek a ¢asti se zaméfenim na produkci mensiho mnozstvi odpadu a na potencial
opakovaného pouziti, nebo na efektivni recyklaci hlavnich stavebnich prvkd po demontazi. V ramci hodnotového
fetézce je snahou podporovat: 1) opakované pouziti nebo recyklaci zdroja (tj. materialt) takovym zplsobem, ze
vétSina hodnoty materidlu je zachovana a na konci Zivotnosti budovy znovu vyuZita, 2) navrh komponent a
pouziti riznych stavebnich metod k opétovnému pouziti nebo recyklaci, aby se zabranilo ztraté hodnoty béhem
recyklace.

Cilové skupiny tohoto dokumentu
Tento dokument se zaméfuje na zastupce stavebnictvi, véetné hospodarskych subjektll v hodnotovém fetézci,
politickych ¢initelli, odbornikd na ekonomiku, pravo a technické otazky. Lze je roz¢lenit do 7 cilovych skupin:
UZivatelé budov, spravci budov a majitelé;
Projektové tymy (projektovani a architektura budov);
. Zhotovitelé a stavebni firmy;

1
2

3

4. Vyrobci (stavebnich vyrobk();

5. Demontazni a demoli¢ni tymy; 6. Investofi, developefi a pojistovny;
7

. Vlada / regulaéni organy / mistni urady.
Struktura tohoto dokumentu

Dokument je rozdélen na dvé kapitoly: Kapitola 2 obsahuje obecné zasady a kapitola 3 pfedklada zasady vztahujici
se na jednotlivé cilové skupiny.

8 Technické zpravy JRC (2017) ,Level(s) — Spoleény ramec EU pro zakladni ukazatele udrZitelnosti kancelafskych a obytnych budov®, éast 3, od s.
69 dale.



Obrazek: Pouzitelnost téchto zasad — podle konkrétniho cile a cilové skupiny

Konkreétni cil Omezeni vzniku
Zivotnost Pfizplsobivost odpadu

Cilovad skupina
Uzivatelé budov, spravci budov a majitelé

Projektové tymy

Zhotovitelé a stavebni firmy
Vyrobci (stavebnich vyrobka)
Demontazni a demolic¢ni tymy
Investofi, developefi a pojistovny

Vlada / regulaéni organy / mistni arady

Z vySe uvedeného obrazku je patrné, Ze prakticky vSechny cilové skupiny mohou dopomoci k naplnéni konkrétnich
cilt, kterymi jsou Zivotnost, pfizplisobivost a omezeni vzniku odpadu (véetné efektivni recyklace). Integrovany
pristup v hodnotovém fetézci je tedy zasadni.

V kapitole 3 budou predstaveny zasady cirkularni ekonomiky v dil€ich oddilech pro kazdou cilovou skupinu, coz
umozfiuje snadnou orientaci v textu podle zajmu ¢&tenafe. Ve vétsSiné oddild jsou zasady organizovany podle
konkrétniho cile: Zivotnost, pfizplsobivost nebo omezeni vzniku odpadu. Oddil Vlada / regulaéni organy / mistni
Urady je strukturovan podle zamérd Regulovat/Uskutecnit/Stimulovat/Investovat.



Obecné zasady

Jak tyto zasady Cist:

Kazda zasada je tuéné zvyraznéna.
Podpurna tvrzeni jsou uvedena kurzivou.

- Kli¢ova opatfeni pro zavedeni zasady.

Obecné zasady
A. Zasady projektovani cirkularnich a udrzitelnych budov plati pro vSechny u€astniky v hodnotovém
fetézci. Zapojte se se vsemi tcastniky hodnotového fetézce, véetné uZivatelt budov, investort a regulacnich
organda.
- Podporujte porozuméni a pouzivani stavajicich norem, schémat a ptikladu, které umozruji komplexné;si
projektovani a pfizplsobeni podnikatelskych modell tak, aby zahrnovaly cykli€nost ve stavebnictvi;
- Uplatiiujte normy ISO pro DfD/A (ISO20887) a ramec Levels(s), jakoz i audity pfed vystavbou a dalSi pokyny.

B. Udrzitelna reSeni musi zohledinovat celkové naklady zivotniho cyklu, finanéni a nefinanéni navratnost

investic.

Uéastnici hodnotového fetézce reaguji pfedevsim na finanéni podnéty — a ty je tfeba pfizplisobit.

- Zohlednéte finanéni hlediska z pohledu celého Zivotniho cyklu, a tedy kalkulace celkovych nakladu s
pfihlédnutim k nakladdm, vynostim a zlstatkové hodnoté;

- Zvazte scénafe, ve kterych jsou ndklady na nové materidly, vybaveni a likvidaci odpadu vyrazné vyssi nez
v souCasnosti a ve kterych by nékteré soucasti mohly byt prodany za u¢elem opétovného pouziti a/nebo
recyklace.

C. Pro kazdy hospodaisky subjekt v dodavatelském nebo hodnotovém fetézci musi existovat nebo byt
vytvoreny zivotaschopné podnikatelské modely.
Pro pouZzité vyrobky a materialy musi existovat nebo byt vytvofen spolehlivy trh.
- Pro zajisténi dlouhodobé vize a pro podporu rozhodovani majiteld budov musi byt zavedeno pfiznivé
legislativni prostfedi, podnéty ze strany osob, které ve vefejné sféfe rozhoduji (napf. vefejné zakazky),
inovativnich a cirkularnich podnik( a finanénich modeld;

- Inovativni cirkularni podnikatelské modely, jako jsou obchodni modely ,zpétny odbér“ nebo obchodni modely
Lprodukt jako sluzba,” mohou pro nékteré vyrobky a systémy nabidnout zajimava feSeni.

D. Zasady je treba uplatfiovat s ohledem na umérnost — prinosy by mély prevazovat naklady. Je dilezité
zvaZzit zatéz a naklady spojené s dodrZzovanim téchto zasad pro provozovatele.
- Provozovatelé by méli upfednostrovat ty zasady, které jsou nejdulezitéjSi a pfinaseji nejvyssi pfinosy a

- Pfi posuzovani nakladd a pfinosl by mély byt brany v dvahu externality.

E. Jsou potieba vétsi znalosti o stavebnich technikach, které usnadiuji demontaz a zvysuji zivotnost a
pfizpusobivost budovy.
Ve v8ech castech hodnotového fetézce musi pracovnici disponovat spravnymi dovednostmi a podnéty, aby
mohli tyto znalosti aplikovat a pouZivat vhodné nastroje.
- Projektanti a vedouci projektt musi zajistit bezpecnost a zvazit proveditelnost demolice/renovace ze strany

pracovnik(;

- Vyhradte urcité finanéni prostfedky na zvySovani kvalifikace pracovniku;
- Zaradte do u¢novskych programt techniky demontaze.

Zivotnost
F. Zivotnost zavisi na lepsim navrhu budov, zlepseném vykonu stavebnich vyrobk a sdileni informaci.



Stavebni prvky by mély vydrzet tak dlouho jako budova, pokud je to mozZné. Pokud to moZné neni kvdli vnitini

zastaralosti nebo ocekavané zméné poZadavku (napf. infrastruktura IT), mély by byt znovu pouZitelné,

recyklovatelné nebo rozebratelné.

- Upfednostiiujte stavebni systémy, které umoznuji lepSi cirkularni hospodarstvi. Upfednostfujte napfiklad
systémy se snadnou udrzbou, opravami a vyménou, coz zvysi zivotnost budov;

- Pozadejte poskytovatele a projektanty o podrobné informace o vyrobcich, materidlech a navrhu budov.

Uchovaveijte, aktualizujte a sdilejte informace, aby zUstaly platné a relevantni po celou dobu Zivotnosti
budovy.

Prizptisobivost
G. Zabraiite predéasné demolici budovy vytvorenim nové kultury projektovani.
- Predvidejte zmény pozadavk;
- Umoznujte Upravy a promény budovy pro leps$i vyuziti a opétovné pouziti, nové zpusoby jejich vyuziti,
pfipravu na konec Zivotnosti a budouci Zivotnost budovy a jejich soucasti.

Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem

H. Vyrobky a systémy musi byt navrzeny tak, aby je bylo mozné snadno znovu pouzit, opravit, recyklovat
nebo obnovit

Pri recyklaci by méla jejich hodnota pokud mozno vzrist.

- Vyuzijte snadno demontovatelné prvky a vyrobky;

- Prfi zakazkach nafidte, aby se mistni odpad tfidil a umoznila se jeho recyklace;
- Pouzivejte jednoduché a recyklovatelné vyrobky.



Zasady podle cilové skupiny

3.1 Cilova skupina 1: UZivatelé budov, spravci budov a majitelé °
Zivotnost
1. Celkové naklady na vlastnictvi by mély byt minimalizovany.

Majitelé a uzivatelé budov se zajimaji o celkova a dlouhodoba hlediska.
- Snizte celkové naklady na metr ¢tvereéni / srovnatelnou prdmérnou hodnotu;

- Zvyste hodnotu budovy za pomoci nastroj(.

2. Béhem faze uzivani by méla existovat snaha zachovat zivotnost.
- Poskytujte podnéty vyuzivajicich vykonové orientovanych smluv, které vedou k optimalnimu vyuziti budovy.
3. Pro minimalizaci provoznich nakladi by méla byt provadéna vhodna tudrzba budov a jejich soucasti.
Zivotnost budovy Ize prodlouZit tidrzbou a opravami budovy pfi souéasném sniZeni vyuZivani novych zdroji a
vzniku odpadu; informace a pokyny pomahaji dosahnout spravné Gdrzby a pouZivani s cilem zajistit dlouhou
Zivotnost budovy.
- Prizplsobte a promérite budovu, a pfitom znovu pouzijte prvky, z nichzZ je postavena;
- Zvazte inovativni cirkularni podnikatelské modely a rozpracujte pokyny tykajici se vybaveni (napf. koberce,
kuchyné atd.) z hlediska jejich vybéru, instalace, udrzby a likvidace.
Prizplsobivost

4. Finanéni naklady na pouzivani prostrednictvim vhodnych nastroja by mély byt minimalizovany.

Takové nastroje podporuji snadnou udrzbu, Gpravy, opravy, sledovani, provozni naklady. Pfi informovani

uZzivatelt a spravct budov o jejich potencialu jsou zasadni informace o potfebach udrzby a o moznostech a

provedeni projektovani demontovatelnych budov.

- BIM a stavebni pasporty mohou umoznit pfenos informaci a informovat uzivatele a pracovniky udrzby o tom,
jak nejlépe pouzivat/udrzovat/opravovat/pfizplisobovat budovu, jeji systémy a vyrobky;

- Uzivatelska pfirucka pro budovu a jeji vybaveni je uzite€¢na pro kupujici / uzivatele budovy a jejiho vybaveni.

Proved'te adaptaci budovy, pokud to za pfimérené naklady prodlouzi jeji zivotnost.

Prizpusobivost mize zlepsit reakci na zmény v trZzni poptavce (napr. pfeména nevyuZzité kancelarské budovy na

byty). Prizptsobivost miize také pomoci zajistit financovani: napfiklad potencial druhé Zivotnosti budovy muze

zajistit levnéjsi financovani a pojisténi pajcek.

- Pfechod na cirkularni pfistup vyZzaduje systematickou vizi kolem integratora pouZiti, ktery je zodpovédny za
oziveni navrhu a vyuziti multifunkéniho, cirkularniho, kolaborativniho nebo dokonce inkluzivniho vyuziti
budovy se vSemi zu€astnénymi osobami.

Propagujte a maximalizujte pfizplisobivost budov z pohledu uzivatele.

Informace a pokyny by mély pomoci uZivatelim, majitelim a spravcGm budov provadét dpravy budovy s nizsi

produkci odpadu.

- Moznost opakovaného pouziti stavebnich materidlll béhem zmény pouziti by méla byt vysvétlena v
dokumentaci vlastni realizace stavby. Zmény béhem pouzivani by meély byt zaznamenavany (napf. ,denik
budovy“);

- Projektovani demontovatelnych budov umoznuje podporovat flexibilni vyuziti a snadné pfizpUsobeni
prostoru k lep§imu uspokojeni méniciho se U¢elu a poZzadavk( budovy po celou dobu jeji Zivotnosti.

9 Je dulezité si uvédomit, Ze podnéty pro uzivatele budov, spravce budov a majitele se mohou ligit.



Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem
7. Minimalizujte vyuzivani pfirodnich zdroji béhem Zivotnosti budovy.
Inventar opakované pouzitelnych casti budovy poskytujte informace uZivatelim a spravcim budovy jak v
prubéhu zZivotnosti budovy, tak v dalSich zivotnich cyklech.
- Uzavrete smlouvy o vraceni nevyuzitych dild prodejcdim nebo vyrobciim;
- Pouzijte vyrobky/prvky na maximum, a pokud je to mozné, radéji je opravte, nez vymérnte.

3.2 Cilova skupina 2: Projektové tymy (projektovani a architektura budov)

8. Znalosti o projektovani se zasadami cirkularni ekonomiky budov a materialti jsou nezbytnosti.
Projektanti by méli byt obeznameni s poZadavky a strategiemi navrhu, s konceptem posuzovani Zivotniho cyklu,
s potencialem zvySit obsah recyklovanych materialti ve vyrobcich, s potencialem budouciho opétovného pouziti
(vyrobkd, dili a celé budovy); s (budouci) recyklovatelnosti a moznostmi pfemény (hodnoceni potencialu
opétovného pouZiti a projektovani demontovatelnych budov).
- Vedte projektanty k tomu, aby pfi projektovani novych budov zaujali pfistup zohledriujici cely Zivotni cyklus;
- Pouzijte stavajici pokyny tykajici se DfD/A a zpétnou vazbu z pfedchozich referenénich projektu.

9. Projektanti musi vzit v avahu naklady a pfinosy v ramci celé zivotnosti budovy.
Zohlednény musi byt provozni naklady v prubéhu celé Zivotnosti budovy i mozné zmény jejiho vyuZiti. Jedna se
o dopady a prinosy pro Zivotni prostfedi a socialni dopady a pfinosy, mozZnosti pfemény, potencial opakovaného
pouziti a recyklovatelnosti.

10. Procesu se musi zuc€astnit projektovy management a je nutné zvazit metody hodnoceni.
- Stanovte fadu relevantnich ukazatell s ohledem na celkovou cykli€nost budovy, vyuzijte ukazatele ramce
Level(s).

Prizplsobivost

11. Je tfeba podporovat a zajistit moznost demontovani a prizpisobivost budovy.
Obdobi mezi zménami pouZivani, renovacemi nebo rekonstrukcemi se neustale zkracuji. Projektanti by méli
zvazit fadu hledisek, véetné pfizplsobeni zménam klimatu, funkéni pfizpGsobivosti a Sirsi otazky odolnosti
budov.
- Pred jakymikoli stavebnimi pracemi, v€etné demolice, by mél externi, nezavisly a neutralni odbornik provést

posouzeni a audit (viz pokyny pro audity odpadud pfed demolici a renovaci budovy);

- Budovy je nutné projektovat s riznymi scénafi pouZiti, aby ji bylo mozné v budoucnu snadno adaptovat.

12. Pri projektovani budovy je treba navrhovany projekt vyhodnotit.
Je tfeba vzit v tvahu vhodnost riznych feseni, dilli a stavebnich vyrobku: jedna se o nejvhodnéjSi materialy,
vyrobky a systémy na zakladé jejich technickych charakteristik, poZadavk( na pfizptisobeni a délky Zivotnosti
(technické a ekonomické) a jejich dopadu na Zivotni prostredi.
- Umoznéte udrzovat a opravovat budovu a sou¢asné snizovat vyuzivani novych zdroji a vytvareni odpadu;
- Umoznéte pfizplsobeni a pfeménu budovy pfi sou¢asném opétovném pouziti dild, z nichz je jiz postavena,
pokud je to mozné.

Omezeni vzniku odpadu a lepsi nakladani s odpadem
13. Pouzivejte materialy, které Ize snadno recyklovat nebo znovu pouzit a které mohou usnadnit efektivni
nakladani s odpady.
- Vyuzijte stavajici prohlaseni o ekologickych vyrobcich, bezpecnostni listy a ujistéte se, Ze jsou v souladu s
nafizenim CPR,;
- Umoznéte projektantim prozkoumat moznosti pouZiti vyrobk( a materiall, které jsou jiz k dispozici ve
stavajicich budovach.

14. P¥i projektovani riznych systému a prvkl zohlednéte celou fadu hledisek.



Napfiklad: velikost pro manipulaci s materialem pri demolici; funkéni rozklad; systematizace; hierarchické vztahy
mezi prvky; specifikace zakladnich prvka; postupy montaZe; geometrie spoju; typ spoju; koordinace Zivotniho
cyklu pfi montazi/demontazi, recyklovatelnost materialti, moZnost opakovaného pouZziti vyrobkut a vliv zvoleného
materialu na efektivitu nakladani s odpady.

3.3 Cilova skupina 3: Zhotovitelé a stavebni firmy

Zivotnost
15. Pouzivejte stavebni techniky, které zvysuji Zivotnost budov a odolnost materialt.
- Simulujte riizné scénare Zivotnosti a porovnejte naklady;
- Zvazte odolnost v(c&i chybné instalaci;
- Pouzivejte stavebni techniky, které umozruji Gdrzbu a opravy jednotlivych ¢asti budov a stavebnich vyrobku
a systému a které prodluzuji Zivotnost.

Prizptsobivost

16. Pouzivejte stavebni techniky, které podporuji pfizpisobivost budov.
V zavislosti na Eetnosti udrzby, oprav a potfeby pfemény Ize pro rizné c¢asti budovy definovat nékolik krokd
demontaze, coz umoZzriuje vyuZziti riznych stavebnich technik. - Zamérte se na kliCové ukazatele vykonnosti,
jako jsou pfinosy a naklady budovy v pribéhu celé jeji Zivotnosti.

Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem
17.Vystavba, demolice nebo renovace musi byt dobfe naplanovana. 1°
Dosahujeme nizSich naklad( a prinosy pro Zivotni prostfedi a zdravi a sniZzeni uhlikové stopy.
Tyto pripravné ¢innosti jsou zvlasté dulezité pro vétsi budovy.
- Provedte audit pfed demolici (nebo audit nakladani s odpady) pfed jakymkoli projektem renovace nebo
demolice a u nebezpetného odpadu a vSech materialli, které mohou sloZit opakovanému pouziti nebo
recyklaci.

18. Stavebni techniky by mély usnadrnovat demontaz podle pokynd a norem pro projektanty. - Pouzivejte
stavebni techniky, které pfispivaji ke snadné a Cisté demontazi budovy;

- Predvidejte techniky / montazni systémy stavebnich vyrobk, které umoznuji alespon selektivni rozebrani
budovy (tfidéni u zdroje) a nejlepsi postup demontaze;

- Podporujte vyuziti BIM tak, aby budouci rozebrani budovy v&etné recyklace a opakovaného pouziti bylo

19. Uprednostiiujte recyklované, recyklovatelné, opakované pouzitelné a/nebo opakované pouzité vyrobky.

- Zkontrolujte nakupni doklady, datové listy vyrobkd a dostupnost recyklovanych material(
v dané oblasti.

3.4 Cilova skupina 4: Vyrobci (stavebnich vyrobku)

Zivotnost
20. Stupné potencialni zivotnosti budovy stanovujte podle nakladii LCC vyrobku.
- Pouzivejte hodnoceni celé Zivotnosti a zivotniho prostfedi i s doplfiujicimi informacemi po skon&eni zivotniho
cyklu budovy;
- Pouzivejte vyrobky, které jsou kvalitni a odoIné vzhledem k jejich prostfedi a podminkam pouziti.

21. Uplatiiujte zasady projektovani zohlednujiciho zivotni prostredi a zivotnost.
Normy vyrobkd, pokud jesté nebyly vytvoreny, by mély stanovit Zivotnost a zpusoby, jak ji prokazat.

10 Viz také z&sada 2 Protokolu EU o stavebnim a demoliénim odpadu



22.Vytvarejte reseni zajist'ujici vétsi prizptsobivost. Napriklad vyrobou prefabrikovanych a modularnich
systémd.

Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem

23. Poskytovanim nezbytnych informaci zvySujte potencial recyklace a obnovy vyrobk.
Znalost toho, co je ve vyrobku, je velmi dilezita, pokud jde o potencial opakovaného pouziti a recyklace, aby
nedoslo napriklad ke kontaminaci identifikovaného toku materialu neidentifikovanymi prvky.
- Zajistéte dostatecnou sledovatelnost mista vyroby.

24. Pouzivejte harmonizované materialové pasporty a pasporty budov.

Je tfeba vytvofit a pouZivat prohlaseni o aktualnich dopadech produktu na Zivotni prostfedi a vnitrostatni

nastroje, diky kterym vyrobce pochopi, jak je produkt pouZivan/aplikovan. Tim se podpofi rozhodnuti, ktera maji

byt ucinéna béhem uzivani budovy, na konci jeji Zivotnosti a béhem jeji obnovy.

- Zjistéte, pro jaké ucely byl vyrobek navrzen (napf. opravy, opakované pouziti, pfepracovani,
rekonfigurace?);

- Zjistéte, jak je vyrobek do budovy za&lenén a propojen s dalSimi stavebnimi vyrobky a systémy;

- Uchovavejte dostupné informace o technickych vlastnostech materialt a vyrobkl a zajistéte sledovatelnost
toho, co se s vyrobkem b&hem jeho Zivotnosti délo.

25. Kdykoliv je to mozné, minimalizujte vyuzivani prirodnich zdrojii stavebnich vyrobku.
Uprednostnéte znovu pouZzité nebo recyklované materialy, které poskytuji Zivotnost, technické a environmentalni
viastnosti a které splriuji stejné poZadavky na udrzbu a normy jako primarni material.
- Poskytujte uzivatelim a osobam s rozhodovacimi pravomocemi informace o moznosti opakovaného pouziti,
recyklace a vyuziti stavebnich vyrobka a material( s cilem zamezit vy€erpani pfirodnich zdroju;
- Pouzivejte kvalitni materidly s vlastni povrchovou upravou;
- Pri projektovani pouzivejte standardni rozméry a snizujte mnozstvi odfezk(.

26. Nepouzivejte nebezpecné latky.
Jedna se o latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC — Substances of Very High Concern) a dalsi latky, roztoky
a sloZzeni material(, které by mohly branit opakovanému pouZiti a recyklaci nebo omezit jejich pouZiti ve
verejnych a soukromych budovach, protoZe to znesnadriuje budouci opakované pouZiti / recyklaci.
- Upozornéte dotlené osoby na pouZity vyrobek, zejména na pfitomnost nebezpeénych latek v
budové/konstrukci/stavbé.

3.5 Cilova skupina 5: Demontazni a demoli¢ni tym '

Omezeni vzniku odpadu a lepsi nakladani s odpadem

27.Pro vSechny potencialné recyklovatelné materialy musi byt zavedeny podminky recyklace (véetné
infrastruktury) a cirkularni hodnotové retézce a cykly
Mezi mistem demolice, recyklacnimi zafizenimi, vyrobnimi zavody / zavody na pfepracovani a novym
stavenistém mohou byt velké vzdalenosti, které vyZaduji dopravu. Hodnota zavisi také na mnozstvi, tj. malé
mnoZstvi odpadu ma mensi nebo zadnou hodnotu.
- Je tfeba vytvorit regionalni cykly, které musi obsahovat tfidici a recyklaéni zafizeni, kde se inertni odpad

meéni na recyklované agregaty a kde se tfidi smésny odpad;

- Zvazte dotace/slevy na stavebni materialy z recyklovanych materiald.

28. Uéinné vyuzivejte audity pred demontazi nebo vystavbou a vytvoite vhodné informaéni nastroje. 12
- Zjistéte, jaké zdroje budova obsahuje, jaké maji odbytisté a formy dalSiho vyuziti;
- Zajistéte selektivni demontaz a pIné vyuzijte nejmodernéjsi postupy;

" Podrobné&jsi zasady tykajici se stavebniho odpadu a odpadu z demontaZe naleznete v Protokolu EU o stavebnim a
demoliénim odpadu https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en '2 See
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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- Pred demontazi nebo renovaci si zajistéte posouzeni stavebniho a demoli¢niho materialu a toky odpadu;

- Vyuzivejte vytvorené nastroje (napf. BIM, materidlové privodni listy stavebnich vyrobkd, systém i stavby),
abyste mohli rychle a pfesné posoudit moznosti vyuziti, opakovaného pouziti a recyklace konkrétnich
vyrobkU, systémuU a odpovidajicich hodnotovych navrhu.

29. Pouzivejte prizpisobené techniky demontaze.
Trideni musi byt provedeno demontazi; materialy musi byt baleny do $arzi s uréenim mista pouZiti/zpracovani
podle ,cestovni knihy“ (audit pfed demolici), co nejpresnéji, sestavené na zakladé seznamu vyrobku.

30. Predbézné tridéni by mélo probihat v misté budovy.
Strojni zafizeni mize pomoci pracovnikim a zvySovat bezpecnost a nové skenovaci techniky mohou ulehcit
identifikaci materialu.
- U zdroje oddélujte alespon nebezpeény a nezavadny odpad;
- Demontaz budov je omezena prostorem dostupnym v daném misté. Proto se snazte dosahnout rovnovahy
mezi co nejvétSim tfidénim béhem faze selektivni demontaze a blizkosti tfidicich zafizeni.

3.6 Cilova skupina 6: Investofi, developefi a pojisStovny

Zivotnost

31. Prodlouzeni zivotnosti snizi finan€ni riziko.
V ramci celkového pristupu k budovam a vyrobkiim doporucujeme vyzdvihovat vyznam Zivotnosti vyrobkd,
materialt a moznosti spravného financ¢niho vyhodnoceni.

32. Pii pripravé investicnich rozhodnuti doporucujte zohlednovat naklady celého zivotniho cyklu.
Do celkové analyzy nakladi zacClerite zvySené vynosy, které Ize generovat projektovanim demontovatelnych
budov.
- Zohlednéte budouci rizika obtizi z demontazi budov a vydajd spojenych s likvidaci odpadd;

- Zvazte zlstatkovou hodnotu budov, ¢imz dosahnete Uspor u sjednani hypote¢nich uvérl a zajistite lepsi
toky hotovosti;

-V této fazi doporucujeme zvazit vyuziti normy ISO pro ziskani kreditd DfD/A v ramci zakazek GPP a systém
hodnoceni udrzitelnych budov.

Prizptisobivost
33. Odpovidajicim zptisobem finan¢né zohlednéte prizplisobivost budov.
Jakakoli opatreni, ktera jsou pro vlastnika pfinosem, minimalizuji riziko selhani.
- Vlady a majitelé budov by méli zohlednit vyznam pfizplGsobivosti v ramci celkového pfistupu k budovam a
vyrobkdm, véetné finanénich otazek.

Omezeni vzniku odpadu a lepSi nakladani s odpadem

34. Pouziti recyklovanych a recyklovatelnych materialti je nutné nalezité finanéné zohlednit.
Finanéni/pojistovaci spole¢nosti mohou stanovit pozadavky na projekty, do kterych budou investovat.
- Pozadujte nebo nabidnéte moznosti pouziti recyklovanych materiald;
- Uplatiujte minimalni standardy nalezité péce, urCete a posudte cirkularni potencial projektu.

3.7 Cilova skupina 7: Vlada / regulacni organy / mistni urady

Vlady na rdznych urovnich mohou ovlivnit pfedpoklady pro cirkularni stavebni odvétvi prostfednictvim fady podnétd,
politik, norem a predpisti. Mohou zejména:

- Regulovat: prostfednictvim pfijeti a zavedeni pravnich pfedpisu;

- Uskutecnit: vyvolat zmény pomoci mechanismu jako zadavani vefejnych zakazek;

- Stimulovat: poskytovanim podnét a podporou experimentovani;

- Inspirovat: poskytovanim vedeni, vizi a Sifenim osvédéenych postupu.



35.

Prijméte integrovanou a holistickou vizi, ktera poskytne stabilni regulaéni/legislativni ramec.
Zavedte v opatfenich holisticky pfistup: zahriite reverzibilitu a regeneraci zdroji a recyklaci vedle dal$ich
poZadavku, jako je energeticka ucinnost;
Stimulujte inovace a vyvoj novych spojovacich technologii, které umoznuji opakované pouziti, recyklaci nebo
vyuziti souéasti bez dopadt na Zivotnost budovy;
Zaujméte holisticky pfistup a zméfte nebo posudte environmentalni viastnosti v pribéhu celého Zivotniho cyklu
(pfipadné vice zivotnich cykld) budovy a stavebnich vyrobkl, a zajistéte, aby legislativni stimuly nemély
protichudné ucinky;
Integrujte zasady cirkularni ekonomiky do stavajicich pravnich predpist a politickych nastrojli, kdykoli je to
mozné;
Energeticka renovace 3 % budov ve vlastnictvi vlady statu vyzadovana smérnici o energetické ucinnosti
(2012/27/EU ve znéni 2018/2002 EU) nabizi pfilezitost integrovat aspekty u€innosti zdroji a cykli¢nosti do
pozZadavku na renovaci;
Politické podnéty, které podporuji udrzitelnost a internalizaci vnéjSich nakladd, by také umoznily podporu
nejlepSich projektovych feSeni z dlouhodobého hlediska;
Podporujte v€asné alternativy ,bez rizik®, tj. feSeni bez vytvareni environmentalnich nebo zdravotnich rizik (v
souladu se zasadou opatrnosti):

RozliSujte zdroje, materialy/vyrobky a budovy;

Do pfistupu integrujte pouzivani biologickych materialu.

Regulovat

36.

37.

Béhem tvorby politiky je treba aktivné vyuzivat nastroje pro rozhodovani a hodnoceni.

Tim ziskate néastroje pro méreni a posouzeni, zda dotéené zucastnéné strany politiku dodrzuji

Podporujte systematicky sbér dat strukturalnim zpusobem, ktery Ize pouzit pro analyzu dopadl. Vytvorte
napriklad databazi a knihovny, které budou volné pfistupné, nez postoupi do pravni verze pfi tvorbé pravnich
predpisu;

Identifikujte pfislusné ukazatele dopadu na pfizplUsobivost, demontaz, opakované pouziti a recyklaci, které Ize
zaclenit do politik v oblasti stavebnictvi;

Zaujméte pFistup zaloZeny na vice zivotnich cyklech (od kolébky ke kolébce) jako hodnotici nastroj na podporu
rozhodovaciho procesu, ¢imz zajistite holistickou perspektivu budov a stanovite vSechny potencialni pfinosy
cirkularniho modelu (EFIResources, 2018).

Posilujte politiku, ktera podporuje opétovné pouziti a efektivni recyklaci budov / stavebnich materiala.
Upoustéjte od skladek a nebezpeénych latek s ohledem na materialy pouzivané v minulosti; zajistéte rozumnou
strategii postupného vyrazovani;

Podporujte selektivni demontaz umozriujici odstranéni nebezpecnych latek a bezpecné zachazeni s témito
latkami;

Usnadnéte opakované pouZiti a efektivni recyklaci selektivnim odstranénim materidlll a zajistéte zavedeni
tfidicich systému pro jednotlivé ¢asti CDW;

Podporujte snizovani obsahu nebezpeénych latek a SVHC v materidlech a vyrobcich; - Podporujte
opravovani;

Cilem standardizace je pomoci zajistit vykon vyrobku obsahujicich recyklované materialy;

Podporujte nové podnikatelské modely, jako je EPR, na podporu rozvoje trhu druhotnych materialu;
Podporujte nové podnikatelské modely pro podporu vyrobku jako sluzby;

Podporujte vyuzivani mistni recyklaéni infrastruktury, ktera by méla byt dostateéné vyvinuta pro kazdy druh
stavebniho odpadu a opakované pouzitych vyrobku;

PFi vytvareni politiky zvaZzte stanoveni kvantitativnich cil{;

Zaclenite do politiky vystavby pfistupy Zivotniho cyklu;

Zohlednéte mezinarodni obchod s opakované pouzivanymi vyrobky (napf. harmonizaci norem).

Uskutecnit

38.

Vyuzivejte a propagujte fadu potencialnich dostupnych politickych nastroju, zejména GPP.
Pro jakékoli vefejné prace v ramci zakazek GPP vyuzijte (i) inovativni ukazatele a kritéria, napf. pro budovy a
udrzbu a (ii) inovativni postupy zadavani zakazek, které vyzaduji projektovani demontovatelnych budov,



demontaze a efektivni recyklaci. Vyhodnotte dopad projektu na zZivotni prostfedi ve srovnani s méné invazivnimi
alternativami;

- Nastroje BAMB pro projektovani demontovatelnych budov definuji ukazatele projektovani demontovatelnych
budov, které umoziiuji posoudit potencidl opétovného pouZiti a moznosti pfemény stavajicich budov i novych
navrhG budov. Tyto ukazatele Ize pouzit pro zadavani vefejnych zakazek, jakoz i pro definovani kritérii a
posouzeni stavebniho povoleni;

- Pro zvySeni celkového vykonu pouzivejte pfistupy k posuzovani Zivotniho cyklu;

- Vlada a majitelé budov mohou v nabidkovych Fizenich a navrzich specifikovat pouziti udrzitelnych systému
hodnoceni budov, jako je norma ISO pro DfD/A a Level(s), které nabizeji rozsahly pFistup k DfD.

Stimulovat
39. Podporujte prizplisobivost budov.
- Zvefejiujte pokyny pro podporu pfizpUsobivosti — podle toho se budou Fidit majitelé budov a finanéni/pojistovaci
spole¢nosti;
- Podporujte vicenasobné vyuzivani budov, napf. stavte budovy s vhodnym demontovatelnym vnitinim ¢lenénim
atd., a podnécujte uzivani za timto ucelem;
- PrizpUsobivost miize byt podporovana na rdznych drovnich': na Urovni souéasti, budov a oblasti:
i PFizplsobivost na Urovni soucéasti (reverzibilita, nezavislost vrstev, kompatibilita atd.) by se méla podporovat
kvali stimulaci opakovaného pouziti sou¢asti a materiald a kvali usnadnéni udrzby a renovace;
ii. PFizplsobitelnost na drovni budovy (rozsifitelnost, univerzalnost, dostupnost vrstev atd.) by se méla
podporovat, aby budova lépe obstala v budoucnosti a byla pfipravena na nové potfeby a rlizna pouziti;
iii. PrizpGsobivost na Urovni oblasti by se méla podporovat, aby se zachovala dobra socialni soudrznost a
flexibilni infrastruktura, ktera splfiuje proménlivé spolecenské pozadavky.

40. Zajistéte dlouhodobou kvalitu budov.

- Umoznéte vladam a majitelim budov a infrastruktury, aby zohlednili vyznam recyklovatelnosti v ramci celkového
pFistupu k budovam a vyrobklm a moznosti nalezitého finanéniho zohlednént;

- Informace o opakovaném pouziti budou zahrnovat naklady na celkovou zZivotnost (pfipadné nékolik Zivotnich
cykld) ve spojeni s environmentalnim hodnocenim po ukonéeni zivotniho cyklu budovy;

- Zakazte planované zastaravani, zmirnéte zastaravani / zajistéte maximalizaci Zivotnosti produktl
prostfednictvim technologického rozvoje.

41. Davejte podnéty k navrhovani zasad pro cirkularni a udrzitelné budovy.

- Napriklad planovanim konce Zivotnosti ve fazi projektovani, coz vyzaduje samostatné cile pro projektovani
budov, které maji minimalni Grover opakované pouzitelnych soucasti, zméreno pomoci ukazatell projektovani
demontovatelnych budov, v kombinaci se samostatnymi cili pro opakované pouziti, recyklaci, nové vyuziti na
konci zivotnosti. Cim vice budov bude takto projektovano, tim vétsi bude fond budoucich zdrojd;

- Demontovatelné produkty mohou na zacatku vyuzivat vice zdroju (napf. kvuli robustnéjsi konstrukci), ale
umoznuji zdroje obnovovat a také znovu vyrobek vyuzit v nékolika Zivotnich cyklech;

- Podporujte inovace pro cirkularni materialy, cyklické projektovani a vyrobni zafizeni.

Inspirovat
42. Vytvorte nebo podporujte subjekty v oblasti stavebnictvi, ktefi vypracuji integrované pokyny a nastroje
pro projektovani a rozhodovani, které zohlednuji dlouhodobé dopady.
- Podporujte jejich pouziti pfi tvorbé hodnoticich schémat — a tim pobidnéte jejich pouzivani v projektech. Mezi
klicové standardy, které je tfeba pfi navrhovani zvazit/podporovat, patfi mimo jiné:
i Normy EN a ISO pro stavebni konstrukce;
ii. LCA celé budovy(EN15978);
iii. Level(s);

2 Ramec ,navrh na zménu“ vytvofeny ve vyzkumném projektu OVAM zadaném vldmskou viadou (Ministerstvo Zivotniho prostredi, pfirody a
energie), vedeny konsorciem Unit Smart Energy and Built Environment (VITO), vyzkumnym tymem TRANSFORM (Vrije
Universiteit Brussel) a ASRO (KU Leuven) ( https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TW OL-Design-for-change.pdf)
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iv. Protokol/nastroj projektovani demontovatelnych budov (RBD)'3;

V. Analyza nakladu a vynostU;
vi. Normy ISO pro DfD/A (ISO 20887);
vii.  Role BIM.

43. Prijméte dlouhodobou vizi integrujici vicenasobné pouziti a Zivotni cykly na podporu efektivniho
pfistupu k omezenému vyuzivani pfirodnich zdroju.

- Podporujte projektovani budov s opakovanym pouzitim — zaméfte se na opétovné pouziti a/nebo renovaci budov
(nové vyuziti) a podporujte multifunkénost budov v prabéhu €asu;

- Stimulujte posuzovani scénarl ve fazi predbézného navrhu (s architektem a majitelem budovy / klientem), aby
pochopili moznosti vyuziti budovy v pribéhu €asu;

- Vytvorte povédomi o skute¢nosti, Ze demontovatelné vyrobky mohou na zacatku vyuZivat vice zdrojl, ale
umozniuji jejich obnovu a také opakované vyuZivaji vyrobek ve vice Zivotnich cyklech.

'3 Vytvofeno v ramci projektu BAM, https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/Reversible-Building-Design-guidelines-andprotocol.pdf
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Priloha 1 — Odkazy

BAMB — Budovy jako materialové banky, k dispozici na adrese https://www.bamb2020.eu/

Ecorys, Evropska komise, Protokol EU o nakladani s odpady ze stavebnictvi a demolice, zafi 2016, k dispozici na
adrese: http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

Evropska komise, Priloha: Podpora Cisté energie v budovach (pfiloha zpravy Komise Evropskému parlamentu,
Radé, Evropskému hospodaiskému a socidlnimu vyboru, Vyboru regionti a Evropské investiéni bance — Cista
energie pro vsechny Evropany, COM(2016) 860 v konec¢ném znéni, Brusel, 30.11.2016, k dispozici na adrese
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:faea15b-b7b0-11e69e3c-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

Johnson J, The Concrete Initiative - Closing The Loop: What Type of Concrete Re-Use Is the Most Sustainable
Option? (Jaky typ opakovaného pouZziti betonu je nejudrziteln&jSi volbou?), Theconcreteinitiative.eu, 2016, k
dispozici na adrese

https://www.theconcreteinitiative.eu/newsroom/publications/165-closing-the-loop-what-type-of-concrete-re-use-

isthe-most-sustainable-option

Norsky stavebni Gfad, Norské pfedpisy o technickych poZadavcich na stavebni prace (Forskrift om tekniske krav fil
byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK17), Cervenec 2017, k dispozici na adrese
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/regulation-on-technical-requirements-for-construction-works--

technicalregulations.pdf

Steel and The Circular Economy — Design for Deconstruction and Reuse (Ocel a cirkularni ekonomika —
Projektovani zohlednujici demontaz a opétovné pouziti), Steelconstruction.info
<https://lwww.steelconstruction.info/Steel_and_the_circular_economy#Design_for_deconstruction_and_reuse>

Steel Construction Products (Stavebni vyrobky z oceli), Steelconstruction.info, k dispozici na adrese:
<https://www.steelconstruction.info/Steel_construction_products#Fasteners_and_fixings>

The Norwegian Environmental Product Declaration (EPD) Foundation, Norwegian EPD programme — The
Norwegian adaptation of the ISO 14025 Type Il environmental declaration, k dispozici na adrese
https://www.epdnorge.no/getfile.php/134699-
1478769108/Dokumenter/Dokumenter%20godkjente%20verifikatorer/The%20Norwegian%20EPDprogramme %2
0-main%20document%20rev17042014%20m%20vedlegg.pdf

Ramec ,navrh na zménu*“ vytvoreny ve vyzkumném projektu OMAV zadaném viamskou viadou

(Ministerstvo Zivotniho prostfedi, pfirody a energie), vedené konsorciem Unit Smart Energy and Built Environment
(VITO), vyzkumnym tymem TRANSFORM (Vrije Universiteit Brussel) a ASRO (KU Leuven)
(https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TW OL -Design-pro-change.pdf)

Level(s) - Building sustainability performance (Budovani udrzitelnosti), k dispozici na adrese
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

BAZED, k dispozici na adrese www.bazed.fr.

Projekt BAZED navrhuje koncep¢ni pfistup k prevenci plytvani, nastroje a zpétné vazby plynouci ze zkuSenosti
prostfednictvim jedné nebo vice oblasti ¢innosti: zachovani jiz existujicich vyrobku, ekologicka feSeni, demontaz
atd. Tyto pfistupy jsou rozdéleny podle riznych subjektl ve stavebnictvi: osoby odpovédné za projekty, predni
dodavatelé a spole¢nosti.
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Priloha 2 — Pojmy a definice

Prizplisobivost
Schopnost provést zmény nebo Upravy, aby se zajistila vhodnost ke konkrétnimu ucelu.
[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]

Montaz
Sada souvisejicich komponentd, které jsou vzajemné spojeny.
[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]

Postup montaze

Postup montaze vytvari zavislost jednotlivych prvkl jejich vzajemnym pfipevnénim. Zpusob, jakym provadime
montaz budovy, utvari zrcadlovy obraz budovy béhem faze demontaze a pfemény. RozliSujeme dva hlavni postupy
montaze/demontaze: paralelni postup a sekvenéni postup. [ZDROJ: Brussels Environment]

Zakladni prvek

Stavebni vyrobek (systém/soucast/prvek) je nositelem specifickych funkci budovy. Kazdy sestaveny vyrobek
predstavuje seskupeni prvkd, které jsou nositeli dil¢ich funkci. Pro zajisténi nezavislosti prvkl ve dvou seskupenich
by mélo kazdé seskupeni urcit svlj zakladni prvek, ktery integruje vS§echny okolni prvky tohoto seskupeni. Tento
prvek funguje jako prostfednik mezi prvky i mezi seskupenimi. Takovy prostfednik sdili funkce na dvou Urovnich: i)
spojuje prvky uvnitf seskupeni a ii) funguje jako mezi¢lanek s jinymi seskupenimi. Zakladni prvky / mezi¢lanky lze
nalézt na vSech urovnich technického sloZzeni budovy (viz obrazek nize).

syste_[nf)W prvek jako prisluSenstvi
meziclanek mezidlanek jako meziclanek

[ZDROJ: Brussels Environment]

Budova

Stavba, jejimz jednim z hlavnich ucell je poskytovat Gtocisté svym obyvatelim nebo obsahu, obvykle ¢asteéné
nebo uplné uzaviena a konstruovana tak, aby trvale stala na jednom misté.

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.3,]

Cirkularni ekonomika

Hospodarstvi, ve kterém je hodnota vyrobkd, materidlll a zdroji v hospodarstvi udrzovana co nejdéle a je
minimalizovan vznik odpadu.

[ZDROJ: EC. 2015. Uzavreni cyklu — Akéni plan EU pro cirkularni ekonomiku. COM(2015) 614 v kone¢ném znéni.
Brusel, 2.12.2015]



Slozka
Vyrobek vyrobeny jako samostatna jednotka slouzici specifické funkci nebo funkcim.
[ZDROJ: ISO 6707-1:2014, 6.1.3]

Stavba

VSe, co je vyrobeno nebo je vysledkem stavebnich &innosti. [ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.1.1.1] Budovy a dila
pozemniho stavitelstvi.

[ZDROJ: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se rusi smérnice Rady 89/106 /EHS,
Clanek 2]

Stavebni a demoli¢ni odpady

Odpad vznikly pfi stavebni a demoli¢ni ¢innosti.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. kvétna 2018, kterou se méni
smérnice 2008/98/ES o odpadech, ¢lanek 3]

Demontaz

Proces feSeni skonlené Zzivotnosti stavby (budovy, konstrukce...), ktery zahrnuje analyzu jejiho obsahu (audit,
posouzeni a projekt), zajisténi stavajici stavby (technicky i z hlediska Zivotniho prostfedi), dekontaminaci a
odstranéni veskerych pfitomnych nebezpeénych odpadl, demoliéni €innost umoznujici poZzadované zmény a
recyklaéni ¢innosti zajistujici obnovu hodnoty stavajicich materialt. [ZDROJ: Zuc¢astnéné strany cilové skupiny 3
pro Construction 2020]

Demolice
Odstranéni destruktivnimi metodami.

Demontaz
Nedestruktivni déleni staveb nebo postaveného zafizeni na zakladni materialy nebo slozky. [ZDROJ: ISO/FDIS
15392, 3.11]

Projekt zohlednujici demontaz

Pristup k projektovani vyrobku nebo vybudovaného zafizeni, ktery usnadriuje jeho demontaz na konci zivotnosti
takovym zplsobem, ktery umoZriuje opétovné pouziti, recyklaci ¢i nové vyuziti soucasti a slozek pro dalsi
ekonomické pouziti nebo pro zamezeni likvidace coby odpadu jinym zplsobem.

Downcycling

Proces, ve kterém se béhem procesu pfemény snizuje kvalita materialu, potencial pro dalsi opétovné pouZziti a
ekonomicka hodnota.

[ZDROJ: Deconstruction and Materials Reuse — an International Overview, CIB Publication 300, Final Report of

Task Group 39 on Deconstruction (Rozebrani a opétovné pouziti materiald — mezinarodni prehled, publikace CIB
300, zavérecna zprava ulohy 39 o rozebrani), editoval Abdol R. Chini, University of Florida]

Zivotnost

Schopnost vybudovaného zafizeni nebo kterékoli z jeho soulasti plnit pozadované funkce ve svém servisnim
prostfedi po stanovenou dobu bez nepfedvidané udrzby nebo opravy.

[ZDROJ: ISO 17738-1:2017, 3.6]

Program rozsifené odpovédnosti vyrobce

Soubor opatfeni pfijatych ¢lenskymi staty k zajisténi toho, aby vyrobci produktd nesli finanéni odpovédnost nebo
finan¢ni a organiza¢ni odpovédnost za feSeni odpadoveé faze zivotniho cyklu vyrobku.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. kvétna 2018, kterou se méni
smérnice 2008/98/ES o odpadech, ¢lanek 3]
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Funkéni rozklad

Funkéni rozklad uréuje stuperi integrace funkci v rdmci prvkl a zavislost funkci. Zahrnuje funkéni oddéleni a funkéni
autonomii.

Funkéni autonomie definuje zavislost mezi nezavislymi funkcemi prvku (napf. konstrukce, povrchova uUprava,
technické prvky, potrubi atd.) planovanym nebo neplanovanym vzajemnym prdnikem soucasti s riiznymi funkcemi.

To znamend, Ze pfemisténi nebo zména velikosti soucasti, které maji jednu funkci, ovliviiuje integritu ostatnich
soucasti s jinymi funkcemi.
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[ZDROJ: Brussels Environment]

Geometrie spoju
Geometrii spojll se mini geometrie okraje vyrobku a standardizace spoju, které ovlivni snadnost demontaze a
posloupnost sestaveni.

i
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I I
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oteviend — linedrni geometrie nesymetrické prekryvani

uzaviena — ucelena na jedné
strané

prekryvani na jedné strané uzaviena — ucelena na dvou
stranach

[ZDROJ: Brussels Environment]

Nebezpeény odpad

Odpad, ktery vykazuje jednu nebo vice nebezpecnych viastnosti uvedenych v pfiloze 1ll smérnice Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruSeni nékterych smérnic.
[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic]

Hierarchické vztahy mezi prvky

Typ vztahd mezi jednotlivymi prvky v budové ma vyznamny dopad na demontazni potencial stavby.

Pocet vztahl mezi riznymi prvky a zplisob, jakym jsou rizné seskupeni funkci vzajemné propojeny, bude mit dopad
na snadnost demontaze.
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Pokud jsou vztahy (respektive spojeni) mezi rGznymi shluky funkci nebo diléich sestav omezeny na vztah se
zakladnim prvkem této dil¢i sestavy, bude usnadnéna demontaz riiznych dil€ich sestav a pfizplisobeni v ramci
jedné dil&i sestavy (sestava C na obrazku nize).

Kdyz jsou vytvofeny vztahy mezi rdznymi prvky (jinymi nez zakladnim prvkem) rGznych dil€ich sestav, bude

A

[ZDROJ: BRUSSELS ENVIRONMENT]

Level(-s)
Dobrovolny zpravodajsky ramec pro zlep$eni udrzitelnosti budov. S vyuzitim stavajicich norem poskytuji Level(s)
sjednoceny pfistup EU k posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi v zastavénych lokalitach. [ZDROJ: EC DG ENV]

Posuzovani zivotniho cyklu

Kompilace a vyhodnoceni vstupu, vystupl a potencialnich dopadd vyrobku na Zivotni prostfedi béhem jeho
zivotniho cyklu.

[ZDROJ: ISO 14040:2006, 3.2]

Koordinace zivotniho cyklu pfi montazi/demontazi

Koordinace prvkU, u které by prvky s dlouhou Zivotnosti a nejvétsi zavislosti na montazi mély byt sestaveny jako
prvni a rozebrany jako posledni s ohledem na technické a velikosti aspekty a aspekty pouziti. [ZDROJ: EC DG
ENV]

Naklady zivotniho cyklu

Metodika systematického ekonomického hodnoceni nakladu zZivotniho cyklu bé&éhem obdobi analyzy, jez je
stanovena v dohodnutém rozsahu.

[ZDROJ: ISO 15686-5:2017, 3.1.8]

Vyrobce

Jakakoli fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera vyrabi stavebni vyrobek nebo ktera nechala takovy vyrobek navrhnout
nebo vyrobit a tento vyrobek uvadi na trh pod svym jménem nebo ochrannou znamkou.

[ZDROJ: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkud na trh a rusi smérnice Rady

89/106/EHS, ¢lanek 2]
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Modularni
Sklada se z moduld pro snadnou montaz, usporadani, pfizplsobeni a demontaz. [ZDROJ: ISO 7176-
26:2007, 4.8.11]

Modul
Sada standardizovanych dili nebo nezavislych jednotek.

Opotiebeni
Ztrata schopnosti polozky uspokojivé fungovat v ddsledku zmén pozadavku na vykon. [ZDROJ: ISO 15686-
1:2011, 3.14]

Audit pred demolici

Vykonavatel demolice provede podrobnou inspekci demoliéniho projektu a soupisu material(i (nebezpecénych i
nezavadnych), aby ziskal pfehled o povaze, mnozZstvi a pfipadné kontaminaci vytéZenych demoli¢nich materiald.
Je proveden soupis rizik pro bezpecnost prace a bezpecnostni rizika pro okoli.

[ZDROJ: Protokol EU o nakladani s odpady ze stavebnictvi a demolice]

Audit pred vystavbou

Audity pfed vystavbou zahrnuji odhady demolice a renovace toho, co Ize opétovné pouZzit pfi rozebrani a nasledné
demontazi. Mély by také informovat o moznosti opétovného pouziti vyrobk(i a materialt pfi nasledné konstrukci
a/nebo upraveé (renovaci).

[ZDROJ: Reuse of building products and materials — barriers and opportunities (Opétovné pouziti stavebnich
vyrobkU a materiall — prekazky a pfilezitosti), Gilli Hobbs, Katherine Adams BRE, Watford, Velka Britanie, erven
2017]

Prevence

Opatfeni pfijata dfive nez se z latky, materialu nebo vyrobku stane odpad, ktera snizuji:

a) mnozstvi odpadu, véetné prostfednictvim opétovného pouziti produktd nebo prodlouzeni Zivotnosti

produktl; b) nepfiznivé dopady vzniklého odpadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi; nebo c) obsah
nebezpecnych latek v materidlech a vyrobcich.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic]

Systemizace

Systematizaci se mini seskupeni dil€ich systéml a sloZek, které jsou soucasti budovy, aby se podpofily
oteviené/nezavislé prvky konstrukce/vrstev; zahrnuje Urovné struktury a materialu a shlukovani s cilem omezit
pocet sekvenci demontaze.

[ZDROJ: Brussels Environment]

Opakované vyuziti

Jakdakoli ¢innost, jejimz hlavnim vysledkem je, Ze odpad slouzi uzite€nému ucelu tim, Ze nahradi jiné materialy,
které by jinak byly pouzity ke konkrétnimu uc€elu, nebo jejimz vysledkem je, ze je odpad upraven k tomuto
konkrétnimu ucelu, a to vdaném zavodé nebo v SirSim hospodarstvi. Pfiloha Il obsahuje nelplny seznam moznosti
opakovaného vyuziti.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic]

Recyklace

Jakykoli zpusob vyuziti, jimz je odpad znovu zpracovan na vyrobky, materialy nebo latky, at pro pavodni nebo pro
jiné uCely. Zahrnuje opakované zpracovani organického materialu, ale nezahrnuje energetické vyuziti a opakované
zpracovani na materialy, které maji byt pouzity jako paliva nebo k zasypu.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zru$eni nékterych smérnic]
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Recyklovatelnost

Vlastnost produktu nebo pfidruzené slozky, kterou lze odklonit z proudu odpadu prostfednictvim dostupnych
procesu a programu a lze ji sebrat, zpracovat a znovu pouzit ve formé surovin nebo vyrobku.

[ZDROJ: ISO 14021:2017]

Rekonstrukce
Upravy a vylep$eni stavajici budovy nebo dila pozemniho stavitelstvi za Ggelem uvedeni do pfijatelného stavu.
[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]

Renovace

Renovace je proces vraceni pouzitého produktu alesporn na pavodni vykon se zarukou, ktera je rovnocenna nebo
lepSi nez zaruka nové vyrobeného produktu.

[ZDROJ: Evropska sit renovatord, financovana z ramcového programu Evropské unie Horizont 2020]

Oprava

Vraceni produktu, slozky, sestavy nebo systému do pfijatelného stavu obnovenim nebo vyménou opotfebovanych,
poskozenych nebo poni¢enych &asti.

[ZDROJ: ISO 6707-1:2017, 3.7.3.79]

Vyména
Zména casti existujiciho pfedmétu k opétovnému ziskani funkénosti.

Nové pouziti

Pouzivani zastaralého pfedmétu, ktery jeji majitel povaZzuje za odpad, k jinému ucelu, ktery se zcela lidi od
puvodniho. [ZDROJ: Structures and Architecture: New concepts, applications and challenges, How to build the
future with limited and finite resources (Struktury a architektura: Nové koncepty, aplikace a vyzvy, Jak budovat
budoucnost s omezenymi zdroji), Paulo J. Cruz, Y. Sieffert & D. Daudon, J-M Huygen, 2013]

Moznost opakovaného pouziti

Schopnost materialu, vyrobku, slozky nebo systému slouzit v pdvodni podobé vice nez jednou, udrzet si béhem
procesu regenerace své hodnotové a funkéni vlastnosti a pfizplsobit se opétovnému uZiti pro stejny nebo jakykoli
ucel. [ZDROJ: Level(s), Makro cil 2]

Opakované pouziti

Jakykoliv postup, kterym jsou vyrobky nebo jejich ¢asti, které nejsou odpadem, znovu pouzity pro tentyz ucel, pro
ktery byly pavodné uréeny.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zruSeni nékterych smérnic]

Selektivni demolice
Odstranéni materialt z demoliéniho mista v pfeduréené sekvenci, aby se maximalizovalo vyuZiti a recyklace.
[ZDROJ: Level(s), Makro cil 2]

Systematizace

Systematizaci se mini seskupeni dil€ich systémU a slozek, které jsou souc€asti budovy, aby se podpofily
oteviené/nezavislé prvky konstrukce/vrstev; zahrnuje urovné struktury a materialu a shlukovani s cilem omezit
pocet sekvenci demontaze.

[ZDROJ: Brussels Environment]

Upcycling

Proces, ve kterém se béhem procesu pfemény zvySuje kvalita materiélu, potencial pro dalSi opétovné pouziti a
ekonomicka hodnota.

[ZDROJ: Deconstruction and Materials Reuse — an International Overview, CIB Publication 300, Final Report of



Task Group 39 on Deconstruction (Rozebrani a opétovné pouziti materialll — mezinarodni pfehled, publikace CIB
300, zavérecna zprava ulohy 39 o rozebrani), editoval Abdol R. Chini, University of Florida]

Typ spoju
Typem spojll se rozumi zplsob, jakym jsou prvky vzajemné spojeny, napf. suchym nebo mokrym spojem,
jakoz i typ téchto spoju a (planovana) konstrukce. [ZDROJ: Brussels Environment]

Nakladani s odpadem

Sbér, pfeprava, vyuziti a likvidace odpadu, v€etné dohledu nad témito €innostmi, nasledné péce o mista likvidace,
v&etné Cinnosti prodejce a zprostiedkovatele.

[ZDROJ: Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o
zru8eni nékterych smérnic]
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