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Smlouva o dílo 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

bankovní spojení [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

číslo účtu  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno před uzavřením 

smlouvy] pod spisovou značkou [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

se sídlem  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

IČO   [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

DIČ   [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

zástupce  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

bankovní spojení [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

číslo účtu  [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „ZZVZ“)..  

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 

zakázky na služby s názvem: „Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici 

Náchod a změna v provozování pavilonu B,C - projektová dokumentace a autorský dozor“ 

(dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).  

A. Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod – pavilon C (st. p. č. 3572) 

B. Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod – pavilon B (st. p. č. 3613) 

C. Stavební úpravy a udržovací práce prostorů pavilonu B (st. p. č. 3613) a C (st. p. č. 3572) se 

změnou v užívání.  
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1.3 Předmět této smlouvy je součástí projektu/ projektů s ozn.: Snížení energetické náročnosti budov 

v oblastní nemocnici Náchod – pavilon C (st. p. č. 3572) a  Snížení energetické náročnosti budov 

v oblastní nemocnici Náchod – pavilon B (st. p. č. 3613), (dále také jen jako „projekt A a B“), 

který bude předmětem žádosti o podporu z dotačního programu, 37. výzvy v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, Specifický cíl 1.1, Opatření 1.1.1 Snížení energetické 

náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury. Realizace projektu může být závislá na 

přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

1.4 Odkládací podmínka účinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než 

kumulativně: 

• dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň 

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění díle dle čl. 5 odst. 14 písm. a) 

a b) této smlouvy.  

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do šesti měsíců ode dne jejího 

uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace  

o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel 

poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti 

zhotovitele. 

2 Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

tel.: +420 [bude doplněno před uzavřením smlouvy], e-mail: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění: [bude doplněno před uzavřením 

smlouvy] 

tel.: +420 [bude doplněno před uzavřením smlouvy], e-mail: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

tel.: +420 [bude doplněno před uzavřením smlouvy], e-mail: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

b) ve věcech technických a ve věcech plnění: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

tel.: +420 [bude doplněno před uzavřením smlouvy], e-mail: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

c) vedoucí projektant: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

číslo autorizace této osoby: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

tel.: +420 [bude doplněno před uzavřením smlouvy], e-mail: [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

 

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
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povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), a to v oboru pozemní stavby či disponovat autorizací 

autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona o autorizaci v oboru architektura nebo 

s všeobecnou působností.  

Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Nahrazující osoba vedoucího projektanta musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené, zhotovitel k nahrazující osobě 

doloží kvalifikační doklady v rozsahu, ve kterém splnily kvalifikaci osoby nahrazované a 

zároveň doloží doklady pro posouzení, zda by změna osoby vedoucího projektanta neměla 

vliv na výsledek hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky, 

Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným 

řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [bude 

doplněno před uzavřením smlouvy] v rámci výběrového řízení uvedené veřejné zakázky. 

3.2 Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací: 

• Podklady pro projektové dokumentace, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy 

• Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (pokud bude relevantní, bude 

doplněno objednatelem před podpisem smlouvy, případně vypuštěno). 

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 

jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení 

díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za 

kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
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rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 

objednateli sjednaným způsobem.  

4.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za 

podmínek dále stanovených. 

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 

závislosti na svých požadavcích a dále si objednatel vyhrazuje právo na změnu požadavků v pro 

předmět díla v důsledku aktualizace požadavků na předmět plnění ze strany poskytovatele dotace. 

Změna dle tohoto odstavce nemusí být řešena formou dodatku a postačí její oznámení zhotoviteli 

formou pokynu ze strany objednatele a to např. i elektronickou formou. 

4.4 Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.  

 

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

Cílem projekčních prací investičních záměrů je dosažení úspory min. 30 % z neobnovitelných zdrojů 

zejména pořízením nového vybavení v dále specifikovaném rozsahu:  

 
5.1 Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění“) dle této smlouvy je zpracování energetického 

posudku, průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), odborný posudek výskytu obecně, a 

zvláště chráněných synantropních druhů živočichů a projektové dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) včetně kompletního zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navržených 

řešení s dotčenými orgány státní správy atd., včetně získání kladných pravomocných stavebních 

povolení, případně jiných opatření stavebního úřadu nezbytných k realizaci staveb dle 

zpracovaných projektových dokumentací a úhrady všech správních poplatků a projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DPS) v členění dle projektů včetně položkových rozpočtů a 

výkazu výměr a související dokumenty. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění autorského 

dozoru během realizace projektu. 

Předmětem díla je dále také poskytnutí součinnosti objednateli při přípravě a realizaci zadávacího 

řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o 

minimálně tři samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti zhotovitele v rámci 

plnění této části díla je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace a 

kontrola předmětných částí nabídek a zajištění autorského dozoru na stavbě.   
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Objednatel bude v průběhu realizace preferovat řešení, které bude energeticky úsporné a 

environmentálně šetrné.  

Předmětem projektu s ozn. A a B je kompletní zateplení obvodových plášťů budov, zateplení střech 

a atik včetně výměny střešní krytiny a oplechování, kompletní výměna všech exteriérových otvorových 

výplní včetně parapetů, vnitřních žaluzií, fasádních mřížek, oprava vstupních schodů, výměna a úpravy 

všech exteriérových TZB systémů a rozvodů (hromosvod, slaboproud, osvětlení, VZT a chlazení, 

odvodnění střech atd.) dotčených zateplením budov a další nezbytné úpravy objektů související cílem 

těchto projektů. 

Předmětem projektu s ozn. C jsou stavební úpravy a udržovací práce se změnou užívání prvního 

podzemního a prvního nadzemního podlaží (dále jen „N.P.“) pavilonu C za účelem zřízení lékárny 

s novým vstupem a skladovým zázemím dále třetího N.P. pavilonu C za účelem zřízení 

administrativních provozů a třetího N.P. pavilonu B za účelem rozšíření oddělení neurologie, které je 

v současné době provozováno ve čtvrtém N.P. tohoto pavilónu. Úpravy a změna v užívání v třetím N.P 

musí provozně a funkčně navazovat na provoz ve čtvrtém N.P. neurologie. Součástí projektu jsou úpravy 

a doplnění TZB rozvodů a zařízení (VZT, chlazení UT,  silnoproud, medicinální plyny, slaboproud, ZTI, 

potrubní pošta apod.) vyvolané stavební úpravami a změnou užívání prostorů. Pro tento projekt bude 

zpracován projekt zdravotnické technologie, vybavení IT a interiéru a informační systém.  

Předmětem plnění je vypracování stavební a technické pasportizace stávajících budov (ozn. B a C) v 

elektronické i papírové formě ve dvojím vyhotovení, dále zajištění koordinace a součinnosti se souběžně 

vznikajícími projekty s názvem: „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby“, 

Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod“ a s projektem Oblastní 

nemocnice Náchod – Centrální hala včetně zastřešení. Projekty s ozn. A, B, C musí zohledňovat a 

vycházet ze „Stavebně-architektonické a provozně-dispoziční studie Oblastní nemocnice Náchod – II. 

etapa modernizace a dostavby“ a dále z „Architektonicko-provozní studie předprostoru ON Náchod“, 

vypracovaných společností DOMY spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha IČO: 

41692870. Vybrané části těchto studií týkající se předmětu projektu s ozn. A, B, C, jsou obsaženy v 

příloze č. 1 této smlouvy.   

Předmětem je zajištění projednání a souhlasu budoucího uživatele s provozní dispozicí projektu s ozn. 

C. 

Součástí projektové dokumentace je i zpracování plánu organizace výstavby. 

Součástí projektové dokumentace je i zpracování plánu BOZP. 

Je-li to s ohledem na realizované služby smysluplné, objednatel požaduje řešení, které bude energeticky 

úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace při jejím 

vypracovávání řešil možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku 

§ 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Energetický posudek 
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5.2 Předmětem plnění je zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 

energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 

zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, v platném znění. 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

5.3 Součástí předmětu plnění je i zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle 

vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci 

projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou 

projektem řešeny. Při vlastní realizaci díla (projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce 

spolupracovat se zpracovatelem PENB tak, aby podklady a veškeré změny zapracované v 

projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem PENB v jím zpracovaném 

dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci kontrolních jednání k projektové 

dokumentaci. 

Náležitosti a podmínky zpracování projektové dokumentace 

5.4 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude při 

realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 

Výslednou dokumentací bude DPS a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě 

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 

provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání díla. 

5.5 Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a 

bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD.  

5.6 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého 

řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného 

pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k 

realizaci stavby dle předané PD a včetně úhrady všech správních poplatků. Obdržená stanoviska, 

vyjádření budou vypořádána a zpracována do příslušné vybrané varianty řešení projektové 

dokumentace. 

5.7 Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace 

výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby.  

5.8 Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření a 

vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické 

zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum, 
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digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-li 

k řádnému postupu a řádnému zpracování relevantní části díla účelné nebo nutné.  

5.9 Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy včetně 

jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými 

ČSN v částech závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 

specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 

vědět měl. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 

stanovených a v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

Projektová dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele 

definovanými v čl. 3 odst. 2 této smlouvy. 

 

5.11 Objednatel upozorňuje, že v žádné části zhotovitelem zpracované projektové dokumentace 

nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy 

nebo technické dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout 

rovnocenné řešení. Porušením těchto povinností by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo 

znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.  

 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 

prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 

potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 

takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

5.12 Součástí zpracování projektů bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec 

poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektů, geodetické zaměření dotčeného 

území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický 

průzkum, statický průzkum atd.). Součástí projektů bude dále i vypracování energetických 

posudků, všech potřebných návrhu řešení projektů a zajištění všech nezbytných průzkumných 

prací pro konstrukční a provozní řešení stavby.  

5.13 Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla prostřednictvím Operačního 

programu Životního prostředí (OPŽP) v některé z výzev v programovém období 2021–2027, 

požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část 

dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro 

období 2021-2027 objednatel poskytne zhotoviteli po uzavření smlouvy. Pokud budou v 

průběhu prací vydány poskytovatelem dotací z programu OPŽP aktualizovaná pravidla, 

bude se zhotovitel při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty. 

 

5.14 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních a dále 

realizace dalších služeb výslovně neuvedených, pokud jsou k realizaci díla nezbytné (např. 

geodetické zaměření – výškopis a polohopis, průzkum a posouzení současného stavu dopravní a 
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technické infrastruktury, posouzení dopravy v klidu pro dotčený objekt, posouzení stavu podloží 

včetně potřebných sond). Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění 

projektových prací respektovat charakter okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv 

nevratné škody do této zástavby.  

5.15 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a)  zpracování Energetického posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém 

posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný 

energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, v platném znění; 

b) zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o 

energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být 

zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny; 

c) zpracování DSP a DPS ve členění projektů A, B, C včetně položkového rozpočtu dle 

zadávacích podmínek veřejné zakázky, zejména návrhu smlouvy o dílo. Struktura a členění 

rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty 

a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související 

inženýrské činnosti. Součástí DPS projektu s ozn. C je i zpracování projektu zdravotnické 

technologie, vybavení IT a interiéru a informační systém. 

d) Odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 

obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, 

posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný 

projekt relevantní a je možné jej v době podání žádosti realizovat. V tom případě se předkládá 

prohlášení zpracovatele posudku, že bude posudek zpracován v dalších fázích projektu. 

V současné době zadavatel nemá Metodický pokyn k dispozici, bude poskytnut vybranému 

dodavateli, respektive zhotoviteli po podpisu smlouvy, bez zbytečného odkladu poté, jakmile 

jej bude mít k dispozici.  

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zpracování odborného posudku výskytu zvláště 

chráněných synantropních druhů živočichů bude realizováno pouze na základě výzvy 

objednatele. Výzvu objednatel zašle v případě, že na základě zpracování EP+PENB 

vyplyne splnění podmínek výzvy OPŽP, zejména poté podmínky požadované úspory 

30%. 

Další části plnění předmětu plnění díla dle této smlouvy (součinnost a autorský dozor - písm. e) 

a f) části předmětu plnění dle tohoto článku, uvedené níže) budou realizovány pouze na výzvu 

objednatele. Podmínkou výzvy objednatele je realizace výběrového či zadávacího řízení 

navazujícího na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

e) poskytnutí součinnosti objednateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 

na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně dvě 

samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti zhotovitele v rámci plnění této 
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části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace 

a kontrola předmětných částí nabídek;  

f) autorský dozor na stavbě. 

Zhotovitel se zavazuj realizovat předmět plnění v souladu s podmínkami 37. výzvy v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, ve znění pozdějších aktualizací a doplnění. 

 

5.16 Právní předpisy  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „stavební 

zákon“).  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 

verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude, je-li relevantní, zpracována v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována, je-li relevantní, v souladu s Metodickým 

návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 

oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 

platnými zákony, vyhláškami a normami. 

i) Je-li to relevantní, bude projektová dokumentace zpracována v souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jako „vodní zákon“).“ 

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 

včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 
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Další podmínky 

k) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní dokladovou 

část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve formátu PDF. V soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být 

uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  

 

l) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 

(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve formě 

oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 

použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 2023/02). 

Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený 

elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 

programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně 

dostupný. 

m) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 

jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.). Výstupem 

specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 

doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

n) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 

pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 

podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. V případě, kde to budou parametry 

jednotlivých prací, dodávek a činností umožňovat, budou stanoveny formou rozsahu 

min. – max. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení 

projektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný 

a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) 

nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. Výkaz výměr projektové dokumentace bude 

dále obsahovat přehledné členění způsobilých a nezpůsobilých nákladů dle pravidel 

příslušného dotačního programu. Členění nezpůsobilých a způsobilých výdajů bude 

provedeno ve spolupráci s objednatelem. 

o) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 

a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 

dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 
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p) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu k doplnění soupisu prací o novou 

položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, 

musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k 

přečíslování ostatních. 

q) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 

určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah k 

jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky 

prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového 

odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené 

povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a 

zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 

vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek 

či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 

označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. 

a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 

upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 

obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 

dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně 

prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 

technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

r) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  

i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

s) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje dle 

aktuálního ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle 

Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).  

Forma vyhotovení 

t) Energetický posudek a PENB bude předán ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 

(dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 

*.pdf.  

u) Projektová dokumentace ve stupni DSP, bude předána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné 

formě – tři paré budou autorizována, a ve všech, tedy 4 (čtyřech) vyhotoveních v digitální 

formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších 

nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném 

členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 

Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 

jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

v) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, 

případně DPS) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – všechna paré budou 
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autorizována, a ve všech, tedy 6 (šesti) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 

obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. 

Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 

projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 

dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 

stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické 

zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 

dokumentaci.  

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

w) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad  

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní 

stavby.  

x) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 

pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 

je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 

výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 

ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení; 

5.17 Inženýrská činnost 

Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 
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• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 

realizace díla nezbytné. 

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 

(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 

žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle 

části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 

dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní 

moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 

nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu. 

• Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných 

rozhodnutí nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost 

zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 

správy, samosprávy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 

vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

 

5.18 Autorský dozor 

Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát 

za dva týdny. Pro případné narovnání možných budoucích nejasností objednatel uvádí, že 

kontrolní dny mohou být sjednány i s větší četností než v minimálním rozsahu dle věty 

předchozí. Účast na kontrolních dnech svolaných objednatelem je povinná. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  

k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
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změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.19 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

5.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 

tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 

díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.21 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 

minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených 

konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v 

případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a 

technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, 

požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 

alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 

konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 

nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která 

bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.22 K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 

pracovních dní předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální 

lhůtou 15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou 

dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 

O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru 

protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 

ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 

6 Termíny plnění a místo plnění 

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 

písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
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Předpokládaný termín zahájení plnění  

Zpracování EP a PENB do 6 týdnů od výzvy objednatele k zahájení 

plnění 

 
 

 

do 12 týdnů od výzvy objednatele k zahájení 

plnění 

Předání DSP včetně rozpočtu 

investičních nákladů stavby a řádné 

podání žádosti o vydání stavebního 

povolení, včetně předchozího územního 

projednání  

Předání DPS včetně zapracovaných 

podmínek vyplývajících z příslušných 

rozhodnutí stavebního úřadu a oceněného 

a neoceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

 

do 10 týdnů od podání žádosti o vydání 

stavebního povolení 

Zpracování odborného posudku o 

výskytu obecně, zvláště chráněných 

synantropních druhů živočichů 

do 8 týdnů od výzvy objednatele č. 2 

Poskytování součinnosti v navazujícím 

zadávacím řízení 

Na výzvu objednatele 

Poskytování autorského dozoru Na výzvu objednatele, od zahájení stavebních 

prací do ukončení a předání všech dodávek, 

služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a do dne 

vydání kolaudačního souhlasu v případě, že 

bude pro danou stavbu relevantní nebo do dne 

převzetí předmětné stavby objednatelem bez 

vad a nedodělků 

Poskytování autorského dozoru Na výzvu objednatele, od zahájení stavebních 

prací do ukončení a předání všech dodávek, 

služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a do dne 

vydání kolaudačního souhlasu v případě, že 

bude pro danou stavbu relevantní nebo do dne 

převzetí předmětné stavby objednatelem bez 

vad a nedodělků 
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6.3 Realizaci díla dle článku 5 odst. 15 písm. d) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě 

písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí 

na posouzení výsledku energetického posouzení. Výzva bude zaslána v případě, že objekt bude 

naplňovat podmínky pro poskytnutí finančního prostředků od poskytovatele dotace, zejména poté 

požadavku úspory min. 30%.  Objednatel si vyhrazuje právo zaslat výzvu k realizaci části díla 

dle věty první tohoto odstavce i v případě, že objekt nebude naplňovat podmínky dle věty třetí 

tohoto odstavce a to v případě, že objednatel shledá realizaci dotčené části díla dle věty první 

tohoto odstavce i v případě, že objekt nebude naplňovat podmínky dle věty třetí tohoto odstavce 

a to v případě, že objednatel shledá realizaci dotčené části díla jako účelnou pro další využití 

v rámci jiného dotačního programu či pro jiné účely. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění 

ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám 

všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.4 Realizaci díla dle článku 5 odst. 15 písm. e) a f) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě 

písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětných částí díla 

závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 

prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto 

odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a 

povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.5 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové 

dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace 

přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet 

dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

6.6 Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko 

dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně 

zhotovitele projektové dokumentace. 

6.7 V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení DPS dle článku 6 

odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, 

aby všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do projektové dokumentace DSP a 

DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.   

Místo plnění 

6.8 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je sídlo zhotovitele a místo 

realizace záměru, tj. Oblastní nemocnice Náchod, a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod.  

6.9 Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 

 

 

7 Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 

pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 

Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 
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7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

A. „Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod – pavilon C (st. p. 

č. 3572) – projektová dokumentace, autorský dozor“ 

 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

A Zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 

141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích 

vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

B Zpracování PENB dle podmínek této smlouvy [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

C Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o 

vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků 

dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních 

nákladu stavby,  

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

D Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální 

cenové úrovni 

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

E Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím 

řízení   

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

F Poskytování autorského dozoru v rozsahu dle této 

smlouvy 

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

G zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu 

obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů 

bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

Celková cena v Kč bez DPH (A až G) projekt A [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

Celková cena v Kč včetně DPH (A až G) projekt A [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 
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B. „Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod – pavilon B (st.p.č. 

3613)  – projektová dokumentace, autorský dozor“ 

 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

A Zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 

141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích 

vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

B Zpracování PENB dle podmínek této smlouvy [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

C Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o 

vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků 

dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních 

nákladu stavby,  

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

D Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální 

cenové úrovni 

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

E Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím 

řízení   

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

F Poskytování autorského dozoru v rozsahu dle této 

smlouvy 

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

G zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu 

obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů 

bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

Celková cena v Kč bez DPH (A až G) projekt B [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

Celková cena v Kč včetně DPH (A až G) projekt B [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek 

 

 
strana 19 (celkem 29) 

 
 

C. „Stavební úpravy a udržovací práce prostorů pavilonu B (st.p.č. 3613) a C (st.p.č.3572) 

se změnou v užívání – projektová dokumentace, autorský dozor“ 

 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

C Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o 

vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků 

dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních 

nákladu stavby,  

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

D Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální 

cenové úrovni 

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

E Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím 

řízení   

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

F Poskytování autorského dozoru v rozsahu dle této 

smlouvy 

[bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

Celková cena v Kč bez DPH (C až F) projekt C [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

Celková cena v Kč včetně DPH (C až F) projekt C [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

 

 

Celková cena v Kč bez DPH (A až G) za projekt A+B + C  [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

Celková cena v Kč včetně DPH (A až G) za projekt A+B + C [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy dle 

krycího listu nabídky] 

 

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 

vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla 

(zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 

úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 

a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě dle čl. 16 odst. 4 této smlouvy a v případě, kdy 

dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto 
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smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn 

DPH a případů v této smlouvě vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 

že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 

rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 

provedené práce nebo činnosti. 

 

8 Platební podmínky 

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

a) dílo dle článku 5 odst. 15 písm. a) a b) – EP, PENB;  

b) dílo dle článku 5 odst. 15 písm. c) – DSP; 

c) dílo dle článku 5 odst. 15 písm. c) – DPS; 

d) dílo dle článku 5 odst. 15 písm. e) – součinnost ve VZ; 

e) dílo dle článku 5 odst. 15 písm. f) – autorský dozor; 

f) dílo dle článku 5 odst. 15 písm. d) – posudek obecně, zvláště chránění synantropní 

živočichové. 

8.3 Za řádné dokončení díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude 

výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá. 

8.4 Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí 

plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80 % ceny 

příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. c) (DSP) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto 

část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení, 

příp. jiného opatření stavebního úřadu. Pro příslušnou část díla dle článku 7 odst. 2 písm. d) 

(DPS) platí, že je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad pouze za bezvadné uskutečněné 

plnění dotčené části díla a to do výše 90 % ceny příslušné části díla dle této věty tohoto odstavce 

v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a do výše 10 % ceny příslušné části díla 

je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 

Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 

měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle 

předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, 

rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od 

předání DPS. 

 

8.5 Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení a autorský dozor bude hrazen vždy na 

základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou 

zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za 

každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro příslušnou část plnění 
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dle článku 7 odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 

být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny poskytování 

součinnosti v navazujícím řízení je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne v den ukončení 

zadávacího řízení a pro AD dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve 

dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem. 

8.6 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.7 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 

řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž 

objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 

nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.  

8.8 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.9 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy 

o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

8.10 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat identifikaci 

projektu (název Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod – pavilon 

C nebo Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod – pavilon B nebo 

Stavební úpravy a udržovací práce prostorů pavilonu B a C se změnou v užívání). V případě, 

že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, 

objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne 

běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat 

v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

8.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

8.12 V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko 

dokladové části DSP, nebude možné požádat o vydání stavebního povolení, je zhotovitel ve 

smyslu odst. 4 tohoto článku oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní 

doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla (DSP) v rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle 

článku 7 odst. 2 písm. c) této smlouvy. Odstavec 4, věta první tohoto článku se neuplatní. 

Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu článku 5 odst. 22 a článku 8 smlouvy, 

ve kterém bude specifikováno, kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro 

zbylou část ceny příslušné části díla se uplatní odstavec 4 a 7 samostatně. 

9 Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech částí 

díla. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění dle této smlouvy, což bude potvrzeno 

protokolem o předání a převzetí.  
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9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 

rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

10 Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

této smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) 

včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 

minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu 

plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

10.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 
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poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 

jsou součástí realizace stavby či projektu. 

10.8 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

10.9 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností 

dle této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo 

podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje ke sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 

srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

10.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

10.13 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 

předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 

environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; 

splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

11 Záruka 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 
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11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce 24 měsíců od přechodu práva 

nebezpečí škody na věci na objednatele, není-li stanoveno jinak. 

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku DSP s 

tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení 

platného rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního 

zákona. 

11.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 

zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 

měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku či od podpisu akceptačního 

protokolu v případě, kdy nebude vydáván kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby. 

11.6 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

11.8 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 

okolnostem. 

11.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 

nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke 

zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle.  

11.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

12 Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  

z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 

pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý 

případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, 

a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti. 
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12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této 

smlouvy, dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve 

výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, 

kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady 

spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 

realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit 

aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení 

tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 

6 tohoto článku smlouvy. 

 

12.5 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

12.6 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 

tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 

smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, 

má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle 

článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta 

udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH. 

12.7 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 16 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti 

rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 

povinnosti zhotovitele vznikne. 

12.8 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.9 Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání 

návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování 

návrhu odpovědí dle článku 5 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

12.10 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  
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12.11 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 

objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 

výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

13 Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění 

profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně1.000.000 Kč (slovy 

jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 

vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 

z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 

1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení 

plnění. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 

pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 

požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od 

výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 

pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 

smlouvy.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 

pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 

může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 

Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

 

14 Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
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neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

15 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací  

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 

4 této smlouvy. 

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 

této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 

15.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 

epidemie); 

b) válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského 

státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 
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c) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 

moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

15.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit. 

16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

16.2 Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním 

této smlouvy v jejím plném znění. 

16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může 

být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 

smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 

skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 

předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 

označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.4 Objednatel si obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo na poskytnutí nových služeb ve výši 660 000 Kč bez 

DPH, spočívající v aktualizaci PD, na který bude sjednán samostatný termín. Toto právo bude 

využito v případě potřeby objednatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové služby budou 

zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy této smlouvy, proto i tyto nové služby budou případně 

zadány do 3 let od uzavření smlouvy této smlouvy a budou zahrnovat služby obdobného 

charakteru jako je předmět této veřejné zakázky.  

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

16.6 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo 

nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech 

ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 

znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít 
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vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, zhotovitel oznámí písemně objednateli do 5 pracovních 

dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

16.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 

číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li touto 

smlouvou stanoveno jinak. 

16.8 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto 

smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

16.9 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto dokumentu. 

16.10 Tato smlouva, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena 

elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech 

stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení.  

16.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo některá 

svá práva z této smlouvy na třetí osobu. 

16.12 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 

uvedeno, připojují své podpisy. 

16.13 Uzavření této smlouvy bylo schváleno osobou oprávněnou na základě směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 

veřejných zakázek. 

 

Za objednatele v ….. Za zhotovitele v(e) [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy] 

dne ……… dne [bude doplněno před uzavřením smlouvy] 

 

………………………………… ……………………………………………. 

… Jméno,přijemní: [bude doplněno před uzavřením 

smlouvy] 

ředitel/ředitelka Funkce: [bude doplněno před uzavřením 

smlouvy] 

 

 


