
Písemná zpráva zadavatele 

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též 

jen „ZZVZ“),  

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

Snížení energetické náročnosti budov v oblastní nemocnici Náchod a změna v provozování 

pavilonu B, C – projektová dokumentace a autorský dozor.  

 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Název:              Královéhradecký kraj 

Sídlo:                Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:                   708 89 546 

Zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem – hejtmanem Královéhradeckého kraje 

 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Cílem projekčních prací investičních záměrů je dosažení úspory min. 30 % z neobnovitelných 

zdrojů zejména pořízením nového vybavení v dále specifikovaném rozsahu:  

Předmětem veřejné zakázky je zpracování energetického posudku, průkazu energetické 

náročnosti budovy (PENB), odborný posudek výskytu obecně, a zvláště chráněných 

synantropních druhů živočichů a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně 

kompletního zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navržených řešení s dotčenými 

orgány státní správy atd., včetně získání kladných pravomocných stavebních povolení, případně 

jiných opatření stavebního úřadu nezbytných k realizaci staveb dle zpracovaných projektových 

dokumentací a úhrady všech správních poplatků a projektové dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) v členění dle projektů včetně položkových rozpočtů a výkazu výměr a související 

dokumenty. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění autorského dozoru během realizace 

projektu. 

Předmětem veřejné zakázky je dále také poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci 

zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkonu činnosti technického dozoru 

stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná 

se vždy o minimálně tři samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele 

v rámci plnění této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové 

dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek a zajištění autorského dozoru na stavbě. 

Zadavatel bude v průběhu realizace preferovat řešení, které bude energeticky úsporné a 

environmentálně šetrné. 

Předmětem projektu s ozn. A a B je kompletní zateplení obvodových plášťů budov, zateplení 

střech a atik včetně výměny střešní krytiny a oplechování, kompletní výměna všech 
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exteriérových otvorových výplní včetně parapetů, vnitřních žaluzií, fasádních mřížek, oprava 

vstupních schodů, výměna a úpravy všech exteriérových TZB systémů a rozvodů (hromosvod, 

slaboproud, osvětlení, VZT a chlazení, odvodnění střech atd.) dotčených zateplením budov a 

další nezbytné úpravy objektů související cílem těchto projektů. 

Předmětem projektu s ozn. C jsou stavební úpravy a udržovací práce se změnou užívání 

prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží (dále jen „N.P.“) pavilonu C za účelem 

zřízení lékárny s novým vstupem a se skladovým zázemím, dále třetího N.P. pavilonu C za 

účelem zřízení administrativních provozů a třetího N.P. pavilonu B za účelem rozšíření oddělení 

neurologie, které je v současné době provozováno ve čtvrtém N.P. tohoto pavilónu. Úpravy a 

změna v užívání v třetím N.P musí provozně a funkčně navazovat na provoz ve čtvrtém N.P. 

neurologie. Součástí projektu jsou úpravy a doplnění TZB rozvodů a zařízení (VZT, chlazení UT, 

 silnoproud, medicinální plyny, slaboproud, ZTI, potrubní pošta apod.) vyvolané stavební 

úpravami a změnou užívání prostorů. Pro tento projekt bude zpracován projekt zdravotnické 

technologie, vybavení IT a interiéru a informační systém.  

Předmětem plnění je vypracování stavební a technické pasportizace stávajících budov (ozn. B a 

C) v elektronické i papírové formě ve dvojím vyhotovení, dále zajištění koordinace a součinnosti 

se souběžně vznikajícími projekty s názvem: „Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a 

dostavby“, Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod“ a s projektem 

Oblastní nemocnice Náchod – Centrální hala včetně zastřešení. Projekty s ozn. A, B, C musí 

zohledňovat a vycházet ze „Stavebně-architektonické a provozně-dispoziční studie Oblastní 

nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby“ a dále z „Architektonicko-provozní 

studie předprostoru ON Náchod“, vypracovaných společností  DOMY spol. s r.o., se sídlem 

Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha IČO: 41692870. Vybrané části těchto  studií týkající se 

předmětu projektu s ozn. A, B, C, je přílohou č. 1 této výzvy. 

Předmětem je zajištění projednání a souhlasu s provozní dispozicí projektu s ozn. C budoucího 

uživatele.   

Součástí projektové dokumentace je i zpracování plánu organizace výstavby. 

Součástí projektové dokumentace je i zpracování plánu BOZP. 

Je-li to s ohledem na realizované služby smysluplné, zadavatel požaduje řešení, které bude 

energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, aby dodavatel projektové 

dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz 

objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) zpracování Energetického posudku (EP) dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém 

posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný 

energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, v platném znění; 
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b) zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o 

energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být 

zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny; 

c) zpracování DSP a DPS, včetně položkového rozpočtu dle zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, zejména návrhu smlouvy o dílo. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat 

běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové 

části projektové dokumentace. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

bude plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti. Součástí DPS projektu 

s ozn. C je i zpracování projektu zdravotnické technologie, vybavení IT a interiéru a informační 

systém. 

d) Odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 

obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, 

posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný 

projekt relevantní a je možné jej v době podání žádosti realizovat. V tom případě se předkládá 

prohlášení zpracovatele posudku, že bude posudek zpracován v dalších fázích projektu. 

V současné době zadavatel nemá Metodický pokyn k dispozici, bude poskytnut vybranému 

dodavateli, respektive zhotoviteli po podpisu smlouvy, bez zbytečného odkladu poté, jakmile jej 

bude mít k dispozici.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zpracování odborného posudku výskytu zvláště 

chráněných synantropních druhů živočichů bude realizováno pouze na základě výzvy 

zadavatele. Výzvu zadavatel zašle v případě, že na základě zpracování EP+PENB vyplyne 

splnění podmínek výzvy OPŽP, zejména poté podmínky požadované úspory 30%. 

Další části plnění veřejné zakázky (součinnost a autorský dozor - písm. e) a f) části předmětu 

plnění dle tohoto článku, uvedené níže) budou realizovány pouze na výzvu zadavatele. 

Podmínkou výzvy zadavatele je realizace výběrového či zadávacího řízení navazujícího na 

realizaci této veřejné zakázky. 

e) poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 

na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně dvě samostatná 

zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění této části veřejné 

zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace a kontrola 

předmětných částí nabídek;  

f) autorský dozor na stavbě. 

Dodavatel realizuje předmět plnění v souladu s podmínkami 37. výzvy v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. 

71000000-8 – Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 

71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 

71251000-2 – Architektonické služby a stavební dozor 
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71300000-1 – Technicko – inženýrské služby 

71320000-7 – Technické projektování  

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě:  

Irelevantní ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení. 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

      Zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

            Zadavatel nepřijal žádnou nabídku. 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení: 

Nepoužito. 

 

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru: 

 

Irelevantní ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení. 

8. Označení poddodavatele: 

             Irelevantní ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení. 

 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu: 

 

Nepoužito. 

 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: 

Nepoužito. 

 

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: 

Nepoužito. 

 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému: 

 

V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po 

zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Proto zadavatel v souladu s ust. 

§127 odst. 2 písm. d) přistupuje ke zrušení zadávacího řízení.  

 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků: 

 

Při podání nabídky byly použity elektronické prostředky – certifikovaný elektronický nástroj 

EZAK. 
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14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů 

Irelevantní ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení. 

 

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:  

Nepoužito. 

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ: 

Nepoužito. 

 

 

V Hradci Králové 2. 8. 2023 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Jitka Bučková 

oddělení veřejných zakázek 

na základě pověření 
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