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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace  stavby  

Dodavatelskou dokumentaci je třeba vyhotovit pro všechny atypické a nestandardní výrobky, 
konstrukce a postupy – např.: 

• Nová okna a dveře, chladící vestavný box a gastro vybavení, schodišťová plošina pro 
osoby se sníženou schopností pohybu. 

• technologický postup provádění prací za účelem snižování vlhkosti zdiva 
• technologický postup a statický výpočet na bourací práce v nosných konstrukcích 

 

b) požadavky na zpracování plánu bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi  

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci 
ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 
staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 
předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  podle druhu a velikosti stavby tak, 
aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Zhotovitel stavby musí mít interně propracovaný systém PO, který vychází ze zákona č. 
203/1994 Sb., novela zákona o požární ochraně a vyhlášky MV  ČR č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci). 

• Na staveništi je nutné dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i 
škod na zdraví osob a zařízení staveniště. 

• Kancelář stavby bude vybavena telefonem a bude též sloužit jako požární bod stavby 
a ohlašovna požáru.  

• Po celou dobu modernizace je nutno zachovat volný průjezd pro požární vozidla. 
• Dodavatel vypracuje pro stavbu Požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně 

bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných 
hmot,  při budování sociálních zařízení, které jsou uvedeny podrobně (vč. vzoru 
požárního řádu) v publikaci požární ochrany staveb č. 42 – stavebně technická 
požární ochrana. 

Dodavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při realizaci stavby: 

• udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
• uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a  pracovních prostředků a zařízení, 
• zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
• předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během  používání s 
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cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 

• splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

• určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

• splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
• uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
• předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
• zajištění spolupráce s jinými osobami, 
• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 

jeho těsné blízkosti, 
• vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 
 

c) podmínky realizace prací, budou-li provád ěny v ochranných nebo bezpe čnostních  

pásmech jiných staveb  

Během stavby budou respektována ochranná pásma liniových staveb a inženýrských sítí. 
Ochranná pásma jsou stanovena legislativou, příslušnými normami a předpisy správců sítí. 

V okolí parcely se nenacházejí inženýrské sítě, které by znemožnily výstavbu navrhovaného 
objektu nebo by zásadním způsobem limitovaly návrh.  

 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci stav eništ ě a provád ění prací na n ěm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlast ností staveništ ě nebo požadavk ů 
stavebníka na provád ění stavby apod.  

Předpokládá se provádění stavebních prací v době letních prázdnin, kdy nebude středisko 
v provozu. 

V případě překročení tohoto termínu je nutné dohodnout s uživatelem harmonogram prací a 
stanovit dočasné omezené provozu ve vybraných oblastech. 

 

e) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na 
životní prostředí. Hluk, prach a emise škodlivin musí být omezeny na únosnou míru. 

Během realizace stavby nebudou překročeny hygienické limity hluku stanovené Nařízením 
vlády (NV) č. 272/2011 Sb., pro chráněný venkovní prostor a pro chráněné venkovní prostory 
staveb. Je nutné uvést časový harmonogram jednotlivých prací a etap stavby, vyčlenit 
nejhlučnější pracovní operace – popsat pracovní postup a jejich délku a navrhnout účinná 
protihluková opatření tak, aby navržený způsob provádění stavby splňoval požadavky NV č. 
272/2011 Sb. 

Je třeba zajistit aby hladina hluku ze stavební činnosti spolehlivě nepřekročila, v chráněném 
venkovním  prostoru  a  v  chráněném  venkovním  prostoru  staveb stávajících  obytných  
budov mezi 7 a 21 hod. denní,  LAeq = 65 dB(A) , což splňuje korigovaný limit nejvyšší 
přípustné hladiny hluku.  

Výsledné přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku při realizaci stavby jsou: 
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V době od 7 hod. do 21 hod. LAeq, 7-21 h = 50 + 15 = 65 dB(A) 
V době od 6 hod. do 7 hod. LAeq, 6-7 h = 50 + 10 = 60 dB(A) 
V době od 21 hod. do 22 hod. LAeq, 21-22 h = 50 + 10 = 60 dB(A) 
V době od 22 hod. do 6 hod. L Aeq, 22-6h = 50 - 10 = 40 dB(A) 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření : 
• Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku. 
• Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
• Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních 
strojů. Pří nakládání zeminy vypnout motor u čekajících automobilů. 

• Používat stroje v bezvadném technickém stavu z hlediska hlučnosti. 
• Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin 

ve výfukových plynech. 
• Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
• Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.). 
• Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
• U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů. 
• Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné 

znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 
• Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
• Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
• K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
• Je samozřejmě nutné neprovádět  hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 

hod). 

 

 

 

 
Vypracoval: Ing. Martin Klásek 

 


