

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/324 Dolní Přím - Stěžery“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ70889546

Jedná se o rekonstrukci silnice II/324 včetně souvisejících objektů. Dožívající konstrukce vozovky bude na místě recyklována za studena, v původních parametrech bude obnoveno odvodnění a vybavení komunikace a nahrazeny objekty s ukončenou životností. Stavbou budou také odstraněny bodové závady v trase stávající komunikace. Jedná se o extravilánový úsek silnice II/324 mezi obcemi Dolní Přím - Stěžery.

Celková délka úpravy je 3271,09 m.

Stavebně je stavba členěna na následující stavební objekty:

- SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
- SO 131 - Komunikace
- SO 132 - Trvalé dopravní značení
- SO 133 - Dočasné dopravní značení - DIO
- SO 134 - Přestavba křižovatky
- SO 140 - Komunikace - Stěžířky
- SO 142 - Trvalé dopravní značení - Stěžířky
- SO 199 - Údržbové práce na silničním tělese
- SO 313 - Odvodňovací zařízení
- SO 431 - Nasvícení vjezdového ostrůvku

Stavební práce budou probíhat po etapách, vždy za úplné uzavírky silnice II/324. Objízdné trasy jsou výsledkem jednání s orgány státní správy během projektové přípravy stavby a jsou součástí projektové dokumentace stavby.

Stavba je z důvodu zachování dopravní obslužnosti obcí rozdělena na tři úseky, které budou zhotoveny ve dvou etapách:

ETAPA I.	úsek 2 v délce 1568 m (km 39,260 – km 40,828)
ETAPA II.	úsek 1 v délce 885 m (ZÚ km 38,405 – km 39,290)
	úsek 3 v délce 848 m (km 40,828 – KÚ km 41,676)

Pro zahájení II. etapy je nutné zprovoznění I. etapy.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., datum zpracování 10/2013, číslo zakázky A030/13, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec a podle projektové dokumentace stavby,

ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Petr Novotný, PhD., datum zpracování 01/2017, číslo zakázky 77/2/16, zodpovědný projektant Ing. Petr Novotný, PhD. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě:

43 745 433,00 Kč bez DPH (52 931 974,00 Kč vč. DPH)

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	COLAS CZ, a.s. Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000	261 77 005	Akciová společnost
2	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00	262 71 303	Akciová společnost
3	STRABAG a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ	608 38 744	Akciová společnost
4	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110	452 74 924	Akciová společnost
5	M – SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530	421 96 868	Akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Skanska a.s.

Sídlo:

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

262 71 303

Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 274 66 868

Dopravní značení Náchod s.r.o.
Sídlo: Vysokov 181, 549 12 Vysokov
IČO: 274 67 040

GAMET elektro, s.r.o.
Sídlo: Žižkova 165, 533 03 Dašice
IČO: 259 45 670

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky mají být předloženy písemně v listinné formě. Tuto formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tím, že dle § 279 odst. 2 zákona nabývá ust. § 211 odst. 3 zákona, vyžadujícího, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až na výjimky výhradně elektronicky, účinnosti dnem 18. října 2018. Použití jiných komunikačních prostředků je přípustné.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 5. 6. 2018

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření