Pisemna zprava zadavatele

dle § 217 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakdzek, ve znéni pozd&jsich predpist (dale
jen ,,zakon*)

Vefejna zakazka na stavebni prace: ,,11/325 Velky Viest'ov - Hostinné, I1. etapa*

a) oznaceni zadavatele, pfedmét verejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé
Zadavatel: Kralovéhradecky kraj
Sidlo: Pivovarské namésti ¢.p. 1245, 500 03 Hradec Kralové
Zastoupeny  PhDr. Jifim St&panem, Ph.D., hejtmanem

ICO: 708 89 546

~

DIC: CZ70889546

Predmétem vefejné zakazky je zhotoveni dila ,,11/325 Velky Viest'ov — Hostinné, I1. etapa‘.

Jedna se o rekonstrukci étyt Gisekii na 11/325, kde jejich celkova délka je 4579 m. Usek ¢. 1 se nachazi mezi
obcemi Velky Viestov — Sedlec u Lanzova, Gsek ¢. 2 mezi obcemi Sedlec u Lanzova — Mitejov, tsek ¢. 3
mezi obcemi Doubravice, Velehradek — Doubravice a usek ¢. 7 mezi kiizovatkou s 1/16 a obci Hostinné. V
ramci stavby dojde k odfrézovani asfaltobetonovych vrstev, k sanaci konstrukénich vrstev netinosnych
krajii vozovky vrstvami SD 0/32 2x tl. 200 mm, v piipadé netinosné zemni plané dojde k sanaci aktivni
zony v tl. 500 mm, nasleduje pokladka tii asfaltobetonovych vrstev. Soucasti stavby je rekonstrukce
odvodnovacich zafizeni a odvodnéni komunikace, obnova svislého a vodorovného znaceni.

Stavba bude provadéna za uplné uzavirky.

Vetejna zakazka se sklada ze Ctyrt sekei (nejednd se o Casti vefejné zakazky ve smyslu zakona):

I. sekce — tsek 1: SO 001.1 Vedlejsi rozpoctové naklady

SO 101.1 Hospodaiské sjezdy

SO 101.2 Udrzbové prace

SO 101 Rekonstrukce km 11,630 — 12,605

SO 181 Dopravn¢ inzenyrské opatieni km 11,630 — 12,605
II. sekce — usek 2: SO 001.2 Vedlejsi rozpoctove naklady

SO 102.1 Hospodatskée sjezdy

SO 102.2 Udrzbové prace

SO 102 Rekonstrukce km 13,110 — 13,900

SO 182 Dopravné inzenyrské opatieni km 13,110 — 13,900
II1. sekce — usek 3: SO 001.3 Vedlejsi rozpocétové naklady

SO 103.1 Hospodatské sjezdy

SO 103.2 Udrzbové prace

SO 103 Rekonstrukce km 15,820 — 16,930

SO 183 Dopravné inzenyrské opatieni km 15,820 — 16,930
IV. sekce — tsek 7: SO 001.7 Vedlejsi rozpoctové naklady

SO 107.1 Hospodaiské sjezdy

SO 107.2 Udrzbové prace

SO 107 Rekonstrukce km 35,757 — 37,461

SO 187 Dopravné inzenyrské opatieni km 35,757 — 37,461

Stavba bude provedena podle ptedané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované
projekéni kanceldii M-PROJEKCE s.r.o0., datum zpracovani 10/2017, ¢islo zakazky 16-1-040, zodpovédny
projektant D. Paulus, DiS. Rozsah praci je souasné vymezen vykazem vymer.



Cena sjednana ve smlouve: 55 066 558,63 K¢ bez DPH (66 630 535,94 K¢ v¢. DPH)

b) pouzity druh zadavaciho Fizeni
Oteviené fizeni dle § 56 zakona

¢) oznaceni ucastnikta zadavaciho Fizeni

Cislo Obchodni firma/nazev/jméno, piijmeni ICO/RC/dafum L,
, narozeni Pravni forma
nabidky dodavatele
dodavatele

COLAS CZ, a.s. . "

1 Ke Klicovu 9, 190 00 Praha 9 261 77 005 Akciova spole¢nost
EUROVIA CS, a.s.

2 Narodni 138/10, 100 00 Praha 1 — Nové 452 74 924 Akciova spole¢nost
Mg¢sto
ALPINE Bau CZ a.s.

3 Jiraskova 613/13, Krasno nad Beévou, 757 026 04 795 Akciova spole¢nost
01 Valasské Mezifici
M-SILNICE a.s. ., "

4 Husova 1697, 530 03 Pardubice 421 96 868 Akciova spolecnost
PORR a.s. ., o

| Dubegskd 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10| 430 03360 Akciovd spolecnost

d) oznadeni vSech vylou¢enych ucastnikii zaddvaciho Fizeni s uvedenim diivodu jejich
vylouceni

M-SILNICE a.s., se sidlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, ICO: 421 96 868, pravni forma: akciova
spole¢nost

Nabidka piedlozend ucastnikem zadavaciho fizeni nesplituje zadavaci podminky (Gcastnik zaddvaciho
fizeni nezpracoval udaj pro hodnoceni nabidek v souladu s pozadavky zadavatele).

e) oznaceni dodavatelii, s nimiZ byla uzaviena smlouva, véetné odivodnéni jejich vybéru

EUROVIA CS, a.s.

Sidlo: Narodni 138/10, 110 00 Praha 1 — Nové M¢sto
Préavni forma: akciova spole¢nost

ICO: 452 74 924

Nabidka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek,
dodavatel splnil podminky ucasti v zadavacim fizeni, nabidl nejnizsi nabidkovou cenu za predmét verejné
zakazky bez DPH a druhou nejkratsi dobu realizace dila spole¢né s dal§im ucastnikem zadavaciho fizeni.

f) oznaceni poddodavateli dodavatele, pokud jsou zadavateli znami
Netyka se

g) oduvodnéni pouZiti jednaciho Fizeni s uveirejnénim nebo Fizeni se soutéZnim dialogem, byla-
li pouzita
Netyka se

h) odivodnéni pouziti jednaciho Fizeni bez uveiejnéni, bylo-li pouzito
Netyka se

i) odiivodnéni pouZiti zjednodusSeného rezimu, bylo-li pouzito
Netyka se



j) oduvodnéni zruseni zadavaciho Fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho systému,
pokud k tomu doslo
Netyka se

k) odiivodnéni pouZiti jinych komunikaénich prostiedki pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiedku, byly-li jiné prostiredky pouZity
Zadavatel v zadavaci dokumentaci stanovil, Ze nabidky maji byt pfedloZzeny pisemné v listinné form¢. Tuto
formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tim, ze dle § 279 odst. 2 zakona nabyva
ust. § 211 odst. 3 zdkona, vyzadujici, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probihala az na
vyjimky vyhradné elektronicky, Gi¢innosti dnem 18. fijna 2018. Pouziti jinych komunika¢nich prostiedk
je ptipustné.

1) soupis osob, u kterych byl zjistén stiet zajmi, a nasledné p¥ijatych opatieni, byl-li stiet
zajmiu zjiStén
V ramci tohoto zaddvaciho fizeni nebyl zjistén u zadné osoby stiet zajmu.

m) pokud zadavatel nadlimitni vefejnou zakazku nerozdéli na ¢asti, uvede zadavatel
odivodnéni tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadavaci dokumentaci
Zadavatel nadlimitni vefejnou zakazku nerozdélil na ¢asti, jelikoz by to vzhledem k povaze pInéni, které je
predmétem této vetejné zakazky, nebylo ucelné. Predmétem této zakazky je provedeni stavebnich praci,
jejichz vysledek tvoii jeden funkéni celek.

n) odivodnéni stanoveni poZadavku na prokazani obratu v pripadé postupu podle § 78 odst. 3
zakona, pokud je neuvedl v zadavaci dokumentaci
Netyka se

Nazev a podpis zadavatele Kralovéhradecky kraj

V Hradci Kralové, dne 21. 6. 2018

Ing. Jifi Brandejs
feditel spole¢nost UDRZBA SILNIC
Kralovéhradeckého kraje a.s.
na zakladé povéeteni
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