
Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/303 Police nad Metují - Pěkov“ 

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj 

Sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

IČO: 708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

Zadavatel č. 2: Město Police nad Metují 

Sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují 

Zastoupený Mgr. Idou Jenkovou, starostkou 

IČO: 002 72 949 

DIČ:  CZ00272949 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/303 Police nad Metují - Pěkov“. 

Veřejná zakázka se skládá ze tří sekcí (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona): 

I. sekce: II/303 Police nad Metují, Ostašská 

Jedná se o komunikaci silnice II. třídy (zákon č. 13/1997 Sb. §8) II/303 v úseku od km 17,047 (ZÚ = 
pracovní spára před křižovatkou II/303 a místní komunikací – ul. Na Sibiři) do km 17,666 (KÚ = 
návaznost na akci II/303 Police nad Metují – Bukovice) v celkové délce 619 m. Stavba se nachází 
v intravilánu, v zastavěné oblasti města Police nad Metují. Úsek je řešen dle ČSN 736110 jako 
dvoupruhová, obousměrná místní komunikace. Projektová dokumentace řeší úpravu hlavního 
dopravního prostoru, obnovu krytových vrstev včetně lokálních oprav a sanací, výstavbu 
bezpečnostních prvků v podobě středních ostrůvků. Součástí stavby bude úprava hlavního dopravního 
prostoru (rekonstrukce stávajících silničních obrub, výstavba ochranných ostrůvků), sanace okrajů 
vozovky, návrh nových a kompletní výměna stávajících uličních vpustí včetně přípojek, rekonstrukce 
opěrných zdí, oprava krytových vrstev, lokální opravy, návrh trvalého a přechodného dopravního 
značení (nově provedeny jízdní pruhy pro cyklisty) dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby. 
Výstavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/303 a bude probíhat tak, aby omezení místní 
dopravy bylo co nejmenší. Z tohoto důvodu je úsek rozdělen na tři části: pokládka asfaltobetonových 
vrstev pro 1. a 2. část bude probíhat po polovinách, pokládka pro 3. část proběhne za úplné uzavírky. 
Pro nákladní a nelinkovou autobusovou dopravu bude platit uzavírka po celou dobu stavby. Tato 

doprava bude vedena po označené objízdné trase. Vjíždění nákladních automobilů do sídla společnosti 
CDS s.r.o. Náchod a do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. bude možné při realizaci 1. a 
2. části, kdy bude probíhat pokládka asfaltobetonových vrstev po polovinách. Při realizaci pokládky 
pro 3. část nebude možné zajíždění nákladních automobilů. 



Předmětem I. sekce zakázky jsou následující objekty pro jednotlivé zadavatele: 
pro Královéhradecký kraj: 
SO 001 Všeobecné a předběžné položky 

SO 101 Silnice II/303 km 17,047 – 17,666 

SO 102 Chodníky a vjezdy 

SO 103 Sanace 

SO 104 Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření 
SO 201 Opěrné zdi 
SO 301 Úprava šachet 

pro Město Police nad Metují: 
SO 000 Všeobecné a předběžné položky 

SO 001 Bourací práce a příprava území 
SO 001-1 Výměna aktivní zóny 

SO 001-2 Úprava materiálu parapláně 

SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři 
SO 102 Záliv pro podélné parkování 
SO 103 Chodníky a vjezdy 

SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 

SO 105 Dopravní značení 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 801 Vegetační úpravy 

Město Police nad Metují bude dále realizovat stávající veřejné osvětlení podél chodníku, které bude 
řešeno jako samostatná akce města Police nad Metují. Zhotovitel stavební akce umožní souběžnou 
realizaci veřejného osvětlení. 

II. sekce: II/303 Bukovice u Berku 

Jedná se o komunikaci silnice II. třídy II/303 v úseku od km 18,220 (ZÚ = před hotelem U Berků) do 
km 18,555 (KÚ = vedle vjezdu do přilehlé továrny) v celkové délce 335 m. Stavba se nachází 
v intravilánu, v zastavěné oblasti obce Bukovice. Předmětem stavby je obnovit a v rámci možností 
zlepšit parametry řešeného úseku průtahu silnice II/303 včetně souvisejících objektů. Projektová 
dokumentace řeší úpravu nevyhovujícího šířkového uspořádání komunikace, obnovu konstrukce 
vozovky odfrézováním do hloubky 90 mm a položení nových vrstev v tloušťce 120 mm. Je navrženo 
zvýšení nivelety o 30 mm. Dále je řešeno zvýšení bezpečnosti při nastupování do autobusů, obnovení 
odvodnění komunikace (kanalizace včetně uličních vpustí a jejich přípojek) a dojde k vyrovnání nebo 
předláždění dotčených přilehlých chodníků v nezbytném rozsahu. Je navržena jedna nová uliční vpusť 
(UV4) ve staničení km 18,278 napojená na Hlavňovský potok a uliční vpusť v autobusovém zálivu na 
levé straně (ve směru staničení) bude zrušena. 
V křižovatce na obec Hlavňov bude společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. provedena 
výměna vodovodu v délce cca 400 m, která bude trvat přibližně 14 dní. 
Stavba bude prováděna za částečně omezeného provozu pro nákladní a dálkovou autobusovou dopravu. 
Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením kyvadlově. Provoz bude probíhat po jednom 
jízdním pruhu, zatímco na druhém budou probíhat stavební práce. Tato uzavírka bude probíhat po celou 

dobu výstavby, včetně pokládky finální obrusné vrstvy. 
Pro nákladní a nelinkovou autobusovou dopravu bude platit uzavírka po celou dobu stavby. Tato 
doprava bude vedena po označené objízdné trase. 

III. sekce: II/303 Bukovice - Pěkov 

Jedná se o komunikaci silnice II. třídy II/303 v úseku od km 19,180 do km 19,480 (KÚ = silnice II/303 
– plynulá návaznost na realizovanou stavbu II/303 Průtah obcí Pěkov) v celkové délce 300 m. Stavba 
se nachází mezi obcemi Bukovice a Pěkov. Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/303 ve výše 
zmíněném úseku. Příčné uspořádání komunikace bude v rámci rekonstrukce v maximální možné míře 
sjednoceno. Větší část úseku se nachází v parametrech 2x3,0 m jízdní pruh, 2x0,25 m vodící proužky 
a dále navazují podobrubníkové rigoly (0,25 nebo 0,50 m), případně nezpevněná krajnice šíře 0,50 m. 



Na začátku staničení navazují navrhované úpravy na již zrekonstruovaný úsek s podobrubníkovým 
rigolem na levé straně, s krajnicí a svodidly na straně druhé. V oblasti směrového oblouku R2=200m 

došlo v rámci projektové dokumentace k lokálnímu rozšíření stávající šířky komunikace na pravé 
straně z důvodu sjednocení šířky jízdních pruhů. V návaznosti na toto rozšíření je navrženo prodloužení 
stávajícího svodidla po pravé straně komunikace až do staničení km 19,240. V celém úseku je navržen 
oboustranný vodící proužek šířky 0,25m. V celém úseku pak na vodicí proužky navazují 
podobrubníkové rigoly, případně nezpevněná krajnice. V rámci rekonstrukce komunikace II/303 bude 
provedena úprava stávajícího svahu pod Restaurací Ostaš, kde je uvažováno se zpevněním geomříží a 
následným zatravněním svahu. Dále se počítá s opravou objízdné trasy po místní komunikaci Žďár nad 
Metují. 

Cena sjednaná ve smlouvě: 46 417 435,51 Kč bez DPH (56 165 096,97 Kč vč. DPH) 

Z toho:  

pro Královéhradecký kraj: 43 593 113,61 Kč bez DPH (52 747 667,47 Kč vč. DPH) 

pro Město Police nad Metují   2 824 321,90 Kč bez DPH (3 417 429,50 Kč vč. DPH) 

b) použitý druh zadávacího řízení 

Otevřené řízení dle § 56 zákona 

c) označení účastníků zadávacího řízení 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení dodavatele 

IČO/RČ/datum 
narození dodavatele 

Právní forma 

1 
EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 
110 00 Praha 1 

452 74 924 Akciová společnost 

2 
STRABAG a.s. 

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, 
PSČ 15000 

608 38 744 Akciová společnost 

3 

Společnost pro silnici Police nad 
Metují – Pěkov 

Společník 1: Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s. 

Společník 2: PORR a.s. 
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 

252 53 361 

(společník 1) 
Akciová společnost 
(společník 1) 

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

Netýká se 

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

EUROVIA CS, a.s.  

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Meziříčí 
Právní forma: Akciová společnost 
IČO: 452 74 924 



Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 
nabídek, dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu 
za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla. 

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 

Netýká se 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita 

Netýká se  

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Netýká se  

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Netýká se  

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud 
k tomu došlo 

Netýká se  

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 
elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky mají být předloženy písemně v listinné formě. 
Tuto formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tím, že dle § 279 odst. 2 zákona nabývá ust. 
§ 211 odst. 3 zákona, vyžadujícího, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až 
na výjimky výhradně elektronicky, účinnosti dnem 18. října 2018. Použití jiných komunikačních 
prostředků je přípustné. 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 
zjištěn 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, 
které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení 
stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek. 

  



n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 
zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se  

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 

V Hradci Králové, dne 28. 6. 2018 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření 
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